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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja B-C

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1.1 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika na czas prowadzonych robót (elewacja B-C) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m - interpolacja m2

432 m2 432,000
RAZEM 432,000

5
d.1.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

432 m2 432,000
RAZEM 432,000

6
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

432 m2 432,000
RAZEM 432,000

7
d.1.1

NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

39 m2 rzu-
tu

39,000

RAZEM 39,000
8

d.1.1
NNRNKB
202 1623-03

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokry-
tych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

39 m2 rzu-
tu

39,000

RAZEM 39,000
9

d.1.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

46,38 m2 46,380
RAZEM 46,380

10
d.1.1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Zabezpieczenie naświetli piwnicznych m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2 Remont elewacji

1.2.1 Cokół kamienny
11

d.1.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

9,862 m2 9,862
RAZEM 9,862

12
d.1.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

9,862 m2 9,862
RAZEM 9,862

13
d.1.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

9,862 m2 9,862
RAZEM 9,862

14
d.1.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

9,862 m2 9,862
RAZEM 9,862

15
d.1.
2.1

KNR 9-32
0201-04
0201-05 

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio-
wej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z cegły lub kamienia natu-
ralnego o normalnej twardości o grubości 90 cm

m

2,95 m 2,950
RAZEM 2,950
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.2 Ściany nadziemia

16
d.1.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

28,43 m2 28,430
RAZEM 28,430

17
d.1.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

28,43 m2 28,430
RAZEM 28,430

18
d.1.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

28,43 m2 28,430
RAZEM 28,430

19
d.1.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

28,43 m2 28,430
RAZEM 28,430

20
d.1.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

21
d.1.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

22
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty Kooltherm gr. 3cm)

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

23
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

139,65 szt. 139,650
RAZEM 139,650

24
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

25
d.1.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

26
d.1.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

27
d.1.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

28
d.1.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

29
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

30
d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

32
d.1.
2.2

KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)
nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

33
d.1.
2.2

KNR AT-50
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

34
d.1.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

393,03 m2 393,030
RAZEM 393,030

35
d.1.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

393,03 m2 393,030
RAZEM 393,030

36
d.1.
2.2

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

350,01 m2 350,010
RAZEM 350,010

37
d.1.
2.2

KNR BC-02
0124-01
analogia

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm (likwidacja mikrospękań)

m2

350,01 m2 350,010
RAZEM 350,010

38
d.1.
2.2

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne
(farba zolowo-krzemianowa)

m2

393,03 m2 393,030
RAZEM 393,030
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 Roboty pozostałe
39

d.1.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7,29 m2 7,290
RAZEM 7,290

40
d.1.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
(blacha tytan-cynk)

m2

9,72 m2 9,720
RAZEM 9,720
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 Elewacja C-D

2.1 Roboty przygotowawcze
41

d.2.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

42
d.2.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

43
d.2.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

44
d.2.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

45
d.2.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43759



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2 Remont elewacji

2.2.1 Cokół kamienny
46

d.2.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750

47
d.2.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750

48
d.2.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750

49
d.2.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

4,75 m2 4,750
RAZEM 4,750
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.2 Ściany nadziemia

50
d.2.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

51
d.2.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

52
d.2.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

53
d.2.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

54
d.2.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

55
d.2.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

56
d.2.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

57
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

58
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

689,65 szt. 689,650
RAZEM 689,650

59
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

60
d.2.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

32,5 m 32,500
RAZEM 32,500

61
d.2.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

62
d.2.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930

63
d.2.
2.2

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

137,93 m2 137,930
RAZEM 137,930
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3 Roboty pozostałe
64

d.2.3
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

30,4 m 30,400
RAZEM 30,400

65
d.2.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.2.3

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk m

30,4 m 30,400
RAZEM 30,400

67
d.2.3

KNR 2-17
0137-02

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Elewacja D-E

3.1 Roboty przygotowawcze
68

d.3.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

69
d.3.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

70
d.3.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

71
d.3.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

72
d.3.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

73
d.3.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

5,28 m2 5,280
RAZEM 5,280
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2 Remont elewacji

3.2.1 Cokół kamienny
74

d.3.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810

75
d.3.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810

76
d.3.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810

77
d.3.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43759



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2.2 Ściany nadziemia

78
d.3.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700

79
d.3.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700

80
d.3.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700

81
d.3.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

12,7 m2 12,700
RAZEM 12,700

82
d.3.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

83
d.3.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

84
d.3.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

85
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

86
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

493,3 szt. 493,300
RAZEM 493,300

87
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

88
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach

m2

4,08 m2 4,080
RAZEM 4,080

89
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- profile okienne m

11,2 m 11,200
RAZEM 11,200

90
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

58,89 m 58,890
RAZEM 58,890

91
d.3.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

92
d.3.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.3.
2.2

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

98,66 m2 98,660
RAZEM 98,660

94
d.3.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310

95
d.3.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310

96
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310

97
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

31,55 szt. 31,550
RAZEM 31,550

98
d.3.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310

99
d.3.
2.2

KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)
nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310

100
d.3.
2.2

KNR AT-50
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

6,31 m2 6,310
RAZEM 6,310
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 Roboty pozostałe
101

d.3.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3,75 m2 3,750
RAZEM 3,750

102
d.3.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
(blacha tytan-cynk)

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Elewacja E-F

4.1 Roboty przygotowawcze
103

d.4.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

104
d.4.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

105
d.4.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

106
d.4.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

107
d.4.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

108
d.4.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

36,838 m2 36,838
RAZEM 36,838
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4.2 Remont elewacji

4.2.1 Ściany nadziemia
109
d.4.
2.1

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

110
d.4.
2.1

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

111
d.4.
2.1

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

112
d.4.
2.1

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

113
d.4.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

101,94 m2 101,940
RAZEM 101,940

114
d.4.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

101,94 m2 101,940
RAZEM 101,940

115
d.4.
2.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150

116
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150

117
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

375,75 szt. 375,750
RAZEM 375,750

118
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150

119
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach

m2

25,086 m2 25,086
RAZEM 25,086

120
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- profile okienne m

68,56 m 68,560
RAZEM 68,560

121
d.4.
2.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

68,56 m 68,560
RAZEM 68,560

122
d.4.
2.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150

123
d.4.
2.1

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

75,15 m2 75,150
RAZEM 75,150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124
d.4.
2.1

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

101,94 m2 101,940
RAZEM 101,940
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.3 Roboty pozostałe
125

d.4.3
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

126
d.4.3

KNR 2-02
0508-04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk m

6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

127
d.4.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

128
d.4.3

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

129
d.4.3

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,113 m3 0,113
RAZEM 0,113

130
d.4.3

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0,101 m3

drew.
0,101

RAZEM 0,101
131

d.4.3
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,151 m3

drew.
0,151

RAZEM 0,151
132

d.4.3
KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030

133
d.4.3

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

10,05 m2 10,050
RAZEM 10,050

134
d.4.3

NNRNKB
202 0525-01
analogia

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 blachą tytan-cynk płaską o pow. ar-
kuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny

m2

10,05 m2 10,050
RAZEM 10,050

135
d.4.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
(blacha tytan-cynk)

m2

8,77 m2 8,770
RAZEM 8,770
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5 Elewacja F-G

5.1 Roboty przygotowawcze
136

d.5.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

137
d.5.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

138
d.5.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

139
d.5.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000

140
d.5.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

96 m2 96,000
RAZEM 96,000
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5.2 Remont elewacji

5.2.1 Cokół kamienny
141
d.5.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

142
d.5.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

143
d.5.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

144
d.5.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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5.2.2 Ściany nadziemia

145
d.5.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

146
d.5.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

147
d.5.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

148
d.5.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500

149
d.5.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

150
d.5.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

151
d.5.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

152
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

153
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

414,1 szt. 414,100
RAZEM 414,100

154
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

155
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

16,37 m 16,370
RAZEM 16,370

156
d.5.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

157
d.5.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

158
d.5.
2.2

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

82,82 m2 82,820
RAZEM 82,820

159
d.5.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
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160
d.5.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

161
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

162
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

163
d.5.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

164
d.5.
2.2

KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)
nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

165
d.5.
2.2

KNR AT-50
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.3 Roboty pozostałe
166

d.5.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

167
d.5.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
(blacha tytan-cynk)

m2

4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800

168
d.5.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż zadaszenia nad wejściem po piwnicy (elementy z
odzysku)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 Elewacja G-H

6.1 Roboty przygotowawcze
169

d.6.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

170
d.6.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

171
d.6.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

172
d.6.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

173
d.6.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

174
d.6.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

28,368 m2 28,368
RAZEM 28,368
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.2 Remont elewacji

6.2.1 Cokół kamienny
175
d.6.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

4,465 m2 4,465
RAZEM 4,465

176
d.6.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

4,465 m2 4,465
RAZEM 4,465

177
d.6.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

4,465 m2 4,465
RAZEM 4,465

178
d.6.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

4,465 m2 4,465
RAZEM 4,465
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.2.2 Ściany nadziemia

179
d.6.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

180
d.6.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

181
d.6.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

182
d.6.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

183
d.6.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

184
d.6.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

185
d.6.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

186
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

187
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

679,5 szt. 679,500
RAZEM 679,500

188
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

189
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach

m2

22,824 m2 22,824
RAZEM 22,824

190
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- profile okienne m

61,68 m 61,680
RAZEM 61,680

191
d.6.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

94,42 m 94,420
RAZEM 94,420

192
d.6.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900

193
d.6.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
194
d.6.
2.2

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

135,9 m2 135,900
RAZEM 135,900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.3 Roboty pozostałe
195

d.6.3
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

30,4 m 30,400
RAZEM 30,400

196
d.6.3

KNR 2-02
0510-03
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan-cynk m

30,4 m 30,400
RAZEM 30,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 Elewacja H-I

7.1 Roboty przygotowawcze
197

d.7.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

198
d.7.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

199
d.7.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

224 m2 224,000
RAZEM 224,000

200
d.7.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

224 m2 224,000
RAZEM 224,000

201
d.7.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

224 m2 224,000
RAZEM 224,000
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7.2 Remont elewacji

7.2.1 Cokół kamienny
202
d.7.
2.1

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - po-
wierzchnia ponad 5 m2

m2

5,252 m2 5,252
RAZEM 5,252

203
d.7.
2.1

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

5,252 m2 5,252
RAZEM 5,252

204
d.7.
2.1

KNR AT-26
0101-03
uwaga pod
tablicą. 

Usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych Spoiny niezmurszałe. m2

5,252 m2 5,252
RAZEM 5,252

205
d.7.
2.1

KNR AT-26
0101-06

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

5,252 m2 5,252
RAZEM 5,252

206
d.7.
2.1

KNR 9-32
0201-04
0201-05 

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio-
wej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z cegły lub kamienia natu-
ralnego o normalnej twardości o grubości 90 cm

m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
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7.2.2 Ściany nadziemia

207
d.7.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

208
d.7.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

209
d.7.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

210
d.7.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

211
d.7.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

212
d.7.
2.2

KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

213
d.7.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

214
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

215
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

1098,5 szt. 1 098,500
RAZEM 1 098,500

216
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

217
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

32,74 m 32,740
RAZEM 32,740

218
d.7.
2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

219
d.7.
2.2

KNR 0-23
0931-02
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- ściany płaskie i powierzchnie poziome
(tynk krzemianiowy)

m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

220
d.7.
2.2

ZKNR C-2
0119-06
analogia

Malowanie elewacji farbą zolowo-krzemianową m2

219,7 m2 219,700
RAZEM 219,700

221
d.7.
2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000
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222
d.7.
2.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

223
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (płyty XPS gr. 10cm)

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

224
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

65 szt. 65,000
RAZEM 65,000

225
d.7.
2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki
na ścianach

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

226
d.7.
2.2

KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)
nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

227
d.7.
2.2

KNR AT-50
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powłoki grubo-
warstwowej (FPD) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 2
mm

m2

13 m2 13,000
RAZEM 13,000

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43759



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.3 Roboty pozostałe
228

d.7.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7,8 m2 7,800
RAZEM 7,800

229
d.7.3

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
(blacha tytan-cynk)

m2

10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
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8 Elewacja A-B

8.1 Roboty przygotowawcze
230

d.8.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - ustawienie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

231
d.8.1

KNR 4-04
0901-04
analogia

Ogrodzenia placu budowy z przęseł przenośnych - rozebranie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

232
d.8.1 kalk. własna

Koszt zajęcia chodnika na czas prowadzonych robót (elewacja A-B) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.8.1

KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 16 m - interpolacja m2

416 m2 416,000
RAZEM 416,000

234
d.8.1

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

416 m2 416,000
RAZEM 416,000

235
d.8.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

416 m2 416,000
RAZEM 416,000

236
d.8.1

NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

42 m2 rzu-
tu

42,000

RAZEM 42,000
237

d.8.1
NNRNKB
202 1623-03

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokry-
tych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

42 m2 rzu-
tu

42,000

RAZEM 42,000
238

d.8.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

86,77 m2 86,770
RAZEM 86,770

239
d.8.1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Zabezpieczenie naświetli piwnicznych m2

2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
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8.2 Remont elewacji

8.2.1 Cokół
240
d.8.
2.1

KNR 9-32
0201-04
0201-05 

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnienio-
wej z użyciem preparatu Remmers Kiesol w murze z cegły lub kamienia natu-
ralnego o normalnej twardości o grubości 90 cm

m

24,19 m 24,190
RAZEM 24,190
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8.2.2 Ściany nadziemia

241
d.8.
2.2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru odpadającego tynku

m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

242
d.8.
2.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

243
d.8.
2.2

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

244
d.8.
2.2

KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - jednowarstwowe, gr. tynku 2 cm m2

26,13 m2 26,130
RAZEM 26,130

245
d.8.
2.2

KNR 0-25
0101-01
Uwaga: ele-
wacja bogato
zdobiona

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem
(oczyszczenie z brudu)- wraz z obróbkami itp.

m2

485,77 m2 485,770
RAZEM 485,770

246
d.8.
2.2

KNR 0-25
0101-01
Uwaga: ele-
wacja bogato
zdobiona

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem (środek
do zwalczania grzybów i glonów)

m2

485,77 m2 485,770
RAZEM 485,770

247
d.8.
2.2

KNR BC-02
0124-03
Uwaga: ele-
wacja bogato
zdobiona

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

455,87 m2 455,870
RAZEM 455,870

248
d.8.
2.2

KNR BC-02
0124-01
Uwaga: ele-
wacja bogato
zdobiona

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm (likwidacja mikrospękań)

m2

222,94 m2 222,940
RAZEM 222,940

249
d.8.
2.2

KNR BC-02
0124-05
Uwaga: ele-
wacja bogato
zdobiona

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne
(farba zolowo-krzemianowa)

m2

455,87 m2 455,870
RAZEM 455,870
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.3 Roboty pozostałe
250

d.8.3
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

251
d.8.3

NNRNKB
202 0519-03
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy (elementy z odzysku) m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

252
d.8.3

KNP 02
1313-02.01

Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za-
prawy i rdzy

m2

28,82 m2 28,820
RAZEM 28,820

253
d.8.3

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

28,82 m2 28,820
RAZEM 28,820

254
d.8.3 kalk. własna

Renowacja drzwi wejściowych- zgodnie z dokumentacją projektową m2

4,86 m2 4,860
RAZEM 4,860
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