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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

Kod 45111200 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
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1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
przygotowania terenu pod budowe i prowadzenia robot ziemnych dla inwestycji
polegajgcej na remoncie schroniska dla zwierzat.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3. Okreslenia podstawowe.

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

* rzuty i przekroje obiektow,

* plan sytuacyjno-wysokosciowy,

* nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

* Sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

* wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

» szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu )

gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru, gdzie:
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pq4 —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
p?® —maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz robot, polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

4. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

4.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

4.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Zgodnie z pkt.2.2 ST 00 00 "Wymagania ogoélne"

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
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swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne
do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z pkt. 3 ST 00 "wymagania
0golne"

5.2. Sprzet do robot ziemnych

Rodzaj sprzetu zalezy od asortymentu robét ziemnych :

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

6. TRANSPORT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zgodnie z pkt. 4 ST 00 "wymagania
ogolne" oraz:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z umowg, projektem i uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru. Odlegtos¢ wywozu gruntow z wykopu ustali Inspektor
nadzoru.

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych (gminnych, powiatowych itp.) oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
mogg przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. SzerokosC¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem Kkata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

7.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw
naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
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7.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy
ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét zgodnie z pkt. 6 ST 00
"wymagania ogolne"

8.1.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi
SST.

8.1.2. Dokumenty budowy

Zgodnie z pkt 6.8 ST. 00 " wymagania ogdlne"

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

 wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

* sprawdzenie jakosci wykonania robot

8.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
8.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
ponizsza tabela
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Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci
2 Pomiar szerokosci dna wykopu 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu | odstepach co 20 m
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

8.2.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm.

8.2.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

8.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

8.2.5. Réwnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg
przekraczac¢ 3 cm.

8.2.6. Rownosc¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogqg przekraczac¢ + 10 cm.

8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
zgodnie z umowa.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarach. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robdét w zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i
umowie, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 ST. 00 00 "wymagania ogoine"

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Umowag na Roboty Budowlane

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1.Normy

e PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne --
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PN-EN ISO 14689:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skat.

e PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

e PN-EN ISO 17892-12:2018-08 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntéw — Czes¢ 12: Oznaczanie granic ptynnosci i plastyczno$ci.

e PN-EN ISO 17892-2:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes$¢ 2: Oznaczanie gestosci objetosciowe;.

e PN-EN ISO 17892-3:2016-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 3: Badanie gestosci wtasciwe).

e PN-EN ISO 17892-4:2017-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow.

e PN-EN ISO 17892-5:2017-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 5: Badanie edometryczne gruntow.

e PN-EN ISO 17892-6:2017-06 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 6: Badanie penetrometrem stozkowym.

e PN-EN ISO 17892-7:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntéw — Cze$é 7: Sciskanie jednoosiowe.

e PN-EN ISO 17892-8:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 8: Badania trojosiowe bez konsolidacji i bez
drenazu.

31



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Tizecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

PN-EN ISO 17892-9:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntéw — Cze$é 9: Sciskanie tréjosiowe z konsolidacjg na
probkach catkowicie nasyconych wodg.

PN-EN ISO 17892-10:2019-01 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntéw — Czes¢ 10: Badania w aparacie bezposredniego
Scinania.

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntow — Czes¢ 11: Badania filtracji.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
I badania.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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