PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamawien

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

NAZWA INWESTYCJI : PRACE TOWARZYSZACE BUDOWLANE PRZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W RAMACH REALIZACJI ZADANIA "PRZEBUDOWA POMIESZVCZEN BIUROWYCH NA Il PIE-
TRZE W BUDYNKU DYREKCJI tODZKIEGO ODR Z/S W BRATOSZEWICACH"

ADRES INWESTYCJI :  995-011 BRATOSZEWICE UL.NOWOSCI 32
INWESTOR © LODZKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBA W BRATOSZEWICACH
ADRES INWESTORA :  95-011 BRATOSZEWICE , UL.NOWOSCI 32
SPORZADZIt KALKULACJE :  inz.Andrzej Kotulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA . sierpien 2024
Stawka roboczogodziny
Poziom cen o Il kw./2024R
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ... % R+S
Zysk [Z] A % R+S+Kp(R+S)
KeBzt ZaRUPLEHIE] Loiiriit - snnsrssninsimisisss stadshmns % M
VAT [V] e % L(R+M+Kz(M)+S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot . zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.METODA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod
| podstaw sporzadzania kosztorysow inwestorskich obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i form dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego(Dz.U.nr 202 z dnia
16 wrzesnia 2004 r.)

¢) Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego Rady dot.procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Charakterystyka obiektu

PRACE TOWARZYSZACE BUDOWLANE PRZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W RAMACH REALIZACJ! ZA-
DANIA : "PRZEBUDOWA POMIESZVCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU DYREKCJI tODZKIEGO ODR Z/S W
BRATOSZEWICACH"

|. Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 43386 m?

- powierzchnia uzytkowa [l p. - 224,08 m?
- kubatura - 5682,00 m?

- wysokosSc budynku - 1526 m

- dach dwuspadowy - 37,5 stopni

Zakres prac

. Rozbiorka obrobek blacharskich kominow z blachy powlekanej

. Rozbidérka kominéw murowanych z cegly nad plaszczyzna dachu oraz na poddaszu.
. Wymurowanie kominow wieloprzewodowych wolnostojacych z cegty peinej.
. Przemurowanie kominow po rozbiorce zwezenia na poddaszu.

. Wykonanie czapek betonowych na kominach.

. Uzupetnienie tynkow Il kat. ponad dachem oraz na poddaszu.

. Obrobki kominow z blachy powlekanej .

. Obrobka czapek betonowych na kominach z blachy powlekanej.

. Zbrojenie czapek betonowych na kominach.

10.Malowanie kominow farbg silikonowa

OO~ A WN =
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Przebudowa pom.biurowych

PRZEDMIAR

na |l pietrze w bud. Dyrekgji
todzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

PRACE TOWARZYSZACE BUDOWLANE PRZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W RAMACH REALIZACJI
ZADANIA :"PRZEBUDOWA POMIESZVCZEN BIUROWYCH NA Il PIETRZE W BUDYNKU DYREKCJI LODZKIEGO ODR 2/

S W BRATOSZEWICACH"
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01  |Wykucie otworow w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-03
8+5+4+4+10+10+8 szt. 49,000 —
RAZEM 49,000
2|KNR 4-01 |Zamurowanie otworow w przewodach kominowych szt.
d.1/0310-04 Wsp.doR=2,0
poz.1<49 szt > szt 49,000
RAZEM 49,000
3|KNR 4-01 | Sprawdzenie przewoddw kominowych m
d.1/0310-05
poz.1<49 szt >*7.0 m 343,000
RAZEM 343,000
4/KNR 4-01 | Odgruzowanie przewodow kominowych m
d.1(0310-06
poz.1<49 szt > m 49,000
| RAZEM 49,000
5/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw po zamurowanych otworach szt
d.1|0706-05
0z.1<49 szt.> szt 49,000
RAZEM 49,000
6/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.1]0322-02
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
2 ROZBIORKA | CZESCIOWE PONOWNE WYMUROWANIE KOMINOW o
7/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich komindw z blachy powlekanej m?
d.2|0535-08 (
(1,23*2+1,88*2+1,68"2+1,40*2+2,902+3,10"2+2,88"2)"0,40 m2 12,056
RAZEM 12,056
8|KNR 4-01 |Rozebranie kominow murowanych z cegly nad plaszczyzna dachu oraz na |m?
d.2(0350-01 poddaszu
1,23°0,75%2,20+1,88*0,43*0,80+1,66*0,43*0,60+1,40*0,43"0,80+(2,90+ m?3 9,412
3,10+2,88)*0,43"0,90+0,91*1,70"0,43+((1,40+0,60)/2*1,20*0,43)+((0,30+
1,70)/2*0,86"0,43)+((0,86+0,20)/2*1,30*0,43)+1,26*2,0"0,43*0,50 ]
I I RAZEM 9,41
9 KNR 2-02 |Wykonanie kominéw wieloprzewodowych wolno stojacych z cegly peinej  |m?
d.2|0122-01
1,23*0,75*1,25+1,88*0,43*0,60+1,66"0,43*0,50+1,40*0,43*0,50+(2,90+ m3 4 969
L 3,10+2,88)*0,43*0,70 .
RAZEM 4,969
10/KNR 4-01  |Przemurowanie kominow po rozbiérce zwezenia na poddaszu m3
d.2|0310-01
- 0,43*1,70*0,60+0,43*1,30*0,60+0,43*2,0*0,60+0,43*1,70"0,60 m3 1,729
RAZEM 1,729
11|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia czapek kominowych - prety zebrowane o |t
d.2|0290-06 sr.do 7 mm
(14,0+13,0+12,0+10,0+59,0)*0,001 t 0,108
RAZEM 0,108
12|KNR 2-02 |Wykonanie czapek betonowych na kominach m2
d.2|0219-05
1,33*0,85+(1,98+1,76+1,50+3,0+3,20+2,98)*0,53 m?2 8,773 -
RAZEM 8,773
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. 1l na kominach|m?
d.2|0735-04 ponad dachem
(1,23*2+0,75*2)*1,25+(1,88"2+0,43*2)*0,80+(1,40*2+0,43*2)*0,60+(2,90* |m2 39,174
2+0,43%2)*0,80+(3,10*2+0,43"2)"0,80+(2,88"2+0,43"2)*0,80+1,70*1,80+
1,30*1,80+2,0*1,80+1,70%1.80 ]
RAZEM 39,174
14 KNR 2-02  |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej 'm?
d.2/0506-02
11,40%0,91+(2.04+1,76+1.56+3 06+3,26+3,04+1,86)*0.60 m? 11,216 o
. __|RAZEM _ 11216
15|KNR 2-02 |Gruntowanie tynkow kominow ponad dachem pod malowanie m?
d.2{1505-12
(1,23*2+0,75%2)*1,25+(1,88"2+0,43*2)*0,80+(1,40*2+0,43*2)*0,60+(2,90* 'm? 27.114
2+0,43*2)*0,80+(3,10*2+0,43*2)*0,80+(2,88*2+0.43"2)*0.80
RAZEM 27114
16/KNR 2-02 |Malowanie tynkow kominow ponad dachem farbg emulsyjng silikonowa m?2
d.2(1505-10
poz.15<27 114 m2> |\m2 27,114
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Przebudowa pom.biurowych PRZEDMIAR
na Il pietrze w bud. Dyrekcji
todzkiego ODR z/s w

Bratoszewicach
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,114
3 RUSZTOWANIA, CZAS PRACY RUSZTOWAN
17/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
31,072*9,50 m? 589,000
RAZEM 589,000
18 KNR 4-01  [Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d 3/0419-02
5 szt. 5,0C0
RAZEM 5,000
19 KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.3/0419-03
3 szt. 3,000 ]
RAZEM 3,000
20|KNR 4-01  |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.3|0420-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21|KNR 4-01 |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m?
d.3(0420-03
6,0*1,0*2+8,01,0"3+7,60*1,0"3 m? 58,800 )
RAZEM 58,800
22|KNR 4-01  |Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
d.3|0420-04
30,0"1,50 m? 45,000
RAZEM 45,000
4 WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJA
23/ Wycena in- |Utylizacja materiatéw budowlanych réznych m3
d.4|dywidualna
13,30 m3 13,300
RAZEM 13,300
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Przebudowa pom.biurowych

ZESTAWIENIE

na Il pietrze w bud. Dyrekcji ROBOCIZNY
todzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 974,5537
RAZEM
Slownie:
= 5
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Przebudowa pom.biurowych
na |l pietrze w bud. Dyrekcji
todzkiego ODR z/s w

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Bratoszewicach
L Nazwa Jm | llosé | Il inw. | Il. wyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc pa |staw-| na ba | bat
jedn, ca do- | t za-
staw- | ma | sto-
cy ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. [/m3 | 0,0177 0,0177
Il
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. |m2 | 0,4620 0.4620
1]
3.|bale iglaste obrzynane wymiarowe |m2 | 0,1764 0,1764
gr. 50 mm kl. [l
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego|/m? | 0,6229 0,6229
5.|blacha stalowa ocynkowana plaska |kg | 56,4165 56,4165
0.50 mm
6.|cegla budowlana petna szt. |2 8997 289974
| 400 00 ]
7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 228,609 228,609
5 5
8. cement portlandzki z dodatkami 25 |t 0,2674 0,2674
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0,2468 0,2468
10. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl Im3 | 0,1228 0,1228
11. deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 | 06895 0,6895
kLI
12.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm 'm3 | 0,1060 0,1060
kl.1I
13.|deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. m3 | 0,2638 0,2638
11
14.deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 'm3 | 0,2076 0,2076
mm KL
15.|deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 m3 | 0,1350 0,1350
mm kLI
16.|drewno okragte na stemple budowla- |m2 | 0,6450 0,6450
ne
17.|drut stalowy okragty 3 mm kg 5,3010 5,3010
18. |farba emulsyjna dm3| 8,2155 8,2155
19. |[fluorokrzemian cynkowy 95% kg 4,2840 4,2840
20.|gwozdzie budowlane okragle gole kg |36,9998 36,9998
21.|haki do muru kg 7,0680 7,0680
22. |klamry ciesielskie kg |91,2000 91,2000
23. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej [szt. | 49,0000 49,0000
z zaluzja surowe 14x14 cm
24 |listwy i faty iglaste wymiarowe kLIl [m2® | 0,0588 0,0588
25.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm mZ | 41230 4,1230
26.|maty ze stomy gr. 5 cm o wym. m2 | 94500 9,4500
200x150 cm
27.|piasek do zapraw m3 | 22718 2,2718
28, y komunikacyjne diugie m2 | 0,2356 0,2356
29. |ptyty komunikacyjne krotkie m2 | 0,1178 01178
| 30. plyty pomostowe robocze m2 | 8,3049 8,3049
31.|prety zebrowane do 7 mm t 0,1082 0,1082
32. spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,3253 0,3253
33.\wapno suchogaszone kg |71,6851 71,6851
34.\woda z rurociggu m3 | 0,8432 0,8432
35.|zaprawa m3 | 1,2969 1,2969
36. zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0112 0,0112
37.|materialy pomocnicze zt
. RAZEM
Stownie:
oy
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Przebudowa pom.biurowych ZESTAWIENIE

na Il pietrze w bud. Dyrekgji
todzkiego ODR z/s w
Bratoszewicach 3

SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,6075
2.|gietarka do pretéw m-g 0,7560
3./ nozyce do pretow m-g 0,8856
4. prosciarka do pretéw m-g 0,6696
5. rusztowanie rurowe m-g 91.8840
6. $rodek transportowy m-g 0,4190
7.|utylizacja gruzu m-g 13,3000
8.|wyciag m-g 9,2966
9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 11,5962
RAZEM

Siownie:
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