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II. Projekt techniczny 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

Projekt zakłada zachowanie stanu istniejącego budynku. Nie przewiduje się rozbudowy, 

nadbudowy budynków w związku z czym nie przewiduje się zwiększenia bądź 

zmniejszenia wielkości obciążeń działających na konstrukcję. 

Zakres projektu dotyczący konstrukcji obiektów obejmuje wzmocnienie posadowienia 

filarów portyku wejścia głównego. 

W projekcie dokonano sprawdzenia, jakich wymiarów stopy fundamentowe powinny 

występować pod istniejącymi filarami. 

Przyjęto obciążenia biorąc pod uwagę elementy widoczne obiektu oraz dla elementów 

zakrytych przez analogię do zastosowanych rozwiązań w innych częściach. Na obecnym 

etapie zrezygnowano z odkrywania elementów konstrukcyjnych ze względu na 

bezpieczeństwo i odległy czas rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do wykonywania 

prac należy zweryfikować przyjęte założenia ze stanem faktycznym: 

 

1.1. Założenia projektowe 

- strefa obciążenia śniegiem: II; teren normalny 

- strefa obciążenia wiatrem: I; kat. terenu III 

- gabaryt budynku (AxBxH): 14,20x36,90x14,20 m 

- kąt spadku dachu: 45º 

- wysokość odniesienia: ~74 m npm 

- beton: C25/30 

- stal zbrojeniowa: B500SP 

- drewno: C16 

- klasa użytkowania: 2 

- klasa konstrukcji: S4 

- klasa ekspozycji: 

- elementy podziemne – XC2 
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1.2. Obliczenia 

 

   1. Zestawienie obciążeń 

   1.1. Dach 

- obciążenie śniegiem zgodnie z EC1 

- obciążenie wiatrem zgodnie z EC1 

- 0,25 kN/m2 - obciążenie od pokrycia dachu (z izolacją) 

 - 0,15 kN/m2 – deskowanie 

 - 0,10 kN/m2 – blacha 

  1.2. Sufit 

- 0,44 kN/m2 - obciążenie od pokrycia 

 - 0,15 kN/m2 – deskowanie 

 - 0,29 kN/m2 – tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m) 

  1.3. Ściany portyku, filary, ściany fundamentowe 

- 18,00 kN/m3 – cegła pełna 

 

2. Elementy żelbetowe 

2.1 Fundament filarów 

 

Do obliczeń przyjęto gliny klasy A lub B, dla których przyjęto, jako bezpieczną granicę 

100 kPa nośności gruntu. 

 

Przy powyższych założeniach fundament o powierzchni 

3,3 m2, tj, np. o wymiarach 1,5 x 2,2 m spełnia wymagania. 

 

1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

 

1.2.1 Fundamenty. 

  

 PAŁAC GŁÓWNY 

 I. Zakres projektu obejmuje wzmocnienie fundamentów pod filarami wejścia 

głównego. 

 Powodem, dla którego zakłada się konieczność przeprowadzenia wzmocnień 

jest fakt występowania dość znacznych zarysowań na zewnętrznej części filarów. 

 Dokonane w związku z planowaną izolacją pionową ścian fundamentowych 

odkrywki wykazały, że ściany fundamentowe, jak i fundamenty w części mogą być 

uszkodzone, dlatego przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy na bieżąco 

reagować i opracować projekt naprawy miejsc uszkodzonych. 

 Uszkodzenia, które pokazały odkrywki polegają w głównej mierze na braku 

wypełnienia spoin między cegłami oraz luźno posadowionych kamieniach. 

Wzmocnienie posadowienia filarów: 

1. W pierwszej kolejności należy usunąć przyczynę, uszkodzeń fundamentów. 

Oględziny budynku wskazują, że podstawową przyczyną powstania rys na filarach 

może być spływająca w sposób niekontrolowany woda opadowa, która podmywa 

fundamenty i powoduje ich wtórne osiadanie.  

Należy zatem odprowadzić w sposób zorganizowany wody opadowe aby wykluczyć 

tę przyczynę uszkodzeń. 

2. Brany jest również pod uwagę fakt, że fundamenty filarów znajdują się w 

sąsiedztwie, bądź są nawet elementem ścian powstałej w latach 70-tych dodatkowej 

piwnicy( obecnie magazyn oleju). 

Do tej pory nie były prowadzone wnikliwe analizy stanu technicznego obiektu. Są 

założone na filarze plomby szklane, jednak brak danych, jak rysy zachowywały się w 

upływającym czasie. 
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Dlatego w celu zbadania czy zmiany w stabilności filarów postępują, czy stan ich się 

nie zmienia należy założyć nowe plomby i systematycznie prowadzić oględziny przez 

okres około 1 roku. 

3. W przypadku podjęcia działań związanych z odkopaniem istniejących 

fundamentów należy zabezpieczyć filary oraz znajdujący się na nich portyk poprzez 

ustawienie rusztowań podpierających konstrukcję, podstemplowanie zadaszenia 

4. Fundamenty odkrywać fragmentami 

5. Ocenić stan spoin między cegłami i kamieniami, w przypadku ich braku 

dokonać uzupełnienia i wypełnienia. Dopiero po ponownym związaniu można 

przystąpić do odkopania i naprawy kolejnego fragmentu. 

6. Ocenić stan gruntu, na którym posadowione są fundamenty. Oceny należy 

dokonać przez uprawnionego geotechnika, ocenę poprzeć stosownymi badaniami. 

W przypadku, gdy grunt pod fundamentem jest nośny można przystąpić do 

wzmacniania samych fundamentów.  

W przypadku braku gruntu nośnego należy rozważyć zastosowanie wzmocnienia 

gruntu poprzez iniekcję strumieniową lub zastosowanie mikro pali w celu 

przeniesienia obciążeń na grunt nośny zalegający w niższych warstwach. 

7. W przypadku konieczności wzmocnienia fundamentu ze względu na jego zbyt 

małe rozmiary należy wykonać wokół istniejącej stopy zbrojenie i wylać ławę z 

betonu C25/30, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150 

8. Zwraca się uwagę, że jest to tylko założenie, potrzebne do oszacowania 

kosztów inwestycji.  

9. W trakcie wykonywania robót, po dokonanych odczytach z badania rozwarcia 

rys oraz odkopaniu fundamentów należy wykonać właściwą dokumentację dotyczącą 

projektowanych wzmocnień.  

 

 II. Fundamenty pod schody wejściowe 

 Ze względu na dokonywaną przebudowę schodów wejściowych projektuje się 

wykonanie betonowej ławy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego 

F150, posadowionej 90 cm poniżej poziomu terenu, na zagęszczonej podsypce 

piaskowej. 

  

 III. Fundamenty balustrad tarasu tylnego 

Ze względu na zły stan techniczny tarasu i jego murowanych balustrad projektuje 

się rozebranie wszystkich elementów balustrady, jednak z wielką starannością aby 

zachować je do ponownego wykorzystania.  

Jak wynika z oględzin fundament pod balustradą jest kamienny. Spoiny między 

kamieniami wymagają uzupełnienia. 

 

IV. Fundamenty pod schody na tarasie tylnym 

Ze względu na dokonywaną przebudowę tarasu i jego schodów projektuje się 

wykonanie betonowej ławy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego 

F150, posadowionej 90 cm poniżej poziomu terenu, na zagęszczonej podsypce 

piaskowej. 

  

 OFICYNA PÓŁNOCNA 

 I. Zakres projektu obejmuje roboty dotyczące wzmocnienia fundamentów w 

zakresie umożliwiającym ocenę kosztów inwestycji. Właściwy projekt wzmocnień 

należy wykonać na etapie realizacji inwestycji. 

 Dokonane w związku z planowaną izolacją pionową ścian fundamentowych 

odkrywki wykazały, że ściany fundamentowe, jak i fundamenty w części mogą być 
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uszkodzone, dlatego przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy na bieżąco 

reagować i opracować projekt naprawy miejsc uszkodzonych. 

 Uszkodzenia, które pokazały odkrywki polegają w głównej mierze na braku 

wypełnienia spoin między cegłami oraz luźno posadowionych kamieniach. 

 Od strony zachodniej na ścianie fundamentowej widać przeprowadzone 

wcześniej wzmocnienia poprzez dolanie betonowej ściany. Na tej ścianie widoczne są 

też najbardziej niepokojące rysy. 

 Do tej pory nie były prowadzone wnikliwe analizy stanu technicznego obiektu. 

Są założone  plomby szklane, jednak brak danych, jak rysy zachowywały się w 

upływającym  czasie. 

 Dlatego w celu zbadania czy zmiany w osiadaniu postępują, czy stan ich się 

nie zmienia należy założyć nowe plomby i systematycznie prowadzić oględziny przez 

okres około 1 roku. 

 Równolegle należy podjąć działania aby usunąć przyczynę, uszkodzeń 

fundamentów. 

 Oględziny budynku wskazują, że podstawową przyczyną powstania 

uszkodzeń może być spływająca w sposób niekontrolowany woda opadowa, która 

podmywa fundamenty i powoduje ich wtórne osiadanie.  

 Należy zatem odprowadzić w sposób zorganizowany wody opadowe aby 

wykluczyć tę przyczynę uszkodzeń. 

  

 II. Fundamenty pod schody wejściowe od strony wschodniej 

 Ze względu na zły stan techniczny schodów projektuje się wykonanie 

betonowej ławy z betonu C25/30, wodoodpornego W8 i mrozoodpornego F150, 

posadowionej 90 cm poniżej poziomu terenu, na zagęszczonej podsypce piaskowej. 

  

 OFICYNA POŁUDNIOWA 

 Zakres projektu obejmuje roboty dotyczące wzmocnienia fundamentów w 

zakresie umożliwiającym ocenę kosztów inwestycji. Właściwy projekt wzmocnień 

należy wykonać na etapie realizacji inwestycji. 

 Dokonane w związku z planowaną izolacją pionową ścian fundamentowych 

odkrywki wykazały, że ściany fundamentowe, jak i fundamenty w części mogą być 

uszkodzone, dlatego przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy na bieżąco 

reagować i opracować projekt naprawy miejsc uszkodzonych. 

 Uszkodzenia, które pokazały odkrywki polegają w głównej mierze na braku 

wypełnienia spoin między cegłami oraz luźno posadowionych kamieniach. 

 Od strony północnej na ścianie fundamentowej widać przeprowadzone 

wcześniej wzmocnienia poprzez dolanie betonowej ławy.  

 Ze względu na widoczną dość znaczną szczelinę na połączeniu ściany 

południowej budynku ze ścianą bramy wjazdowej prawdopodobne jest, że w tym 

miejscu doszło do osiadania fundamentu, którego przyczyną może być 

niekontrolowany spływ wód opadowych. 

 Dlatego w celu zbadania czy zmiany w osiadaniu postępują, czy stan ich się nie 

zmienia należy założyć plomby i systematycznie prowadzić oględziny przez okres 

około 1 roku, następnie podjąć stosowne działania. 
 Równolegle należy podjąć działania aby usunąć przyczynę, uszkodzeń fundamentów. 

 Oględziny budynku wskazują, że podstawową przyczyną powstania uszkodzeń może 

być spływająca w sposób niekontrolowany woda opadowa, która podmywa 

fundamenty i powoduje ich wtórne osiadanie.  

 Należy zatem odprowadzić w sposób zorganizowany wody opadowe aby wykluczyć 

tę przyczynę uszkodzeń. 
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 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW PAŁACU I OFICYN 

 

 Ze względu na fakt iż zakres projektu obejmuje roboty dotyczące 

wzmocnienia fundamentów w zakresie umożliwiającym ocenę kosztów inwestycji a 

po dokonanych oględzinach zachodzi duże prawdopodobieństwo, że taka 

konieczność zaistnieje zakłada się że w części ław i ścian fundamentowych zajdzie 

konieczność wykonania ściany wzmacniającej o szerokości ok. 25 cm i wysokości 

100 cm, z betonu C25/30, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150. Zakłada się 

zbrojenie siatką z prętów o śr. 16mm, o oczku 15 x 15cm z mocowaniem do 

istniejących elementów na kotwy chemiczne o śr. 16mm. 

 

 Zwraca się uwagę, że jest to tylko założenie, potrzebne do oszacowania kosztów 

inwestycji.  

 

 W trakcie wykonywania robót, po dokonanych odczytach z badania rozwarcia rys 

oraz odkopaniu fundamentów należy wykonać właściwą dokumentację dotyczącą 

projektowanych wzmocnień.  

 

  

1.2.2. Ściany 

  

 Projekt dotyczy wykonania remontu elewacji. Zatem istniejące ściany 

zewnętrzne w miejscach uszkodzeń należy naprawić przed wykonaniem nowych 

tynków. Opis wykonania tynków wg części architektonicznej opracowania. 

  

 Ściany zewnętrzne budynku,  

 

 wykonane z cegły pełnej, posiadają rysy pionowe, ukośne, w narożach okien. 

Rysy mogą występować w związku z nierównomiernym osiadaniem fundamentów 

lub nieprawidłowo prowadzonymi wcześniej pracami przy remoncie elewacji. 

 W pierwszej kolejności podobnie, jak przy fundamentach należy usunąć 

przyczynę powstawania uszkodzeń, opisaną powyżej. 

 Metod naprawy murów z widocznymi rysami jest kilka. Biorąc pod uwagę ich 

wielkość projektuje się usunięcie uszkodzeń poprzez zszywanie. Szycie rys polega na 

usunięciu zaprawy ze spoin między cegłami, wprowadzenie specjalistycznej zaprawy 

i osadzenie prętów spiralnych zszywających. 

 Sposób rozmieszczenia szwów przedstawiono na rysunku. Prace należy 

przeprowadzić zgodnie z wybranym systemem i zaleceniami producenta. W 

projekcie wykorzystano technologię firmy STATIWALL, z wykorzystaniem prętów ze 

stli nierdzewnej austenitycznej, jednakże zastosować można również inną o 

podobnych rezultatach końcowych. Oględziny budynku przy istniejących na ścianach 

tynkach pozwalają na dobór prętów SW TC 7mm dla wszystkich rys z wyjątkiem rys 

w oficynie północnej, na ścianie zachodniej i szczyt od strony wschodniej gdzie 

zakłada się pręt SW TC 9mm oraz w oficynie południowej na połączeniu ściany 

południowej ze ścianą bramy ogrodowej. Ostateczne parametry prętów należy 

dobrać po skuciu tynków w miejscach uszkodzeń. 

 System posiada możliwość łączenia elementów z różnych materiałów np. 

cegły z kamieniem o nieregularnych kształtach.  

 STATIWALL wykorzystuje technologię z zastosowaniem: 



RENOWACJA BUDYNKU ZABYTKOWEGO PAŁACU, OFICYNY PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ DPS W JAROGNIEWICACH 
JAROGNIEWICE DZIAŁKA 698/4 

   
 

 

 prętów SW – BRUTT SAVER PROFIL- to elastyczne pręty, cięgna i kotwy 

wykonane 

 z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym 

(śrubowym) 

 kształcie. Standardowa, handlowa długość prętów wynosi 10 m. Pręty można 

łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki.  

 zaprawy SI - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowiążące zaprawy wykonane 

na bazie cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z 

różnymi materiałami. Zaprawy zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z 

prętami SW. Po zmieszaniu zaprawy z wodą uzyskuje się gotową do użycia 

plastyczną masę. Do przygotowania zaprawy należ używać składników 

dostarczanych przez producenta (nie wolno dosypywać cementu, piasku, 

plastyfikatorów, itp.). 

Montaż profili polega na: 

-wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin  

– szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale 

konstrukcyjnym), 

- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i 

drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 

- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą 

warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili i pokryciu ich 

przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej 

grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania 

zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów - klipsów ze stali nierdzewnej 

StatiWall 

- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) 

- wypełnieniu pozostałej szczeliny zaprawą do spoinowania. 

 

W oficynie północnej, w ścianie szczytowej od strony wschodniej uszkodzenia muru są na 

tyle znaczące, że poza zszyciem należy brać pod uwagę konieczność nowego 

przemurowania fragmentu ściany. 

Przypora znajdująca się od strony północno wschodniej przewidziana jest do częściowego 

ponownego przemurowania w miejscu gdzie zastosowano inny rodzaj cegły niż pierwotny 

mur, wykorzystując do tego celu cegły w kolorze i rozmiarze zbliżonym do istniejącego. 

 

 Ściany zewnętrzne piwnicy,  

 na podstawie częściowych odkrywek można stwierdzić, że wykonane są z 

cegły pełnej oraz kamienia. Częściowo uwidocznione są ubytki w spoinach, które należy 

wypełnić. Od wewnątrz pomieszczeń piwnicy widoczne są ślady zawilgocenia murów ze 

względu na brak izolacji poziomej i pionowej oraz w związku ze źle odprowadzaną wodą 

opadową. 

 Projektuje się wykonanie izolacji pionowej ścian, zgodnie z opisem w części 

architektonicznej. Ponadto wskazuje się na zasadność odkucia wszystkich tynków 

wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicy aby umożliwić oddychanie ścian, z jednoczesnym 

wykonaniem sprawnej wentylacji pomieszczeń.  

 

Ściany studzienek  

przy oknach piwnicy oraz w miejscu planowanego otworu wentylacyjnego piwnicy wykonać, 

jako murowany z bloczków betonowych M6, o ścianach o szer. 25 cm, murowanych na 
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podlewce z betonu C8/10. Ściany otynkować od zewnątrz i zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

Od góry na ścianach zamontować kraty zabezpieczające. 

 

Ściany galerii wentylacyjnej ścian fundamentowych wykonać, jako murowane z bloczków 

betonowych M6, o ścianach o szer. 25 cm, murowanych na podlewce z betonu C8/10. 

Ściany otynkować od zewnątrz i zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Od góry na ścianach 

zamontować płyty granitowe ze spadkiem 2% od budynku, natomiast w wewnętrznym 

podłożu betonowych osadzić rurkę PCV, która umożliwi odprowadzenie zalegającej wody. 

 

 

1.2.3. Nadproża, podciągi. 

  

PAŁAC GŁÓWNY 

1. Naprawa dwóch podciągów w magazynie oleju, w piwnicy. 

Strop nad pomieszczeniem magazynowym oparty jest na 6 podciągach żelbetowych, 

osadzonych na ścianie zewnętrznej dobudowanego magazynu i ścianie zewnętrznej 

piwnicznej pałacu. 

Podciągi mają wymiary 25cm x 30cm i 25 x 35cm oraz 24 x 27cm, ich rozpiętość to 

4,65m. 

Dwa podciągi, o wymiarach 25cm x 30cm i 25 x 35cm wskazane na rzucie piwnicy 

uległy uszkodzeniu. Częściowe usunięcie tynków z podciągów wykazało odkryte 

kwadratowe pręty zbrojeniowe, pozostała struktura podciągu nie wykazywała rys, 

pęknięć i ubytków. 

Istniejące warstwy obciążające podciągi: 

- płyta żelbetowa, gr. 20 cm 

- izolacja z folii 2x 

- warstwa gruntu z trawą, gr. 30 cm  

Projektowane warstwy obciążające podciągi: 

- wełna mineralna, gr. 10 cm 

- płyta żelbetowa, gr. 20 cm 

- wyrównująca masa szpachlowa 

- papa termozgrzewalna, warstwa spadkowa 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 

- warstwa kamienia płukanego 10-:-30mm, gr. 5cm 

 

Propozycja naprawy podciągów żelbetowych: 

 

Naprawę podciągów rozpocząć od skucia luźnych tynków. Widoczne pręty 

zbrojeniowe oczyścić i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi, następnie uzupełnić 

ubytki betonu, całość obłożyć siatką podtynkową stalową z zamocowaniem 

kątowników stalowych zgodnie ze schematem na rysunku, następnie obłożenie 

siatką stalową i otynkowanie  

 

2. Likwidacja otworu w stropie przy magazynie oleju, w piwnicy 

Projektuje się płytę o gr. 12 cm z betonu C20/25, zbrojoną siatką z prętów o śr. 

12mm i oczku 15 x 15 cm. 

Płytę układać na kształtownikach stalowych 2 I 120/ 2250. Celem osadzenia 

kształtowników należy wykuć bruzdę w ścianach, ułożyć poduszkę z zaprawy 

cementowej i na niej osadzić kształtownik. Belki stalowe obłożyć siatką stalową i 

obrzucić zaprawą cementową. 
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OFICYNA PÓŁNOCNA 

Wykonanie nowego nadproża odcinkowego dla okna o szerokości 116 cm z cegły 

pełnej o wys. 25 cm, promień analogiczny, jak okno sąsiednie. Do murowania należy 

użyć specjalistycznych zapraw do obiektów zabytkowych. Przestrzeń powyżej otworu 

zamurować cegłą pełną. 

 

 1.2.4. Stropy  

  

 Stropy budynku pałacu, oficyny północnej i południowej nie są przedmiotem 

niniejszej dokumentacji 

Przedmiotem dokumentacji jest strop nad piwnicą w związku z remontem podciągów i 

likwidacją otworu w stropie, opisanym powyżej. 

  

1.2.5. Konstrukcja drewniana dachu 

  

 PAŁAC GŁÓWNY 

 Zakres projektu nie obejmuje remontu i przebudowy konstrukcji drewnianej dachu. 

Przedmiotem inwestycji jest wyłącznie impregnacja drewna środkiem służącym do 

ochrony drewna przed działaniem grzybów domowych, pleśniowych, szkodników 

oraz ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie właściwości 

nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego. 

 Po oględzinach więźby należy stwierdzić, że przed wykonaniem właściwej 

impregnacji zasadne byłoby wykonanie zabiegów niszczących szkodniki, które 

aktualnie czynią duże szkody w więźbie. W 2018 r. był przeprowadzony remont 

konstrukcji, jest to czas dość nieodległy a jednak widać, że szkodniki uszkodziły 

murłaty i krokwie. Ponieważ w istniejącej konstrukcji trudno dotrzeć do takich 

miejsc jak łączenie elementów np. murłat z krokwiami zaleca się wnikliwą analizę ze 

specjalitami w tej dziedzinie i wybór jednej z metod, np.: gazowanie, wstrzykiwanie 

lub metodę z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Elementem dodatkowo 

komplikującym zadanie jest fakt, że obiekt na stałe zamieszkiwany jest przez osoby 

chore i zastosowana metoda nie może powodować negatywnego oddziaływania na 

nich. 

  

 OFICYNA PÓŁNOCNA 

 Zakres projektu nie obejmuje przebudowy konstrukcji drewnianej dachu. 

Przedmiotem inwestycji jest wyłącznie impregnacja drewna środkiem służącym do 

ochrony drewna przed działaniem grzybów domowych, pleśniowych, szkodników 

oraz ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie właściwości 

nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego. 

 W ramach inwestycji w części poddasza należy wymienić belki, których przekrój 

uległ zmniejszeniu przez działanie szkodników. Ponieważ nie zakłada się 

wykonywania nowego pokryci dachowego zakłada się, że murłaty oraz końcówki 

krokwi nie mogą być usunięte ale ich przekrój należy wzmocnić poprzez dokręcenie  

po obu stronach krokwi belek o przekroju 7 x 14. 

 Po dokonaniu oględzin należy stwierdzić, że 50% belek jest do wymiany lub 

wzmocnienia. 

 

  Konstrukcja drewniana w wieży nie jest przedmiotem projektu,  wymaga wzmocnień 

oraz wymiany elementów. Prawdopodobnie jej stan techniczny nie jest dobry. 

Konstrukcja jest w większości zabudowana, widoczne są słupy oraz płatwie, których 

stan techniczny jest zły, występują znaczne ubytki w przekrojach elementów. 
W najbliższym czasie należy konstrukcję odkryć, przeprowadzić ocenę stanu 

zachowania elementów i wykonać projekt naprawy. 
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OFICYNA POŁUDNIOWA 

Zakres projektu nie obejmuje remontu i przebudowy konstrukcji drewnianej dachu. 

Przedmiotem inwestycji jest wyłącznie impregnacja drewna środkiem służącym do 

ochrony drewna przed działaniem grzybów domowych, pleśniowych, szkodników 

oraz ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie właściwości 

nierozprzestrzeniania ognia (NRO) dla drewna budowlanego. 

Zwraca się jednak uwagę, że konstrukcja wymaga regularnych przeglądów ze względu 

na widoczne ugięcie płatwi. 

 

 1.2.6. Schody 

 PAŁAC GŁÓWNY 

 przebudowie podlegać będą schody wejściowe oraz schody na tarasie tylnym. 

  

 Projektuje się schody żelbetowe, wylewane na mokro, jako płyta o gr. 15 cm 

z betonu C30/37 XF3, W8– wg rysunku. Płyta oparta na ścianach, o gr. 25 cm 

murowanych z cegły pełnej w kolorze i wymiarach zbliżonych do cegieł cokołowych. 

Fundament pod ściany betonowy. 

  

 OFICYNA PÓŁNOCNA 

 odbudowie podlegać będą schody wejściowe od strony wschodniej. 

  

 Projektuje się schody żelbetowe, wylewane na mokro, jako płyta o gr. 15 cm 

z betonu C30/37 XF3, W8– wg rysunku. Płyta oparta na ścianach, o gr. 25 cm 

murowanych z cegły pełnej w kolorze i wymiarach zbliżonych do cegieł cokołowych. 

Fundament pod ściany betonowy. 

  

 1.2.7. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych  

 PAŁAC GŁÓWNY 

 Ze względu na liczne prace wzdłuż ścian budynku istniejąca pochylnia ulegnie 

rozbiórce, po wykonaniu wszystkich prac należy ją na nowo ułożyć 

 Projektuje się pochylnię wykończoną płytami betonu architektonicznego, o gr. 

6 cm układanej na warstwie zaprawy cementowo piaskowej. 

 W ścianach bocznych schodów należy przewidzieć mocowanie balustrad, w 

taki sposób aby  wysokość balustrady od powierzchni stopnia wynosiła 110 cm. 

 W ścianach bocznych pochylni należy przewidzieć mocowanie balustrad, w 

taki sposób aby  wysokość poręczy od powierzchni stopnia wynosiła 75 cm i 90 cm. 

Ponadto należy przewidzieć aby pochylnia posiadała krawężnik o wys. minimum 7 

cm. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

2.1. dokumentacja badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego 

 

Niniejszy projekt został sporządzony w oparciu o informację terenową na temat 

podłoża i panujących warunków gruntowych 

Obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych ora naprawczych fundamentów należy 

ocenić konieczność przeprowadzenia badań gruntu. 

 

2.2. sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

nie dotyczy 

2.3. Projekt wykonano przy założeniach : 
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 - Poziom zwierciadła wody gruntowej występuje poniżej poziomu 

posadowienia fundamentów, w przypadku wyższego poziomu wód gruntowych 

należy obniżyć poziom wód za pomocą odwodnienia wykopu na czas prowadzenia 

robót. 

- Głębokość przemarzania gruntu 0,8 m 

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robót ziemnych w projektowanym poziomie 

posadowienia ław i stóp fundamentowych) występowanie gruntów nienośnych lub 

nasypów, należy obniżyć rzędną, aż do gruntów nośnych lub wymienić je na 

zagęszczoną podsypkę piaszczystą. W przypadku niejasności i wątpliwości oraz 

stwierdzenia innych gruntów, należy zwrócić się do autora projektu. 

3. Dokumentacja geologiczno inżynierska 

Niniejszy zakres projektu nie powoduje konieczności wykonywania dokumentacji 

geologiczno inżynierskiej 

4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

We wszystkich budynkach objętych opracowaniem nie przewiduje się budowy nowych 

przegród budowlanych. 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwiązaniami budowlanymi 

wg projektu architektonicznego – budowlanego i rysunków budowlanych 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 

wg projektów branżowych 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego 

wg projektów branżowych 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu  ze ścianami zewnętrznymi 

wraz z punktami pomiarowymi, założone parametry: 

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych 

wg projektów branżowych 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

wg projektów branżowych 

 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Ze względu na zakres opracowania brak konieczności określania warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

11. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Ze względu na zakres opracowania, dotyczący wyłącznie renowacji ścian 

zewnętrznych,  brak konieczności opracowywania charakterystyki energetycznej 

budynku. Sposób ogrzewania oraz zapotrzebowanie na energię nie zmieni się w 

stosunku do stanu istniejącego. 

Prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. W razie potrzeby 

zaizolować termicznie i przeciwwilgociowo. 


