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 KOSZTORYS  ŚLEPY    077-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach
 PAŁAC

 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice
 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    077-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach
 PAŁAC

 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice
 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Kalkulacja została sporządzona  w oparciu o otrzymaną dokumentację inwentaryzacyjną, wytyczne Inwestora co do 
zakresu prac . Z uwagi na renowację  obiektu zabytkowego  mogą wystapić prace, trudne do przewidzenia i  nie ujęte w 
kosztorysie, natomiast przy wycenie robót ujętych jako kalkulacja indywidualna należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją techniczną i fotograficzną.
Konieczna jest też wizyta na miejscu.
Kosztorys w zakresie remontu zarówno elewacji jak i izolacji został przygotowany  w oparciu o wytyczne, zalecenia 
techniczne i materiałowe firmy BAUMIT.  Można  zastosować rozwiązanie równoważne  alternatywne o takich samych 
parametrach.



 Sykal
 sykal.pl

 Kościan

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  ŚLEPY    077-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach
 PAŁAC

 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice
 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  077-00-002 Strona 1 13-09-2024
SYKAL-002877

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Pałac - elewacja ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

3 Pałac - mała architektura ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4  Mała architektura - klomb z figurami ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 Pałac - piwnica izolacja z góry ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Pałac - wzmocnienie ścian fundamentowych ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Pałac - izolacja / wentylacja ścian ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Pałac - elewacja
 

 

1 10 KNNR 2 1501-01
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m² 357,961 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,58400 ......... ...........

R ..............
Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II m³ 0,00020 ......... ...........
Płyty rusztowaniowe pomostowe m² 0,01480 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 18,000  ...........

M ..............
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m m-godz 0,16600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNNR 2 1505-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m² 357,961 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,03200 ......... ...........

R ..............
Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowań 
polipropylenowa

m² 0,14000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNNR 2 1506-01
Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 
20 m m² 357,961 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,00400 ......... ...........

R ..............
Bednarka stalowa ocynkowana kg 0,00020 ......... ...........
Rura stalowa czarna bez szwu, fi 48,3/3,2mm metr 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 40 KNR 19-01 0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m² 53,289 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Folia z PVC o grubości 0,15-0,25 mm m² 1,10000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,040  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR 19-01 0701-07
Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej 
bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 - 70% m² 252,792 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,62000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60  921-01-06-03-00 
Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą gorącą ( cała elewacja) m² 361,130 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07500 ......... ...........

R ..............
Detergent dm³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Myjka cisnieniowa m-godz 0,05200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu ( po skuciu tynku) spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km m³ 7,584 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 MAT 1601013 
Opłata za składowanie gruzu m³ 7,584 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za składowanie gruzu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR AL-01 0501-02  z.o  
3.2. 
Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - 
kamera TVU zewnętrzna szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 5,08750 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR AL-01 0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - 
kamera z odzysku szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 9,25000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNNR-W 9 0501-08
Demontaż opraw oświetleniowych z elewacji szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR 5-08 0502-06
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle 
mocowane na kołkach kotwiących kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,21010 ......... ...........

R ..............
Kołek kotwiący fi 10mm, dł. 150mm szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR 5-08 0508-01
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw zewnętrznych w gruncie z 
podłączeniem szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,68760 ......... ...........

R ..............
Oprawa oświetleniowa zewnętrzna w gruncie szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR 19-01 0358-07
Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 ROB 999
Kotwienie pęknięć w murach przy pomocy kotew spiralnych ze stali 
nierdzewnej i zaprawy systemowej -robocizna r-godz 66,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwienie pęknięć w murach przy pomocy kotew 
spiralnych ze stali nierdzewnej i zaprawy systemowej 
-robocizna

r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR AT-25 0201-03
Usunięcie zmurszałych spoin metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR AT-22 0105-08
Wypełnienie szczeliny masą spoinującą przy szerokości spoiny 15 mm metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawa spoinowa Spiralankermörtel M20 dm³ 0,15500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR AT-22 0105-01
Obsadzenie pręta spiralnego ze stali nierdzewnej metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Kotwy śrubowe Spiralanker 8/1000 metr 1,05000 ......... ...........
Zaprawa spoinowa Spiralankermörtel M20 dm³ 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR AT-25 0201-05
Naprawa spoin po psadzeniu pręta spiralnego metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Zaprawa spoinowa Spiralankermörtel M20 dm³ 0,15500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNNR-W 9 0301-02
Przełożenie istniejących przewodów pod tynk, ukrycie przewodów na elewacji metr 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,31500 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 kg 0,10000 ......... ...........
Ciasto wapienne - wapno gaszone m³ 0,00010 ......... ...........
Piasek do zapraw m³ 0,00050 ......... ...........
Przewód kabelkowy wielodrutowy metr 1,04000 ......... ...........
Rura instalacyjna z PVC karbowana, giętka metr 0,03120 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.
Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 186 cm - wykonanie modelu -
model dzielony ornamentyki ciągłej o długości 1.86 m - ekstrapolacja szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 60,50400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 TZKNBK IX m-A
Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu m³ 0,397 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ałun kg 0,30000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m³ 0,10000 ......... ...........
Drewno opałowe m³ 0,05000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,00000 ......... ...........
Klej kostny extra kg 5,00000 ......... ...........
Nafta kg 2,00000 ......... ...........
Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 10,00000 ......... ...........
Spirytus kg 2,50000 ......... ...........
Stearyna kg 1,00000 ......... ...........
Szelak techniczny kg 0,25000 ......... ...........
Woda z rurociągów m³ 0,85000 ......... ...........
Baumit SG 87 kg 1390,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 230 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.
Girlandy na głowicach filarów i ścian-odnowienie szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 60,50400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 TZKNBK IX m-A
Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu m³ 1,050 .............. ..............



KOSZTORYS  077-00-002 Strona 6 13-09-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ałun kg 0,30000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m³ 0,10000 ......... ...........
Drewno opałowe m³ 0,05000 ......... ...........
Baumit SG 87 kg 1390,00000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,00000 ......... ...........
Klej kostny extra kg 5,00000 ......... ...........
Nafta kg 2,00000 ......... ...........
Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 10,00000 ......... ...........
Spirytus kg 2,50000 ......... ...........
Stearyna kg 1,00000 ......... ...........
Szelak techniczny kg 0,25000 ......... ...........
Woda z rurociągów m³ 0,85000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 250 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.
Elementy ozdobne z jednej i drugiej strony filarów na oknami dolnymi szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 60,50400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 260 TZKNBK IX m-A
Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu m³ 0,111 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ałun kg 0,30000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m³ 0,10000 ......... ...........
Drewno opałowe m³ 0,05000 ......... ...........
Baumit SG 87 kg 2000,00000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,00000 ......... ...........
Klej kostny extra kg 5,00000 ......... ...........
Nafta kg 2,00000 ......... ...........
Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 10,00000 ......... ...........
Spirytus kg 2,50000 ......... ...........
Stearyna kg 1,00000 ......... ...........
Szelak techniczny kg 0,25000 ......... ...........
Woda z rurociągów m³ 0,85000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 270 TZKNBK IX 2703d/2703c
Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 145 cm - wykonanie formy 
klejowej - ekstrapolacja szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 6,68400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 280 TZKNBK IX 2705d/2705c 
uwaga p.tablicą 
Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 186 cm - wykonanie 
odlewów cementowych - ilość 2-3 szt. - ekstrapolacja szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 7,36080 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 290 TZKNBK IX m-C
Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych m³ 0,064 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m³ 0,05000 ......... ...........
Baumit SG 87 kg 1390,00000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,00000 ......... ...........
Piasek do zapraw m³ 1,10000 ......... ...........
Pręty stalowe okrągłe żebrowane kg 50,00000 ......... ...........
Spirytus kg 2,50000 ......... ...........
Szelak techniczny kg 0,25000 ......... ...........
Talk techniczny kg 0,20000 ......... ...........
Woda z rurociągów m³ 2,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 300 TZKNBK IX 2708b/2708c 
uwaga p.tablicą 
Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 93 cm - montaż odlewów 
cementowych - ilość 2-3 szt. - interpolacja szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 9,50400 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 320 MAT 1020004+
Odnowienie portyku z herbem - kalkulacja indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Odnowienie portyku z herbem - kalkulacja 
indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 330 MAT 7230801 
Odnowienie portyku pod herbem (dlugość 7,1+2,85*2) - kalkulacja 
indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Odnowienie portyku pod herbem (dlugość 7,1+2,85*2)
- kalkulacja indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 340 MAT 7230802 
Odnowienie portyku obok filarów z jednej i drugiej strony( jedna strona dł 2,2 
m i druga strona 2,2 m)- kalkulacja indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Odnowienie portyku obok filarów z jednej i drugiej 
strony( jedna strona dł 2,2 m i druga strona 2,2 m)- 
kalkulacja indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 350 TZKNBK VIII 03-78
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 10 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 220,760 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 2,40000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer dm³ 0,04100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,00500 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,05700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 360 TZKNBK VIII 03-79
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 15 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 31,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,73000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 3,30000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer dm³ 0,06200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,00800 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,07100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 370 TZKNBK VIII 03-80
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 62,510 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,88000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 4,80000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer dm³ 0,08200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,01100 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,08400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 380 TZKNBK VIII 03-82
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 27,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,21000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 6,60000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer dm³ 0,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,01600 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,10800 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 390 TZKNBK VIII 03-84
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 160,124 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,44000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 9,60000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer m³ 0,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,02100 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,12900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 400 TZKNBK VIII 03-84
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z 
przygotowaniem zaprawy metr 108,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,44000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 9,60000 ......... ...........
Baumit Sanova Primer m³ 0,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,02100 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,12900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 410 TZKNBK VIII 03-85
Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm 
rozwinięcia metr 108,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,00900 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,02700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 420 TZKNBK VIII 02-25
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach 
płaskich m² 38,285 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,60000 ......... ...........

R ..............
Baumit SP Grano kg 15,60000 ......... ...........
Baumit SP Grey kg 13,20000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 430 KNR  202-11-34-01-00 
Dezynfekcja cokołoe -analogia m² 38,285 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12600 ......... ...........

R ..............
Baumit Fungo-Fluit dm³ 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 440 TZKNBK VIII 02-25
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach 
płaskich m² 25,524 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,60000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 24,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 450 TZKNBK VIII 02-25
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach 
płaskich m² 188,981 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,60000 ......... ...........

R ..............
Baumit Klima RK 39 kg 28,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 460 TZKNBK VIII 01-22
Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1 cm - zaprawa 
cem.-wap. m² 120,675 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 48,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06000 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,20400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 470 TZKNBK VIII 04-126
Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym metr 167,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Baumit Klima RK 39 kg 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 480 TZKNBK VIII 04-126
Boniowanie w ślepym oknie metr 228,040 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Baumit Klima RK 39 kg 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 490 TZKNBK VIII 02-25
Szpachlowanie całej elewacji przed malowaniem - modyfikacja m² 516,051 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Baumit MC 55W kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 500 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie całej elewacji w technologii Baumit silikon color- analogia m² 516,051 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Baumit Silikon color dm³ 0,50000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 510 KNNR-W 3 0702-02
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych m² 0,604 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 4,82000 ......... ...........

R ..............
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm³ 0,04000 ......... ...........
okna skrzynkowe m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 520 KNNR-W 3 0702-01
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna okrągłe m² 1,208 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 2,95000 ......... ...........

R ..............
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm³ 0,04000 ......... ...........
okna zespolone okrągłe m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 530 KNNR-W 3 0702-06
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m² 3,780 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 3,90000 ......... ...........

R ..............
Drzwi zewnętrzne  z podłączniem do systemu p poż 
wraz z centralką 

m² 1,00000 ......... ...........

Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm³ 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 540 CEN                  
Naprawa drzwi zewnętrznych i okien skrzynkowych - kalkulacja indywidualna m² 53,136 .............. ..............

 

1 550 KNR 19-01 0345-09
Osadzenie kratek wentylacyjnych, wsporników, haków - kratki wentylacyjne 
22x40 cm szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,46000 ......... ...........

R ..............
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 
15

szt 2,00000 ......... ...........

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 kg 2,07000 ......... ...........
Kratki wentylacyjne 22x40 cm szt 1,00000 ......... ...........
Piasek do zapraw m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,00400 ......... ...........



KOSZTORYS  077-00-002 Strona 13 13-09-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 560 KNR 19-01 0358-07
Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 570 KNR 19-01 0327-02
Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 w murach z cegły budowlanej o gr. 
ponad 1/2 cegły szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 
15

szt 5,90000 ......... ...........

Baumit Sanova Monotrass kg 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,03000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 580 KNR 4-01 0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku metr 40,790 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 590 KNR-W 2-02 0520-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu metr 40,790 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,65100 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 1,93000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,03900 ......... ...........
Uchwyt do rynien dachowych szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00350 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 600 KNR 4-01 0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku metr 78,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 610 KNR-W 2-02 0527-03
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu metr 78,770 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,83500 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 1,97000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 620 KNR-W 2-02 0520-08
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku i z domieszką tytanu szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 2,79000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00350 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 630 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 215,432 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 650 WKNR W202-05-17-02-01 
Montaż gotowych elementów z blachy cynkowej -analogia m² 215,432 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05600 ......... ...........
Obróbki blacharskie z bl cynk m² 1,01000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 670 MAT 7233620 
Demontaż starej i montaz nowej instalacji ogrzewania rynien wraz z czujnikami 
wilgoci/zalegania śniegu - 2 szt kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Demontaż starej i montaz nowej instalacji ogrzewania 
rynien wraz z czujnikami wilgoci/zalegania śniegu - 2 
szt

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 680 KNR 19-01 0701-05
Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 - kominy m² 45,419 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 690 KNR 19-01 0333-04
Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. 
do 0,5 m3 w jednym miejscu m³ 0,939 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 20,12000 ......... ...........

R ..............
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 
15

szt 389,00000 ......... ...........

Baumit Sanova Monotrass kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,17000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 700 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km m³ 1,847 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 710 MAT 1601013 
Opłata za składowanie gruzu m³ 1,847 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za składowanie gruzu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 720 TZKNBK VIII 02-34
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na belkach, 
słupach, pilastrach - na kominach m² 45,419 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,91000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 24,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,25800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 730 TZKNBK VIII 02-25
Szpachlowanie kominów przed malowaniem - modyfikacja m² 45,419 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Baumit MC 55W kg 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 740 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie kominów w technologii Baumit silikon color- analogia m² 45,419 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Baumit Silikon color dm³ 0,50000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 750 KNR-W 2-02 0515-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z 
domieszką tytanu - kominy m² 30,429 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5,32000 ......... ...........
Kołek montażowy z wkrętem, fi 6mm szt 6,70000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 760 KNR-W 2-02 0921-04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety m² 40,256 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,16800 ......... ...........

R ..............
Zaprawa budowlana zwykła cementowa m³ 0,02800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,14300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 770 KNR-W 2-02 0515-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z 
domieszką tytanu - parapety m² 18,520 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,57000 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 5,32000 ......... ...........
Kołek montażowy z wkrętem, fi 6mm szt 6,70000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 790 CEN                  
Naprawa barierek ażurowych (skucie i uzupełnienie tynków, uzupełnienie 
ubytków w konstrukcji) m² 41,652 .............. ..............

 

1 800 TZKNBK VIII 02-28
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach 
otworów, wnękach o szerokości do 15 cm m² 41,652 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 19,84000 ......... ...........

R ..............
Baumit Klima RK 70N kg 104,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 22,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,25200 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 2,64000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 810 TZKNBK VIII 02-25
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach 
płaskich m² 41,862 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,60000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Baumit Klima RK 39 kg 28,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 820 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km m³ 1,256 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 830                  
Opłata za składowanie odpadów m³ 1,256 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za składowanie odpadow bitumicznych Mg 1,80000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 840 KNR-W 4-01 0540-01
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z 
cynku m² 7,876 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,99000 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 4,86000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06000 ......... ...........
Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,02200 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,05500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 850 KNR-W 4-01 0540-01
Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z 
cynku m² 61,117 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,99000 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 4,86000 ......... ...........
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06000 ......... ...........
Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,02200 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,05500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 860 KNR 9-21 0106-03 uwaga 
pod tablicą 
Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachów blaszanych wodą gorącą - silne 
zanieczyszczenie m² 558,915 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,08625 ......... ...........

R ..............
Detergent do myjki dm³ 0,05750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Myjka ciśnieniowa m-godz 0,05200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 870 KNR 7-12 0105-01
Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m² 558,915 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,04200 ......... ...........

R ..............
Benzyna do ekstrakcji dm³ 0,12100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 880 KNR 7-12 0206-01
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji 
pełnościennych m² 558,915 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,11130 ......... ...........

R ..............
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna dm³ 0,13400 ......... ...........
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 
poliwinylowych

dm³ 0,01072 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 890 KNR 7-12 0214-01
Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m² 558,915 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,09440 ......... ...........

R ..............
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania dm³ 0,11000 ......... ...........
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 
poliwinylowych

dm³ 0,00880 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-godz 0,00030 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 900 RUSZ 48000 
Czas pracy rusztowań grupy 1 m-godz 1261,039 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 910 RUSZ 48000 
Czas pracy podnośnika samochodowego - modyfikacja m-godz 126,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 
27 m

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 920 KNR  401-08-11-07-00 
Rozebranie posadzek z płytek na tarasie - analogia m² 42,476 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 930 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki jednolitej cementowej tarasu m² 42,476 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 940 KNR  202-11-34-01-00 
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi m² 42,476 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 950 KNNR N002-12-08-01-00 
Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub 2,0 mm m² 42,476 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca kg 0,35000 ......... ...........
Masa samopoziomująca kg 3,15000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00063 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 960 KNNR N002-12-08-01-00 
Izolacja pozioma powierzchni tarasu- analogia m² 42,476 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Izolacja pozioma tarasu kg 3,15000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00063 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 970 KNR  202-11-21-10-10 
Posadzka z płytek z betonu architektonicznego tarasu - modyfikacja m² 42,476 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96780 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00014 ......... ...........
Płytki z betonu architektonicznego m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,02540 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 980 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km m³ 2,549 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 990 MAT 2370001 
Opłata na wysypisku m³ 2,549 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata na wysypisku m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 1000 MAT 2352193 
Zakup i montaż markizy tarasowej z czujnikiem wiatru(długość 7m i wysięg 4m
) - kalkulacja indywidualna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup i montaż markizy tarasowej z czujnikiem 
wiatru(długość 7m i wysięg 4m ) - kalkulacja 
indywidualna

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 1010 MAT 2352188 
Zakup i montaż wskażników rozwarcia rys ( stal nierdzewna z możliwością 
odczytu) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup i montaż wskażników rozwarcia rys ( stal 
nierdzewna z możliwością odczytu) 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 1020 MAT 1331200 
Montaż kolców na ptaki pod portykiem (wejście główne)  - kalkulacja 
indywidualna metr 17,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Montaż kolców na ptaki pod portykiem (wejście 
główne)  - kalkulacja indywidualna

metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

3 Pałac - mała architektura
 

 

3 10 KNR  231-08-13-01-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej od 
frontu metr 19,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  231-08-07-01-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem od frontu przed schodami głównymi m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78640 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 od frontu m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm od frontu m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00100 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00180 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 od frontu m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  231-03-19-01-00 
Nawierzchnia z  kostki z rozbiórki  na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 
cm, na zaprawie cementowej od frontu m² 143,423 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38250 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08450 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01110 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01600 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia betonu szt 0,00035 ......... ...........

M ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,03500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,388 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 91 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 19,420 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  231-08-06-05-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej od frontu- analogia m² 12,883 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83580 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 110 MAT 5872306 
Rozebranie murka ażurowego z cegły  przy wejściu  głównym z prawej i lewej 
strony (długość (3,6+3,2+0,9)m* 2 wysokość 60cm, szerokość 35cm, płyta 
górna grubość 10cm ) kalkulacja indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rozebranie murka ażurowego z cegły  przy wejściu  
głównym z prawej i lewej strony (długość 
(3,6+3,2+0,9)m* 2 wysokość 60cm, szerokość 35cm, 
płyta górna grubość 10cm ) kalkulacja indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  401-03-49-04-00 
Rozebranie ściany fundamentowej murka ogrodzenia m³ 4,851 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,08000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka płyty tarasu z jednej i drugiej strony od frontu- analogia m³ 7,696 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka elementów schodów zewnętrznych od frontu- analogia m³ 1,202 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km m³ 13,749 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 MAT 2370001 
Opłata na wysypisku m³ 13,749 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata na wysypisku m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............
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3 165 KNR  201-03-07-03-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie 
kat 4 m³ 2,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,27565 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 166 KNR  202-11-01-01-05 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego B-12,5 m³ 0,291 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. (B-12,5) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 171 KNR  202-01-07-04-03 
Sciany z bloczków M-6  grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 m² 1,752 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,63580 ......... ...........

R ..............
Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 26,30000 ......... ...........
Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 17,09000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,06700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 19,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 190 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 19,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 200 KNNR N002-03-02-02-01 
Ściany z cegły klinkierowej gr 24 cm m³ 0,363 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,48000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 373,10000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,56000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 201 KNR  202-02-18-02-10 
Schody zelbetowe proste na plycie grub 8 cm betonowanie pompa m² 12,571 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,32710 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,50000 ......... ...........
Beton żwirowy 30/37 XF3 m³ 0,13000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,12700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 210 KNR  202-02-18-06-10 
Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub plyty betonowanie 
pompa m² 12,571 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23800 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy 30/37 XF3 m³ 0,08400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06300 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 220 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,276 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 350 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa m² 16,477 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Ceresit kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 370 KNR  202-11-09-02-00 
Obłożenie schodów piaskowcem gr 5 cm - wejście główne m² 16,477 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,83312 ......... ...........

R ..............
Płyty z piaskowca podłogowe m² 1,01000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01580 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,09330 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 380 MAT 8300800 
Balustrady boczne podestu ( 2 szt 132cm dł, wys 110 cm) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Balustrady boczne podestu ( 2 szt 132cm dł, wys 110 
cm)

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 390 MAT 8300602 
Balustrady schodowe ( 2x140 cm) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Balustrady schodowe ( 2x140 cm) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 770 MAT 1331203 
Wykonanie odprowadzenia wody z rur spustowych na tereny utwardzone( np 
wykonanie kamiennych koryt na warstwei chudego betonu)-kalkulacja 
indywidualna metr 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie odprowadzenia wody z rur spustowych na 
tereny utwardzone( np wykonanie kamiennych koryt 
na warstwei chudego betonu)-kalkulacja indywidualna

metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 780 MAT 8600020 
Wykonanie studzienki wentylacyjnej murowanej z bloczków betonowch M-6 
przy magazynie oleju z wykuciem otworu wentylacyjnego w ścianie magazynu ,
przykrycie od góry krata- kalkulacja indywidualna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie studzienki wentylacyjnej murowanej z 
bloczków betonowch M-6 przy magazynie oleju z 
wykuciem otworu wentylacyjnego w ścianie magazynu
, przykrycie od góry krata- kalkulacja indywidualna

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

3 790 MAT 8600022 
Wymiana haków instalacji odgromowej  - kalkulacja indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wymiana haków instalacji odgromowej  - kalkulacja 
indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

4  Mała architektura - klomb z figurami 
 

 

4 10 MAT 1020004+
Renowacja ogrodzenia ażurowego  z prawej i lewej strony figur - lwy  
(podmurówka z cegły pełnej gr 35cm, wysokośc 40 cm, długość 2*5,9m ,  
tralki  z cegły pełnej pokryte szlamem cementowym , wymiana górnych płyt na 
płyty z piaskowca dł 2*5,9m szerokość 35 cm i grubość 8cm + dwie płyty 
60*60cm grubości 8cm oraz 2 płyty koła fi 60cm grubości 8cm, tralki z cegły 
do czyszczenia uzupełnienia i zamontowania na nowo kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Renowacja ogrodzenia ażurowego z tyłu -architektura 
ogrodowa  (podmurówka z cegły pełnej gr 35cm, 
wysokośc 54 cm, długość 13,2m ,  tralki  z cegły pełnej
32 szt pokryte szlamem cementowym do odnowienia, 
wymiana górnych płyt na płyty z piaskowca dł 2*5,9m 
szerokość 35 cm i grubość 8cm + dwie płyty 60*60cm 
grubości 8cm oraz 2 płyty koła fi 60cm grubości 8cm, 
tralki z cegły do czyszczenia uzupełnienia i 
zamontowania na nowo

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

4 20 MAT 1020004+
Renowacja figur (lwy)- kalkulacja indywidualna kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Renowacja figur (lwy)- kalkulacja indywidualna kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

4 30 KNR  231-08-14-05-00 
Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka 
cementowo-piaskowej- schody obok figur metr 13,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33120 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki -schody przy  figurach m² 5,612 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła - schody przy figurach m³ 0,414 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  231-04-07-04-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą-schody przy figurach metr 13,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24580 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 KNR  231-01-06-03-00 
Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm m² 4,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00590 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07380 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 80 KNR  231-01-06-04-00 
Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm m² 4,830 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00290 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,35670 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 90 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 4,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 100 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm m² -4,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03400 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,02030 ......... ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 110 KNR  231-05-11-03-00 
Schody ( przy figurach)  z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 7,728 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 120 KNR  201-03-07-02-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie 
kat 3 m³ 3,667 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,36840 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 130 KNR  202-02-18-01-00 
Stopnie betonowe zew na gotowym podlozu od frontu wejście główne- schody
przy figurach m³ 3,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 140 MAT 1020004+
Montaż dzwonka - klomb przy figurach kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Montaż dzwonka - klomb przy figurach kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

5 Pałac - piwnica izolacja z góry 
 

 

5 10 KNR  201-03-07-02-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie 
kat 3 m³ 11,336 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,36840 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 KNR  401-06-19-01-00 
Oczyszczenie stropu  - analogia m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 WKNR W202-11-30-01-00 
Środek gruntujący- analogia m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10300 ......... ...........

R ..............
Betokontakt kg 0,12500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 WKNR W202-08-44-01-00 
Szpachlowanie zaprawą  wyrównawcża - analogia m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30600 ......... ...........

R ..............
Sucha zaprawa CX20 kg 5,20000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00136 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00640 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,07040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 KNR  202-05-34-01-00 
Pokrycie plyty stropowej piwnicy o powierzchni do 100 m² papą zgrzewalną m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ..............
Gaz plynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie płyty stropowej - warstwa spadkowa papa zgrzewalna m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........

R ..............
Gaz plynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 70 KNR  202-05-34-01-00 
Pokrycie płyty stropowej piwnicy papą zgrzewalną nawierzchniowa m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Gaz plynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 80 KNR  231-01-14-03-00 
Warstwa  z kamienia płukanego grub 8 cm m² 56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01220 ......... ...........

R ..............
Kamień płukany m³ 0,09820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 90 KNR  231-01-14-04-00 
Warstwa z kamienia płukanego  - dodatek za 1 cm m² -56,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00060 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,03690 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00030 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 100 KNR  202-01-25-05-00 
Zalozenie belek stalowych I 120 z osiatkowaniem - uzupełnienie otworu w 
stropi kg 49,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01356 ......... ...........

R ..............
Dwuteowniki kg 1,00000 ......... ...........
Siatki tkane Rabitza m² 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 110 KNR  202-02-16-02-01 
Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu B-20 m² 0,960 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56675 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,40600 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,15300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00472 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00106 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00332 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,21160 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 120 KNR  202-02-16-05-11 
Plyty zelbetowe - dodatek za 1 cm róznicy grubosci z betonu B-20 betonowanie
pompa m² -0,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02955 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 0,03060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02157 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 130 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,028 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 140 MAT 6755508 
Zakup i montaż płyta styropianowa obustronnie pokryta papą grn 13 cm- 
wymiar 80x120 cm m² 0,960 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup i montaż płyta styropianowa obustronnie 
pokryta papą grn 13 cm- wymiar 80x120 cm

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

6 Pałac - wzmocnienie ścian fundamentowych 
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6 10 KNR  202-02-66-01-30 
Sciany grub 10 cm wys 3,0 m w deskowaniu PERI transport reczny 
betonowanie pompa m² 9,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,65979 ......... ...........

R ..............
Środki antyadhezyjne kg 0,14000 ......... ...........
Rurki dystansowe z PCW do deskowań szt 2,80000 ......... ...........
Stożki z PCW do deskowań szt 5,60000 ......... ...........
Betony B30W8 F150 m³ 0,10200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01000 ......... ...........
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01000 ......... ...........
Deskowanie PERI m-godz 0,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 KNR  202-02-66-02-30 
Sciany w deskowaniu PERI transport reczny betonowanie pompa - dod za 
kazdy nastepny 1 cm grub m² 9,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06000 ......... ...........

R ..............
Betony B30 W6 F 150 m³ 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01500 ......... ...........
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,01500 ......... ...........
Deskowanie PERI m-godz 0,01500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 30 MAT 2631620 
Wynajem deskowania m² 9,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wynajem deskowania m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 40 KNR  202-02-90-02-02 
Zbrojenie elementów budynków i budowli prety zebrowe ø od 16 mm Mg 0,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16-28 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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6 50 KNR  202-02-65-07-20 
Stopy fundamentowe pod słupy portyku w deskowaniu PERI  transport reczny
betonowanie pompa m³ 2,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,14970 ......... ...........

R ..............
Środki antyadhezyjne kg 0,13000 ......... ...........
Betony B30 W6 F 150 m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,08000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,06000 ......... ...........
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,06000 ......... ...........
Deskowanie PERI m-godz 0,51000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 60 MAT 2631620 
Wynajem deskowania m² 9,792 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wynajem deskowania m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 70 KNR  202-02-90-02-02 
Zbrojenie elementów budynków i budowli prety zebrowe ø  20 mm Mg 0,079 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 16-28 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 80 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm Mg 0,014 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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6 90 KNR  202-02-90-06-01 
Zbrojenie fundamentów pod maszyny prety zebrowe ø 8 mm Mg 0,057 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 61,12000 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 2,20000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 7,00000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 8,20000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 6,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 100 MAT 7233620 
Wykonanie rusztowania podtrzymującego i zavezpieczającego portyk w trakcie 
prowadzenia prac przy wzmacnianiu fundamentów - kalkulacja indywidualna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wykonanie rusztowania podtrzymującego i 
zavezpieczającego portyk w trakcie prowadzenia prac 
przy wzmacnianiu fundamentów - kalkulacja 
indywidualna

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

6 110 MAT 7233600 
Kotwy chemiczne wraz z prętem fi 16 mm - 18 szt + ściągi fi 16 mm 5 szt kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kotwy chemiczne wraz z prętem fi 16 mm - 18 szt + 
ściągi fi 16 mm 5 szt

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

7 Pałac - izolacja / wentylacja ścian
 

 

7 10 KNR  401-01-04-02-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 3 m³ 44,406 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 20 KNR  401-06-19-01-00 
Oczyszczenie śćian fundamentowych  ścian pow do 2 m² łatwo dostępnych 
szczotkami stalowymi m² 24,670 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7 30 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 37,005 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 40 KNR  231-01-04-03-00 
Warstwa odsączająca , zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 14,802 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09660 ......... ...........

R ..............
Kamień płukany m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg m-godz 0,01330 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 50 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji m² 14,802 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C10/16 m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 60 KNR  231-01-09-04-00 
Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm m² -14,802 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03400 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,02030 ......... ...........

M ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 70 KNR  202-05-34-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną m² 14,802 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ..............
Gaz plynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 80 KNR  202-01-07-04-03 
Sciany z bloczków M-6  grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 m² 26,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,63580 ......... ...........

R ..............
Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 26,30000 ......... ...........
Bloczki betonowe M-6 38x25x14 szt 17,09000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,06700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 90 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach  wykonane ręcznie m² 26,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 100 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 26,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 110 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 26,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 120 KNR  401-03-40-06-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach 
na zaprawie cementowej metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,53000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 130 KNR  215-02-09-04-01 
Rura wywiewna z PCW ø 50 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30560 ......... ...........

R ..............
Rura  PVC ø 50  DŁ 0,4 M szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 140 MAT 1350303 
Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x21 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x21 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 150 MAT 1750612 
Zakup i montaż płyt granitowych gr 6cm m² 13,569 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup i montaż płyt granitowych gr 6cm m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 151 MAT 1750613 
Zakup i montaż krat zabezpieczających studzienki okiennepiwnicy m² 1,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakup i montaż krat zabezpieczających studzienki 
okiennepiwnicy 

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

7 160 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 29,604 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 170 KNR  201-02-12-05-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 14,802 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03830 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,19160 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 180 KNR  401-01-02-05-00 
Wykopy  o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 3- 
modyfikacja m³ 138,312 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,53500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 190 KNR  401-06-19-01-00 
Oczyszczenie śćian fundamentowych  ścian pow do 2 m² łatwo dostępnych 
szczotkami stalowymi m² 69,156 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 200 KNR  401-07-11-01-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły m² 48,409 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 210 KNNR N004-14-25-02-00 
Mineralny tynk uszczelniający  na scianach pionowych m² 69,156 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52500 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Baumit SanovaBar kg 8,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 220 WKNR W202-06-15-05-00 
Izolacja pionowa z folii kubełkowej- analogia m² 69,156 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ..............
Folia osłonowa kubełkowa wraz z akcesoriami m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 230 KNR  201-03-20-01-10 
Zasyp wykopu - modyfikacja m³ 138,312 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  077-00-002 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 Kościan

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    077-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach
 PAŁAC

 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice
 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice
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1 Pałac - elewacja

1 10 KNNR 2 1501-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m  m² 357,961
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> (3,50+0,31)*6,03 22,97 22,970
2 <przybudówka pn> 3,19*6,31 20,13 20,130
4 <elewacja pn> 14,41*8,35 - 

13,63*4,55
58,307 58,307

6 Elewacja z 29,89*8,35+(1,83*3,81)*0,5*2 256,554
 

1 20 KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 357,961
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p1 357,961 357,961
 

1 30 KNNR 2 1506-01 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m  m² 357,961
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p1 357,961 357,961
 

1 40 KNR 19-01 0832-04 Zabezpieczenie stolarki folią  m² 53,289
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 1,15*2,31 2,657 2,657
2 <przybudówka pn> 1,15*2,31 2,657 2,657
4 <elewacja pn> 1,26*1,30 + 1,24*2,07 4,205 4,205
6 Elewacja z (1,15*1,39*9)+(1,59*2,31*8) 43,770

 

1 50 KNR 19-01 0701-07 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej bez 
zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 - 70%  m² 252,792

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 
(3,50+2*0,10)*(5,41+0,88) + 
2*pi()*0,61*0,66/2

24,533 *0,7 17,173

2 <przybudówka pn> 
(3,19+2*0,10)*(5,41+0,88) + 
2*pi()*0,61*0,66/2

22,58*0,7 15,806

4 <elewacja pn> 13,85*4,08 + 
0,22*4,35

57,465 *0,7 40,226

6 Elewacja z (29,89*8,35+(1,83*3,81)*0,5*2)*0,7 179,588
 

1 60  921-01-06-03-00 Czyszczenie i mycie elewacji - ciśnieniowe wodą gorącą ( cała elewacja)  m² 361,130
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 361,13 361,130
 

1 70 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu ( po skuciu tynku) spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10 km  m³ 7,584

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p5 * 0,03 7,584 7,584
 

1 80 MAT 1601013 Opłata za składowanie gruzu  m³ 7,584
 

1 90 KNR AL-01 0501-02  z.o  
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU zewnętrzna  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pn> 1 1 1,000
4 Elewacja z 1 1,000
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1 100 KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - kamera 
z odzysku  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p8 1 1,000
 

1 110 KNNR-W 9 0501-08 Demontaż opraw oświetleniowych z elewacji  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pn> 1 1 1,000
3 <elewacja pn> 2 2 2,000
5 Elewacja z 3 3,000

 

1 120 KNR 5-08 0502-06 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane 
na kołkach kotwiących  kmpl 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p10 6 6,000

 

1 130 KNR 5-08 0508-01 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw zewnętrznych w gruncie z 
podłączeniem  szt 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p10 6 6,000
 

1 140 KNR 19-01 0358-07 Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <elewacja pd> 2 2 2,000
2

 

1 150 ROB 999 Kotwienie pęknięć w murach przy pomocy kotew spiralnych ze stali nierdzewnej i 
zaprawy systemowej -robocizna  r-godz 66,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 60*1,1 66,000
 

1 160 KNR AT-25 0201-03 Usunięcie zmurszałych spoin  metr 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 60 60,000
 

1 170 KNR AT-22 0105-08 Wypełnienie szczeliny masą spoinującą przy szerokości spoiny 15 mm  metr 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p16 60 60,000

 

1 180 KNR AT-22 0105-01 Obsadzenie pręta spiralnego ze stali nierdzewnej  metr 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p16 60 60,000
 

1 190 KNR AT-25 0201-05 Naprawa spoin po psadzeniu pręta spiralnego  metr 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p16 60 60,000

 

1 200 KNNR-W 9 0301-02 Przełożenie istniejących przewodów pod tynk, ukrycie przewodów na elewacji  metr 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 <przybudówka pn> 15,0 15 15,000
3 <elewacja pd> 20 20 20,000
4 <elewacja pn> 15 15 15,000
6 Elewacja z 50 50 50,000

 

1 210 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 186 cm - wykonanie modelu - 
model dzielony ornamentyki ciągłej o długości 1.86 m - ekstrapolacja  szt 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1+3+1 5,000
 

1 220 TZKNBK IX m-A Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu  m³ 0,397
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,90 * 0,10 * 0,05 + 2 * 0,45 * 0,15 * 0,05 0,016
2 (1,9*0,1*0,08+2*0,5*0,08)*4 0,381

 

1 230 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.

Girlandy na głowicach filarów i ścian-odnowienie
 szt 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Głowice filarów 4 4,000
2 Głowice na ścianach 6 6,000

 

1 240 TZKNBK IX m-A Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu  m³ 1,050
 

1 250 TZKNBK IX 2701d/2701c 
cz.o. w.ob.4.  cz.

Elementy ozdobne z jednej i drugiej strony filarów na oknami dolnymi 
 szt 4,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elementy ozdobne 2+2 4,000
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1 260 TZKNBK IX m-A Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu  m³ 0,111
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,15*0,4*0,03)*2+(1,6*0,74*0,025)*2 0,111

 

1 270 TZKNBK IX 2703d/2703c Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 145 cm - wykonanie formy 
klejowej - ekstrapolacja  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

1 280 TZKNBK IX 2705d/2705c 
uwaga p.tablicą 

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 186 cm - wykonanie odlewów 
cementowych - ilość 2-3 szt. - ekstrapolacja  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 <przybudówka pd elewacja za> 1 1 1,000
4 <przybudówka pn elewacja za> 1 1 1,000

 

1 290 TZKNBK IX m-C Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych  m³ 0,064
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p25 *  #p27 0,064 0,064

 

1 300 TZKNBK IX 2708b/2708c 
uwaga p.tablicą 

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 93 cm - montaż odlewów 
cementowych - ilość 2-3 szt. - interpolacja  szt 8,000

 

1 320 MAT 1020004+ Odnowienie portyku z herbem - kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000
 

1 330 MAT 7230801 Odnowienie portyku pod herbem (dlugość 7,1+2,85*2) - kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000
 

1 340 MAT 7230802 Odnowienie portyku obok filarów z jednej i drugiej strony( jedna strona dł 2,2 m i 
druga strona 2,2 m)- kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000

 

1 350 TZKNBK VIII 03-78 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 10 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 220,760

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja z (1,6+1,61+1,61)*9+(1,6+2,55+2,55)*10 110,380
3 Gzymsik wokół okien elew.z (1,6+1,61+1,61)*9+(1,6+2,55+2,55)*10 110,380

 

1 360 TZKNBK VIII 03-79 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 15 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 31,860

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9,61*2 19,220
2 2 * (2 * 0,49 + 0,22) <elew, pn, przy wieży okrągłej okienka górne> 2,400
4 2 * (0,59 + 0,61) <elew, z, taras> 2,400
5 Elewacja z 3,92*2 7,840

 

1 370 TZKNBK VIII 03-80 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 62,510

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Elewacja z 1,91*19 36,290
3 Elewacja z 9,61*2 + 3,5*2 26,220

 

1 380 TZKNBK VIII 03-82 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 27,460

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 

2*(2,50+0,15)+1,24 <opaska okna 
ws>

6,54 6,540

4 <przybudówka pn> 
2*(2*(2,50+0,15)+1,24) <opaska 
okna pn>

13,08 13,080

7 <elewacja z 3,92*2 7,840
 

1 390 TZKNBK VIII 03-84 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 160,124

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 2 * (1,09+1,23) +

0,31 + 0,79 + 2 * pi()*1,32/2 <gzyms 
nad dachem>

9,887 9,887

2 <przybudówka pd> 
2*(2,31+0,22)+1,15 <opaska okna 
za>

6,21 6,210

3 <przybudówka pd> 1,91 + 2*1,63 
<podokienniki>

5,17 5,170

4 <przybudówka pn> 2 * (0,78+1,23) +
13,63 + 2 * pi()*1,32/2 <gzyms nad 
dachem>

21,797 21,797
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5 <przybudówka pn> 
2*(2,31+0,22)+1,15 <opaska okna 
za>

6,21 6,210

6 <przybudówka pd> 1,91 + 2*1,63 + 
1,85 <podokienniki>

7,02 7,020

7 <elewacja pd> 5 * 1,26 <nad 
otworami>

6,3 6,300

8 <elewacja pn> 5 * 1,26 <nad 
otworami>

6,3 6,300

10 <elewacja pn> 4*1,91 
<podokienniki>

7,64 7,640

12 <elewacja pn> 14,41 <gzyms główny 
cz. 1>

14,41 14,410

15 <elewacja pn> 4 * (2*1,30+1,59) 
<opaska okna>

16,76 16,760

16 <elewacja pn> 4 * (2*2,07+1,59) 
<opaska drzwi>

22,92 22,920

18 <elewacja pn> 4 * 1,35 <pod 
podokiennikami>

5,4 5,400

27 Elewacja z - nad oknami 1,15*6+ 6,900
28 Elewacja z - gzyms główny 8,6+8,6 17,200

 

1 400 TZKNBK VIII 03-84 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40 cm z 
przygotowaniem zaprawy  metr 108,190

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 2 * 3,70 + 13,53 

<gzyms>
20,93 20,930

3 <przybudówka pn> 2 * 3,39 + 13,63 
<gzyms>

20,41 20,410

6 <elewacja pn> 14,41 <gzyms główny 
cz. 2>

14,41 14,410

10 Elewacja z - gzyms górny 9,61*2*2+ 3,5*2+3,5*2 52,440
 

1 410 TZKNBK VIII 03-85 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5 cm 
rozwinięcia  metr 108,190

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p40 108,19 108,190

 

1 420 TZKNBK VIII 02-25 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m² 38,285
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Warstwy cokołowe (850,784*0,09)*0,5 38,285
 

1 430 KNR  202-11-34-01-00 Dezynfekcja cokołoe -analogia  m² 38,285
 

1 440 TZKNBK VIII 02-25 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m² 25,524
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Warstwy zawilgocone za rynnami i 
rurami spustowymi

(850,784*0,06)*0,5 25,524

 

1 450 TZKNBK VIII 02-25 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m² 188,981
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 252,79-38,285-25,524 188,981
 

1 460 TZKNBK VIII 01-22 Dodatek za pogrubienie tynków zewnętrznych licząc za każdy 1 cm - zaprawa 
cem.-wap.  m² 120,675

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 3,80*(2*0,53 + 

2*0,79 + 2*0,54)
14,136 14,136

2 <przybudówka pn> 3,88*(2*0,53 + 
0,57) + 3,49*0,79 + 3,67*(2*0,53)

12,972 12,972

3 <elewacja pd> 2 * 2,48*0,75 + 
4,92*0,32

5,294 5,294

4 <elewacja pn> 2 * 2,54*0,75 + 
5,41*0,22

5 5,000

5 <elewacja ws> 2 * 
(0,91+0,59+0,73+0,60+0,65)*(4,01+2
,91)

48,163 48,163

6 Elewacja z- pod oknami (1,59*,75)*6+(0,95*0,42)*7+(0,22*0,22)*14+(1,35*0,3)*6 13,056
7 Elewacja z- narożniki (0,91*7,5)*2 13,650
8 Elewacja z- narożniki (0,55*3,82)*4 8,404

 

1 470 TZKNBK VIII 04-126 Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym  metr 167,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> [6*3,80 + 
10*(2*0,53 + 2*0,79 + 2*0,54)]*0,5

30 30,000
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2 <przybudówka pn> 3*3,88 + 
9*(2*0,53 + 0,57 + 3*0,10) + 3,49 + 
8*(0,79+0,10) + 3,67 + 
9*2*(0,53+0,10)

54,63 54,630

4 <elewacja pn> 2 * (2,54 + 
8*(0,75+0,10)) + (5,41+10*0,22)

26,29 26,290

6 Elewacja zachodnia 0,91*19*2 34,580
7 Elewacja zachodnia 0,55*10*4 22,000

 

1 480 TZKNBK VIII 04-126 Boniowanie w ślepym oknie  metr 228,040
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pn> 64*1,24 79,36 79,360
3 <elewacja pn> 3 * 42*1,18 148,68 148,680

 

1 490 TZKNBK VIII 02-25 Szpachlowanie całej elewacji przed malowaniem - modyfikacja  m² 516,051
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 361,13+220,76*0,1+31,86*0,15+62,51*0,2+27,46*0,3+160,1254*0,4+108,19*0,
4 

516,051

 

1 500 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie całej elewacji w technologii Baumit silikon color- analogia  m² 516,051
 

1 510 KNNR-W 3 0702-02 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych  m² 0,604
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja z 3,14*,31*0,31*2 0,604
 

1 520 KNNR-W 3 0702-01 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna okrągłe  m² 1,208
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 2 * pi()*0,62^2/4 0,604 0,604
2 <przybudówka pn> 2 * pi()*0,62^2/4 0,604 0,604

 

1 530 KNNR-W 3 0702-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych  m² 3,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi wejściowe 1,4*2,7 3,780

 

1 540 CEN                  Naprawa drzwi zewnętrznych i okien skrzynkowych - kalkulacja indywidualna  m² 53,136
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 2*1,24*2,50 6,2 6,200
2 <przybudówka pn> 1,15*2,31 + 

2*1,24*2,50
8,857 8,857

4 <elewacja pn> 1 * 1,18*1,30 1,534 1,534
6 Elewacja z (2,31*1,15)*8+(1,15*1,39)*9 35,639
7 Elewacja z 3,14*0,38*0,38*2 0,907

 

1 550 KNR 19-01 0345-09 Osadzenie kratek wentylacyjnych, wsporników, haków - kratki wentylacyjne 22x40 
cm  szt 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1
 

1 560 KNR 19-01 0358-07 Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 1 <kratka 

wentylacyjna>
1 1,000

2 Elewacja z 5 5,000
 

1 570 KNR 19-01 0327-02 Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2 w murach z cegły budowlanej o gr. ponad 
1/2 cegły  szt 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p56 1+5 6,000

 

1 580 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  metr 40,790
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 13,53 13,53 13,530
2 <przybudówka pn> 2*13,63 27,26 27,260

 

1 590 KNR-W 2-02 0520-04 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu  metr 40,790
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p58 40,79 40,790

 

1 600 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  metr 78,770
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 4,35+0,50 4,85 4,850
2 <przybudówka pn> 4,55+0,50+0,87 5,92 5,920
3 <elewacja pd> 2 * 8,50 17 17,000
4 <elewacja pn> 2 * 8,50 17 17,000
5 <elewacja ws> 2 * 8,50 17 17,000
6 Elewacja z 2*8,5 17,000
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1 610 KNR-W 2-02 0527-03 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu  metr 78,770
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p60 78,77 78,770

 

1 620 KNR-W 2-02 0520-08 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku i z domieszką tytanu  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> 1 1 1,000
2 <przybudówka pn> 2 2 2,000
3

 

1 630 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku  m² 215,432
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (14,42*0,45*2)*2+(14,42*0,25)*2*2+(14,47*0,75)*2+(0,7*4,2*2)*2+(3,64*0,3
*2)*2 

78,209

2 (9,5+9,5)*0,45+((2,1+2,1)+(3,35+3,35))*0,8+(4,3+4,3)*0,8+(6*0,35)*0,8 25,830
3 (10,92+10,99)*0,8+(3,5+3,5+3,2)*0,9+(3,5+3,5+3,2)*1,2 38,948
4 (8,11+8,11+4,45)*0,6+(8,11+8,11+4,45+4,45)*0,8+(8,11*0,45)*2 39,797
5 (6,3+6,3+6,4)*0,6+(6,3+6,3+6,4)*0,8+(6,3+6,3)*0,48 32,648

 

1 650 WKNR W202-05-17-02-01 Montaż gotowych elementów z blachy cynkowej -analogia  m² 215,432
 

1 670 MAT 7233620 Demontaż starej i montaz nowej instalacji ogrzewania rynien wraz z czujnikami 
wilgoci/zalegania śniegu - 2 szt  kmpl 1,000

 

1 680 KNR 19-01 0701-05 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 - kominy  m² 45,419

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 * 2*(0,54+0,90)*0,95 + 2*(1,54+1,54)*(4,52+3,12)/2 45,419
 

1 690 KNR 19-01 0333-04 Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. do 
0,5 m3 w jednym miejscu  m³ 0,939

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8 * 0,54*0,90*0,15 + 1,54*1,54*0,15 0,939

 

1 700 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km  m³ 1,847

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p68*0,02 0,908 0,908
2 #p69 0,939 0,939

 

1 710 MAT 1601013 Opłata za składowanie gruzu  m³ 1,847
 

1 720 TZKNBK VIII 02-34 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na belkach, słupach,
pilastrach - na kominach  m² 45,419

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p68 45,419 45,419

 

1 730 TZKNBK VIII 02-25 Szpachlowanie kominów przed malowaniem - modyfikacja  m² 45,419
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 45,419 45,419
 

1 740 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie kominów w technologii Baumit silikon color- analogia  m² 45,419
 

1 750 KNR-W 2-02 0515-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z 
domieszką tytanu - kominy  m² 30,429

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 * 2*(0,54+0,90*1,41) + 2*(1,54+1,54*1,41) * 0,20 30,429
 

1 760 KNR-W 2-02 0921-04 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety  m² 40,256
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 <przybudówka pd> (1,91 + 2*1,63) *
0,20

1,034 1,034

2 <przybudówka pn> (1,91 + 2*1,63 + 
1,85) * 0,20

1,404 1,404

4 <elewacja pn> 4 * 1,91 * 0,20 1,528 1,528
6 Elewacja z 1,91*9+1,91*10 36,290

 

1 770 KNR-W 2-02 0515-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z 
domieszką tytanu - parapety  m² 18,520

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> (1,91 + 2*1,63) *

0,33
1,706 1,706

2 <przybudówka pn> (1,91 + 2*1,63 + 
1,85) * 0,33

2,317 2,317

4 <elewacja pn> 4 * 1,91 * 0,33 2,521 2,521
6 Elewacja z 1,91*(10+9)*0,33 11,976

 



PRZEDMIAR  077-00-002 Strona 7 13-09-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 790 CEN                  Naprawa barierek ażurowych (skucie i uzupełnienie tynków, uzupełnienie ubytków 
w konstrukcji)  m² 41,652

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> (2*3,26+13,17) *

0,90
17,721 17,721

2 <przybudówka pn> (2*3,26+13,17) *
0,90

17,721 17,721

4 Elewacja z 3,26*0,9+3,64*0,9 6,210
 

1 800 TZKNBK VIII 02-28 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ościeżach 
otworów, wnękach o szerokości do 15 cm  m² 41,652

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 41,652 41,652

 

1 810 TZKNBK VIII 02-25 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich m² 41,862
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 41,862 41,862
 

1 820 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km  m³ 1,256

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 41,862*0,03 1,256

 

1 830                  Opłata za składowanie odpadów  m³ 1,256
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p82
 

1 840 KNR-W 4-01 0540-01 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, 
pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku  m² 7,876

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p83 / 0,9 * 0,40 7,876 7,876
 

1 850 KNR-W 4-01 0540-01 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, 
pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku  m² 61,117

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 <przybudówka pd> 

(3,70-1,32+pi()*1,32/2) * (0,45+0,95)
<obróbka ścian>

6,235 6,235

2 <przybudówka pd> (2*3,50 + 12,42) 
* 0,25 <obróbka przy ścianach>

4,855 4,855

3 <przybudówka pd> (2*3,70 + 13,53) 
* 0,40 <gzyms>

8,372 8,372

4 <przybudówka pn> 2 * 
(3,39-1,32+pi()*1,32/2) * 0,45 
<obróbka ścian>

3,729 3,729

5 <przybudówka pn> 2 * (2,90 + 
12,55) * 0,25 <obróbka przy 
ścianach>

7,725 7,725

6 <przybudówka pn> 2 * 3,39 * 0,25 
<obróbka gzymsów bocznych>

1,695 1,695

7 <przybudówka pn> 13,17 * 0,65 
<obróbka gzymsu długiego>

8,561 8,561

8 <przybudówka pn> 13,17 * 0,25 
<obróbka nadrynnowa>

3,293 3,293

9 <elewacja ws> (2*0,59+2*3,22+3,19)
* 0,80 <attyka>

8,648 8,648

10 <elewacja ws> (2*0,77+2*3,73+4,34)
* 0,60 <gzyms pod attyką>

8,004 8,004

11
 

1 860 KNR 9-21 0106-03 uwaga 
pod tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachów blaszanych wodą gorącą - silne 
zanieczyszczenie  m² 558,915

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja ws 0,5*(15,78+30,65)*9,3 215,900
2 Elewacja z 0,5*(15,78+30,65)*9,3 215,900
3 Elewacja pł 0,5*(9,63*6,6)*2 63,558
4 Elewacja pn 0,5*(9,63*6,6)*2 63,558

 

1 870 KNR 7-12 0105-01 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych  m² 558,915
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p86 558,915 558,915

 

1 880 KNR 7-12 0206-01 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji 
pełnościennych  m² 558,915
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p86 558,915 558,915

 

1 890 KNR 7-12 0214-01 Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych  m² 558,915
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p86 558,915 558,915
 

1 900 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 1  m-godz 1261,039
 

1 910 RUSZ 48000 Czas pracy podnośnika samochodowego - modyfikacja  m-godz 126,000
 

1 920 KNR  401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek na tarasie - analogia  m² 42,476
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,95*3,28 42,476
 

1 930 KNR  404-05-04-01-00 Rozebranie posadzki jednolitej cementowej tarasu  m² 42,476
 

1 940 KNR  202-11-34-01-00 Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi  m² 42,476
 

1 950 KNNR N002-12-08-01-00 Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub 2,0 mm  m² 42,476
 

1 960 KNNR N002-12-08-01-00 Izolacja pozioma powierzchni tarasu- analogia  m² 42,476
 

1 970 KNR  202-11-21-10-10 Posadzka z płytek z betonu architektonicznego tarasu - modyfikacja  m² 42,476
 

1 980 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km  m³ 2,549

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42,476*0,06 2,549
 

1 990 MAT 2370001 Opłata na wysypisku  m³ 2,549
 

1 1000 MAT 2352193 Zakup i montaż markizy tarasowej z czujnikiem wiatru(długość 7m i wysięg 4m ) - 
kalkulacja indywidualna  szt 1,000

 

1 1010 MAT 2352188 Zakup i montaż wskażników rozwarcia rys ( stal nierdzewna z możliwością odczytu)  szt 1,000
 

1 1020 MAT 1331200 Montaż kolców na ptaki pod portykiem (wejście główne)  - kalkulacja indywidualna  metr 17,750
 

 
3 Pałac - mała architektura

3 10 KNR  231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej od frontu  metr 19,420
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,3+5,2+12,92 19,420
 

3 20 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem od frontu przed schodami głównymi  m² 143,423

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,5*1,3)+(12,21*1,3)+(30*4,1) 143,423
 

3 30 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 od 
frontu  m² 143,423

 

3 40 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm od 
frontu  m² 143,423

 

3 50 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 od frontu  m² 143,423
 

3 60 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 143,423
 

3 70 KNR  231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm  m² 143,423
 

3 80 KNR  231-03-19-01-00 Nawierzchnia z  kostki z rozbiórki  na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, 
na zaprawie cementowej od frontu  m² 143,423

 

3 90 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła  m³ 0,388
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 19,42*0,2*0,1 0,388

 

3 91 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 19,420
 

3 100 KNR  231-08-06-05-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej od frontu- analogia  m² 12,883
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (12,21*0,25)+(11*2*0,3)+(12,92*0,25) 12,883
 

3 110 MAT 5872306 Rozebranie murka ażurowego z cegły  przy wejściu  głównym z prawej i lewej 
strony (długość (3,6+3,2+0,9)m* 2 wysokość 60cm, szerokość 35cm, płyta górna 
grubość 10cm ) kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000

 

3 120 KNR  401-03-49-04-00 Rozebranie ściany fundamentowej murka ogrodzenia  m³ 4,851
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,6+3,2+0,9)*2*0,9*0,35 4,851

 

3 130 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka płyty tarasu z jednej i drugiej strony od frontu- analogia  m³ 7,696
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,7*2,6)*2*0,4 7,696
 

3 140 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów schodów zewnętrznych od frontu- analogia  m³ 1,202
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stopnie (0,3*2,8)*5*0,06+(2,4*0,3)*5*0,06+(1,4*0,4)*3*2*0,06 0,670
2 Podstopnie (2,8*0,15*5*0,06)+(2,4*0,15*5*0,06)+(1,4*0,17*2*3*0,06) 0,320
3 Płyta schodów (1,6*1,9)*0,07 0,213

 

3 150 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km  m³ 13,749

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,851+7,696+1,202 13,749

 

3 160 MAT 2370001 Opłata na wysypisku  m³ 13,749
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,851+7,696+1,202 13,749
 

3 165 KNR  201-03-07-03-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4  m³ 2,190
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,45+1,45+1,18+1,18+1,02+1,02)*0,3*1,0 2,190
 

3 166 KNR  202-11-01-01-05 Podklad na gruncie z betonu zwirowego B-12,5  m³ 0,291
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,45+1,45+1,18+1,18+1,02+1,02+2,4)*0,3*0,1 0,291
 

3 171 KNR  202-01-07-04-03 Sciany z bloczków M-6  grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4  m² 1,752
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,45+1,45+1,18+1,18+1,02+1,02)*0,24*1,0 1,752
 

3 180 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 19,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,45+1,45+1,18+1,18+1,02+1,02+2,4)*1*2 19,400

 

3 190 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 19,400
 

3 200 KNNR N002-03-02-02-01 Ściany z cegły klinkierowej gr 24 cm  m³ 0,363
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,45+1,45)*0,5*0,25 0,363

 

3 201 KNR  202-02-18-02-10 Schody zelbetowe proste na plycie grub 8 cm betonowanie pompa  m² 12,571
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (4,26*1,45)+(2,4*0,35)+(4,24*1,31) 12,571
 

3 210 KNR  202-02-18-06-10 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub plyty betonowanie pompa  m² 12,571
 

3 220 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,276
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((4,7*10)+(1,8*20)+(4,4*26)+(1,28*16)+(4,63*10)+(2,33*20))*0,888*0,001 0,276
 

3 350 KNR  202-06-02-01-00 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa  m² 16,477
 

3 370 KNR  202-11-09-02-00 Obłożenie schodów piaskowcem gr 5 cm - wejście główne  m² 16,477
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,76*1,32)+(2,4*0,35)+(2,8*0,35)+(3,52*0,35)+(4,24*0,35)+(4,96*0,35)+(0,7

8*0,35)*2+(0,45*0,35)*2+(0,1*0,35)*2+(2,4*0,15)+(2,8*0,15)+(3,52*0,15)+(4
,2*0,15)+(4,96*0,15)+(0,78*0,15)*2+(0,15*0,15)*2+(0,1*0,15)*2 

16,477

 

3 380 MAT 8300800 Balustrady boczne podestu ( 2 szt 132cm dł, wys 110 cm)  kmpl 1,000
 

3 390 MAT 8300602 Balustrady schodowe ( 2x140 cm)  kmpl 1,000
 

3 770 MAT 1331203 Wykonanie odprowadzenia wody z rur spustowych na tereny utwardzone( np 
wykonanie kamiennych koryt na warstwei chudego betonu)-kalkulacja 
indywidualna  metr 10,000

 

3 780 MAT 8600020 Wykonanie studzienki wentylacyjnej murowanej z bloczków betonowch M-6 przy 
magazynie oleju z wykuciem otworu wentylacyjnego w ścianie magazynu , 
przykrycie od góry krata- kalkulacja indywidualna  szt 1,000

 

3 790 MAT 8600022 Wymiana haków instalacji odgromowej  - kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000
 

 
4  Mała architektura - klomb z figurami 
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4 10 MAT 1020004+ Renowacja ogrodzenia ażurowego  z prawej i lewej strony figur - lwy  
(podmurówka z cegły pełnej gr 35cm, wysokośc 40 cm, długość 2*5,9m ,  tralki  z 
cegły pełnej pokryte szlamem cementowym , wymiana górnych płyt na płyty z 
piaskowca dł 2*5,9m szerokość 35 cm i grubość 8cm + dwie płyty 60*60cm 
grubości 8cm oraz 2 płyty koła fi 60cm grubości 8cm, tralki z cegły do czyszczenia 
uzupełnienia i zamontowania na nowo  kmpl 1,000

 

4 20 MAT 1020004+ Renowacja figur (lwy)- kalkulacja indywidualna  kmpl 2,000
 

4 30 KNR  231-08-14-05-00 Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej- 
schody obok figur  metr 13,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,6*3 13,800
 

4 40 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki -schody przy  figurach  m² 5,612
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,6*0,35*2)+(4,6*0,52) 5,612

 

4 50 KNR  231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła - schody przy figurach  m³ 0,414
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13,8*0,15*0,2 0,414
 

4 60 KNR  231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą-schody przy figurach  metr 13,800

 

4 70 KNR  231-01-06-03-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm  m² 4,830
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,6*1,05 4,830
 

4 80 KNR  231-01-06-04-00 Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm  m² 4,830
 

4 90 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 4,830
 

4 100 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm  m² -4,830
 

4 110 KNR  231-05-11-03-00 Schody ( przy figurach)  z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 7,728

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,6*0,42)*4 7,728

 

4 120 KNR  201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3  m³ 3,667
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (4,96+3,34+3,34)*0,35*0,9 3,667
 

4 130 KNR  202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew na gotowym podlozu od frontu wejście główne- schody przy
figurach  m³ 3,070

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,69+3,34+3,34)*0,3*0,9 3,070

 

4 140 MAT 1020004+ Montaż dzwonka - klomb przy figurach  kmpl 1,000
 

 
5 Pałac - piwnica izolacja z góry 

5 10 KNR  201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3  m³ 11,336
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,2*10,9)*0,2 11,336
 

5 20 KNR  401-06-19-01-00 Oczyszczenie stropu  - analogia  m² 56,680
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,2*10,9 56,680

 

5 30 WKNR W202-11-30-01-00 Środek gruntujący- analogia  m² 56,680
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 56,68 56,680
 

5 40 WKNR W202-08-44-01-00 Szpachlowanie zaprawą  wyrównawcża - analogia  m² 56,680
 

5 50 KNR  202-05-34-01-00 Pokrycie plyty stropowej piwnicy o powierzchni do 100 m² papą zgrzewalną  m² 56,680
 

5 60 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie płyty stropowej - warstwa spadkowa papa zgrzewalna  m² 56,680
 

5 70 KNR  202-05-34-01-00 Pokrycie płyty stropowej piwnicy papą zgrzewalną nawierzchniowa  m² 56,680
 

5 80 KNR  231-01-14-03-00 Warstwa  z kamienia płukanego grub 8 cm  m² 56,680
 

5 90 KNR  231-01-14-04-00 Warstwa z kamienia płukanego  - dodatek za 1 cm  m² -56,680
 

5 100 KNR  202-01-25-05-00 Zalozenie belek stalowych I 120 z osiatkowaniem - uzupełnienie otworu w stropi  kg 49,950
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,25*2*11,1) 49,950

 

5 110 KNR  202-02-16-02-01 Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu B-20  m² 0,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,8*1,2 0,960
 

5 120 KNR  202-02-16-05-11 Plyty zelbetowe - dodatek za 1 cm róznicy grubosci z betonu B-20 betonowanie 
pompa  m² -0,960

 

5 130 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,028
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,2*8+0,8*8)*2*0,888*0,001 0,028

 

5 140 MAT 6755508 Zakup i montaż płyta styropianowa obustronnie pokryta papą grn 13 cm- wymiar 
80x120 cm  m² 0,960

 

 
6 Pałac - wzmocnienie ścian fundamentowych 

6 10 KNR  202-02-66-01-30 Sciany grub 10 cm wys 3,0 m w deskowaniu PERI transport reczny betonowanie 
pompa  m² 9,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (9,5)*1,0 9,500
 

6 20 KNR  202-02-66-02-30 Sciany w deskowaniu PERI transport reczny betonowanie pompa - dod za kazdy 
nastepny 1 cm grub  m² 9,500

 

6 30 MAT 2631620 Wynajem deskowania  m² 9,500
 

6 40 KNR  202-02-90-02-02 Zbrojenie elementów budynków i budowli prety zebrowe ø od 16 mm  Mg 0,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (9,5*13,33)*0,00158 0,200

 

6 50 KNR  202-02-65-07-20 Stopy fundamentowe pod słupy portyku w deskowaniu PERI  transport reczny 
betonowanie pompa  m³ 2,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((1,5*2,58)-(0,9*1,8))*0,6*2 2,700
 

6 60 MAT 2631620 Wynajem deskowania  m² 9,792
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (1,5+1,5+2,58+2,58)*0,6*2 9,792
 

6 70 KNR  202-02-90-02-02 Zbrojenie elementów budynków i budowli prety zebrowe ø  20 mm  Mg 0,079
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((2,5*4*2)+(1,5*4*2))*0,00247 0,079

 

6 80 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm  Mg 0,014
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 ((2,5*2*2)+(1,5*2*2))*0,000888 0,014
 

6 90 KNR  202-02-90-06-01 Zbrojenie fundamentów pod maszyny prety zebrowe ø 8 mm  Mg 0,057
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 ((8+12)*1,8*2)*2*0,000395 0,057

 

6 100 MAT 7233620 Wykonanie rusztowania podtrzymującego i zavezpieczającego portyk w trakcie 
prowadzenia prac przy wzmacnianiu fundamentów - kalkulacja indywidualna  kmpl 1,000

 

6 110 MAT 7233600 Kotwy chemiczne wraz z prętem fi 16 mm - 18 szt + ściągi fi 16 mm 5 szt  kmpl 1,000
 

 
7 Pałac - izolacja / wentylacja ścian

7 10 KNR  401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 
3  m³ 44,406

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front ((1+2)*0,5)*1,2*(15,77+3,2+5,7) 44,406

 

7 20 KNR  401-06-19-01-00 Oczyszczenie śćian fundamentowych  ścian pow do 2 m² łatwo dostępnych 
szczotkami stalowymi  m² 24,670

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (15,77+3,2+5,7)*1,0 24,670
 

7 30 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 37,005
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (15,77+3,2+5,7)*1,5 37,005
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7 40 KNR  231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca , zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 14,802
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Front (15,77+3,2+5,7)*0,6 14,802

 

7 50 KNR  231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji  m² 14,802
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (15,77+3,2+5,7)*0,6 14,802
 

7 60 KNR  231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm  m² -14,802
 

7 70 KNR  202-05-34-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną  m² 14,802
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14,802 14,802
 

7 80 KNR  202-01-07-04-03 Sciany z bloczków M-6  grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4  m² 26,370
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (15,77+3,2+6,2+0,6+0,6)*1,0 26,370
 

7 90 KNR  202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach  wykonane ręcznie  m² 26,370
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (15,77+3,2+6,2+0,6+0,6)*1 26,370
 

7 100 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 26,370
 

7 110 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 26,370
 

7 120 KNR  401-03-40-06-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowej  metr 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (0,5*16) 8,000
 

7 130 KNR  215-02-09-04-01 Rura wywiewna z PCW ø 50  szt 16,000
 

7 140 MAT 1350303 Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x21  szt 16,000
 

7 150 MAT 1750612 Zakup i montaż płyt granitowych gr 6cm  m² 13,569
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (15,77+3,2+5,7)*0,55 13,569

 

7 151 MAT 1750613 Zakup i montaż krat zabezpieczających studzienki okiennepiwnicy  m² 1,980
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,2*0,55*3 1,980
 

7 160 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 29,604
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 44,406-(15,77+3,2+5,7)*0,6 29,604
 

7 170 KNR  201-02-12-05-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg  m³ 14,802

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 44,406-29,604 14,802

 

7 180 KNR  401-01-02-05-00 Wykopy  o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 3- 
modyfikacja  m³ 138,312

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (5,8+11+5,8)*3,06*2,0 138,312
 

7 190 KNR  401-06-19-01-00 Oczyszczenie śćian fundamentowych  ścian pow do 2 m² łatwo dostępnych 
szczotkami stalowymi  m² 69,156

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Front (5,8+11+5,8)*3,06 69,156
 

7 200 KNR  401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły  m² 48,409
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 69,156*0,7 48,409
 

7 210 KNNR N004-14-25-02-00 Mineralny tynk uszczelniający  na scianach pionowych  m² 69,156
 

7 220 WKNR W202-06-15-05-00 Izolacja pionowa z folii kubełkowej- analogia  m² 69,156
 

7 230 KNR  201-03-20-01-10 Zasyp wykopu - modyfikacja  m³ 138,312
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 138,312 138,312
 


