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 KOSZTORYS  ŚLEPY    075-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach

 OFICYNA  POŁNOCNA
 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice

 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
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 ........
 ........
  ........
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 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    075-00-002

 CPV:  45212353-5 Roboty budowlane w zakresie palaców

 Nazwa robót:  Renowacja budynku zabytkowego pałacu,oficyny północnej i południowej 
 DPS w Jarogniewicach

 OFICYNA  POŁNOCNA
 Lokalizacja:  Jarogniewice, ul.Poznańska 25, 64-020 Jarogniewice

 Nr ewid 698/4

 Zamawiający:  DPS w Jarogniewicach
 Ul.Poznańska 25
 64-020 Jarogniewice

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Kalkulacja została sporządzona  w oparciu o otrzymaną dokumentację inwentaryzacyjną , oraz wytyczne Inwestora co do 
zakresu robót. Z uwagi na renowację  obiektu zabytkowego  mogą wystapić prace, trudne do przewidzenia i  nie ujęte w 
kosztorysie, natomiast przy wycenie robót ujętych jako kalkulacja indywidualna należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją techniczną i fotograficzną.
Konieczna jest też wizyta na miejscu.
Kosztorys w zakresie remontu zarówno elewacji jak i izolacji został przygotowany  w oparciu o wytyczne, zalecenia 
techniczne i materiałowe firmy BAUMIT.  Można  zastosować rozwiązanie równoważne  alternatywne o takich samych 
parametrach.
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Oficyna północna - elewacja ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Oficyna północna - elewacja
 

 

1 630 KNR-W 2-02 0520-04
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu metr 18,488 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,65100 ......... ...........

R ..............
Blacha cynkowo-tytanowa kg 1,93000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,03900 ......... ...........
Uchwyt do rynien dachowych szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,00350 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 670 KNR 19-01 0701-05
Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 - kominy m² 15,221 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 680 KNR 19-01 0333-04
Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. 
do 0,5 m3 w jednym miejscu m³ 0,520 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 20,12000 ......... ...........

R ..............
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 
15

szt 389,00000 ......... ...........

Baumit Sanova PRE kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,17000 ......... ...........
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50  t m-godz 0,60000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 690 KNR 4-01 0108-11 0108-12 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 10 km m³ 0,977 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Samochód samowyładowczy do 5 t m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 700 MAT 1601013 
Opłata za składowanie gruzu m³ 0,977 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za składowanie gruzu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 710 TZKNBK VIII 02-34
Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na belkach, 
słupach, pilastrach - na kominach m² 15,221 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 1,91000 ......... ...........

R ..............
Baumit Sanova Monotrass kg 24,00000 ......... ...........
Baumit Sanova PRE kg 5,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,25800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 720 TZKNBK VIII 02-25
Szpachlowanie kominów przed malowaniem - modyfikacja m² 15,221 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roboty wykończeniowe (WP) r-godz 0,80000 ......... ...........

R ..............
Baumit MC 55W kg 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,500  ...........

M ..............
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-godz 0,06300 ......... ...........
Żuraw okienny do 0,50 t m-godz 0,14400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 730 PKZ 1915-01-02-02-00 
Malowanie kominów w technologii Baumit silikon color- analogia m² 15,221 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Baumit Silikon color dm³ 0,50000 ......... ...........

M ..............



KOSZTORYS  075-00-002 Strona 3 13-09-2024
SYKAL-002877

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 1020 RUSZ 48000 
Czas pracy rusztowań grupy 1 m-godz 3,582 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 1030 RUSZ 48000 
Czas pracy podnośnika samochodowego m-godz 30,237 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 
27 m

m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  075-00-002 ..............
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1 Oficyna północna - elewacja

1 630 KNR-W 2-02 0520-04 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu  metr 18,488
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 4,01 + 1,16 <elew. pn.-zach.> 5,17 5,170
3 2 * pi() * 1,45 / 4 + (2,92 - 1,45) 

<elew. pn.>
3,748 3,748

4 6,37 + 2 * 1,60 <elew. wsch.> 9,57 9,570
 

1 670 KNR 19-01 0701-05 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. do 5 m2 - kominy  m² 15,221

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,56 * (1,33 + 0,75) + 2 * 0,77 * (1,33 + 0,75) / 2 6,926
2 0,74 * (0,55 + 0,84) + 2 * 0,38 * (0,55 + 0,84) / 2 1,557
3 2 * (0,50 + 1,95) * (1,73 + 1,02) / 2 6,738

 

1 680 KNR 19-01 0333-04 Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. do 
0,5 m3 w jednym miejscu  m³ 0,520

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,92 * 2,71 * 0,12 0,299
2 0,89 * 0,53 * 0,12 0,057
3 0,65 * 2,10 * 0,12 0,164

 

1 690 KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km  m³ 0,977

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p67 * 0,03 0,457 0,457
2 #p68 0,52 0,520

 

1 700 MAT 1601013 Opłata za składowanie gruzu  m³ 0,977
 

1 710 TZKNBK VIII 02-34 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na belkach, słupach,
pilastrach - na kominach  m² 15,221

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p61 15,221 15,221

 

1 720 TZKNBK VIII 02-25 Szpachlowanie kominów przed malowaniem - modyfikacja  m² 15,221
 

1 730 PKZ 1915-01-02-02-00 Malowanie kominów w technologii Baumit silikon color- analogia  m² 15,221
 

1 1020 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 1  m-godz 3,582
 

Dz Poz Nazwa Pozycji

Ilość

R-godz

Skład

zespołu

  Wsp.

przestoju

Ilość

M-godz

1 630 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tyt... 12,04 4 0,84 3,582
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 3,582

 

1 1030 RUSZ 48000 Czas pracy podnośnika samochodowego  m-godz 30,237
 

Dz Poz Nazwa Pozycji

Ilość

R-godz

Skład

zespołu

  Wsp.

przestoju

Ilość

M-godz

1 670 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen... 11,26 2 0,84 6,704
1 680 Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o ... 10,46 2 0,84 6,228
1 710 Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na belkach... 29,07 2 0,84 17,305

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 30,237
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