LB-PROJEKT SP. Z 0.0. L Beroeks

REMONT POMIESZCZEN
SANITARYCH
—~ RATUSZ STAROMIEJSKI

TYTUL OPRACOWANIA:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- architektura, konstrukcja, wyposazenie

PELNY TYTUL PROJEKTU:
Remont pomieszczen sanitarnych w lokalu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Rynek Staromiejski 1 w Toruniu
dz. nr 16 obreb 15 identyfikator (0046301_1.0015.16)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

KOD CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

INWESTOR:
MUZEUM OKREGOWE W TORUNIU
ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Torun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Maciej Stawarz
ul. Ul. Polna 105/26, Torun

AUTOR OPRACOWANIA:

LB-PROJEKT SP.Z 0.0.
ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz

Data opracowania: czerwiec 2023 r.



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

WYMAGANIA OGOLNE

OST - Wymagania ogoine strona 1



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

SPIS TRESCI

L 1 =TT 5
R o =T 41T G 1 TSRS 5
1.2. ZAKreS STOSOWANIA ST .....vveveeiieeieieieirisie ettt 5
1.3. Zakres robot ODJELYCN ST ... 6
1.4. Klasyfikacja rob6t Wg SIOWNIKa CPV ............ccuiuiiiiiiicetssssss e 6
1.5. OKres$lenia POASIAWOWE............c.cviviiicicecic e b e 9

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.......ccirrrrssssmssssssssssssssssssssssssssssssssasssssassssannes 1
2.1, WYmMaQania OgOINE .........coviueueiiieieeie ettt ettt e e nens 11

2101, ZAKIES TODOL ...ttt 11
2.1.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projekiowg ...........coeeeeeerririnieieieirrneeeee s 11
2.2. Dokumentacja projektowa PB..............ooiiiiiiiec e 12
2.3, TEIEN DUAOWY ...ttt bbbttt 12
2.3.1. Przekazanie terenu DUAOWY ..........ccceuriiiiniiieinsn et 12
2.3.2. Zabezpieczenie terenu DUAOWY ..........ccciiviiciiiicc e 12
2.3.3. Ochrona i Utrzymani€ rODOL ..........ccviuriririiccee s 12
2.3.4. Ochrona WIaSNOSCi i UrZGAZEN.........ccovieiiiiiiiiiieeis et 13
2.3.5. Przekazanie obiektow i utrzymanie porzadku...........cccceeivivicciniiceierseeesee e, 13
2.4. Powigzania prawne i odpowiedzialnOSE Prawna ............ccouvuvrvrieieieeieieeeeeeeesesesesess s seseseens 13
2.4.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i inNyCh Przepisow .............ccccceeeererererereieissseeseesenenae, 13
2.4.2. Ochrona wiasnosci publicznej i Prywatne] ..........cccvveerenrnnieeiees s 14
2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie Wykonywania robOt............cccovrieernnnieeesssceeeees 14
2.4.4. Materiaty szkodliwe dla 0t0CZENIA ...........cocveveiiiiieiicc e 14
2.4.5. OChroNa PrzeCIWPOZAIOWA ......cuevererereresieseseesesesesessasssesesesesesasesesesesesesesesesssssssssssssssasssssens 15
2.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)...........ccooviiiiiiiciceccccccceeeee e 15
2.4.7. Ograniczenie 0bcigZen 0Si POJAZAOW ...........cccvvvviiieieicicicee e 16

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU .......ooeverercrrnessrenssseanes 16

B MALETIANY ..ottt nene e 16
3.1.1. Wymagania 0gOINE..........c.cuiuiiieieie e 16
3.1.2. Akceptowanie uzytych MateriafOW............ccvrriiiiciiicee e 17
3.1.3. Pozyskiwanie materiatow mi€jSCOWYCH .........coovviiiiiiiicese e 17
3.1.4. Wariantowe stosowanie MateriatdW .............ccovrrriririrneseeee e 17
3.1.5. ProbKi MaterialOw ..o 18
3.1.6. WZOICE JAKOSCIOWE .......c.cuiveieeiiieteiisietee ettt 18
3.1.7. Procedura zatwierdzenia materiatu ... 19
3.1.8. Zrodta materiatow do elementdw KONSIUKCYJNYCH .......veeveeeeeeeeeeeesee e 19
3.1.9. Materiaty nie odpowiadajgace Wymaganiom ...........ccceerereirnnnenieeesessee s, 20
3.1.10. Inspekcja wytworni materiatow i elementow ...........cccovvieerrincee e, 20
3.1.11. Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENIA ...........cocveveiriricici e 20
3.1.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .............ccoooiernnnniceescees e, 20
3.1.13. Montaz i instalacja elementOw/WyrobOw WYpPOSAZENIa ..........cccorerirerereirerineeeinieesseeneene, 21
3.1.14. Atesty materiatOW i UrZgUZEN..........ceueriiiiieer e 21
3.1.15. TrwatoSE MALEIIAIOW .........c.cveveeeeeicicieeceee e 21

3.2, SPIZEL ...ttt 22

R O 1 - 0 570 ST 22

OST - Wymagania ogoine strona 2



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.......oorunrersuessssssessssssnsssssssesssssssesssssssssssaens 22
4.1. Ogolne zasady WYKONANIa FODOL.........ccviiiiiiiiiie e 22
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru iNWeStOrskiego ............coveuvrrriceririennniceessseee, 23
4.3. Ochrona i utrzymanie robOL............cciiiiie e 23

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 24
5.1, WYmMagania OgOINE ..........c.euiiiiiicieieiiteei bbbt 24
5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST .......cccceeiiiieieee e 24
5.3. ODOWIGZKI WYKONAWCY ...ttt 25
5.4. Program zapewnienia jakoSCi (PZJ) .........cceeiiiiiiece e 25
9.5. Zasady kontroli JakoSCi i FODOL...........cciicei e 26
5.6. PODIEIANIE PrODEK........cuivieieiiiiiieiss sttt 26
0.7, Badania i POMIAIY ....c.oviiiieieiiiisietee ettt ettt n s 27
9.8. RAPOMY ZDAAAN ... 27
5.9. Badania prowadzone przez InSpektora NAAZOrU............cceerriiiieniee s 27
3.10. DOKUMENTY DUAOWY ......veviiiiicici ettt 27

5.10.1. DZIENNIK DUAOWY ..ot 27
5.10.2. Ksigga 0bmiaru rODOL ...........cieueiriiiieeies e 28
9.10.3. Dokumenty [aDOratoryjne..........cciiiciiiiicceee e 29
5.10.4. Pozostate dokumenty DUJOWY ..o 29
9.10.5. Przechowywanie dokumentow BUJOWY ..........c.cccueiiriiicciiiiscccsseee e 29
9.11. Dokumenty przygotowywane przez WyKONGWCE ..........cccvoveueeiiriricenisieceiesseess e 29
5.11.1. Projekt organizacji FoDOL..........ccviiiiie e 29
5.11.2. Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania..............cccceeeeccccieririseieeeeesee e, 30
5.11.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa ochrony zdrowia (BIOZ)............cccooeevvrnininnnee. 30
5.12. Dokumentacja WarSZtatOWa ............ceuriiiuiirirircee s 30
9.12.1. Rysunki warsztatOwe rODOCZE ............ceiiiiveeiisiccise e 30
5.12.2. Projekty teChniCZne WYrODU .........cciiiiiiirce e 31
0.12.3. WZOICE JAKOSCIOWE ........cvveeiiieteiesietee ettt 32
5.12.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania .............ccceeeeccccicrinincececes e, 32
5.12.5. Dokumentacja POWYKONGWCZA ...........cceururiririiieieinirisesieeieiei st 32
9.12.6. Instrukcja eksploataciji i konserwacji Urzadzen ...........cccvevvceeriiceeisseese e, 33
9.12.7. POZOState ZAlECANIA...........ceueeeeeicicieeceee e 33

6. OBMIAR ROBOT.......ccotunressumsssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssssassessssassssssssssssssssssssssssssssasnsssssns 33
6.1. Ogolne zasady 0bmiaru roDOL.............coveiiiiccc s 33
6.2. Urzadzenia i SPrzet POMIBIOWY .........coviviiuiuririririricieieiei st 34
6.3. Czas przeprowadzania ODMIAIU ............cccveveveveuerereiecre e 34
6.4. Wykonywanie obmiaru FODOL.............cciiiiieiicce e 34

7. ODBIOR ROBOT......rvetuunsessusssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssssassssssassessssassssssassssssassssssssssssssassssssns 34
7.1. ROAZAJE OUDIOTOW ..ottt sttt s s 34
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacyCh ZaKryCil.........c.cvvviieeirirniniceee e, 35
7.3, OUDIOT CZESCIOWY.......ceeeeeisieei ettt bbbt 35
7.4. OdbIOr 0StAtECZNY (KOMCOWY).....cvvrieeieeiiriieieieieisee ettt 35
7.5. O0DIOr POGWATANCYINY ....vveeririririeieiseseceseestse sttt 36
7.6. Dokumenty 0dbioru OSIAtECZNEF0 ......vvveiriririririe e 36

8. PODSTAWY PLATNOSC...uucrrvervuussnssssssssnssssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnssssssss 36
8.1, USHAIENIA OGOINE ... 36
8.2, WArUNKI UMOWY.......cuiuiiiiiiiiiiiiiss sttt 37

OST - Wymagania ogoine strona 3



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sssssssssssssssssssss s 37
0. USTAWY ...ttt bRt b e bbbttt ne e 37
I (0740 0] 42 o .1 - PR 37
0.3 INOIMY 1t b et b bbbt b et b Rt R Rttt ne et ne e 38
9.4. Pozostate doKUMENtY 1INSITUKCIE.........cviiiieiiicice e 39

OST - Wymagania ogoine strona 4



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania Sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z projektem remontu istniejacych pomieszczen sanitarnych w lokalu Ratusza
Staromiejskiego. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 16 obreb 15, przy ulicy Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét okreslonych w ,Projekcie przebudowy i rozbudowy pomieszczen
sanitarnych lokalu Ratusza Staromiejskiego zlokalizowanego przy ul. Rynek Staromiejski 1, w Toruniu.

Inwestor: MUZEUM OKREGOWE W TORUNIU
ul. Rynek Staromiejski 1
87-100 Torun

Lokalizacja inwestycji
Obiekt znajduje sie na terenie Torunia na dzialce ewidencyjnej nr 16, obreb 15 stanowigcej teren
zamkniety.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniejacych juz pomieszczen sanitarnych w lokalu
Ratusza Staromiejskiego nr ewid.. 16, zlokalizowanego przy ul. Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.

Zakres opracowania obejmuje jeden obszar petnigcy funkcje ustugowo-restauracyjna.

Przeznaczenie i uktad funkcjonalny budynku

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto.

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewczej

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu i przebudowy istniejacych pomieszczen sanitarnych
w piwnicy Ratusza.

Program uzytkowy oraz sposob uzytkowania bez zmian w stosunku do istniejacego.
Uktad przestrzenny bez zmian w stosunku do istniejacego.

Parametry techniczne inwestycji
Powierzchnia wewnetrzna, kubatura oraz wszelkie parametry geometryczno-powierzchniowe obiektu bez
Zmian.
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Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania
ogblne zawarte w Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy
je stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi wymaganiami Specyfikacji Technicznych (ST):

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr ,
dziatu , Ops
SST-A-453 ROBOTY WYKONCZENIOWE
A-453-1 SCIANKI Z PLYT G-K
A-453-2 SCIANKI KABIN SANITARNYCH
A-453-3 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
A-453-4 WYKONCZENIE POSADZEK
A-453-5 STOLARKA | POZOSTALE
1.4. Klasyfikacja robét wg stownika CPV
Grupa Klasa Kategoria Opis
71300000-1 74273200-5 | Ustugi inzynieryjne
71350000-6 = 45111000-8 | Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 | Ustugi techniczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie bur;ema i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w za.klreS|e wykonywania pokryg i .konstrukcp
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4  Betonowanie

OST - Wymagania ogoine
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Grupa

Klasa

Kategoria
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Opis

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45262310-7
45223200-8

Zbrojenie
Roboty konstrukcyjne

45262400-5

Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6
45261000-4

Roboty murarskie

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261210-9
45340000-2
45341000-9

Wykonanie pokry¢ dachowych
Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Wznoszenie ptotow

45342000-6

Wznoszenie ogrodzen

45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i
okien

45421148-3

Instalowanie bram

45400000-1

45320000-6

45321000-3

45443000-4
45421000-4

Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Roboty elewacyjne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4

45421141-4
45421152-4

Instalowanie przegréd
Instalowanie Scianek dziatowych
Tynkowanie

45421146-9

Instalowanie sufitbw podwieszanych

45430000-0

45432000-4

Pokrywanie podtdg i Scian

Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie
Scian

45431000-7
45431100-8
45431200-9

Ktadzenie ptytek
Ktadzenie terakoty
Ktadzenie glazury

45440000-3

45432110-5

45442000-7

Ktadzenie i wyktadanie podtog
Roboty malarskie i szklarskie
Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8

Roboty malarskie
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Grupa Klasa Kategoria Opis
45420000-7 prpty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5 Instalowgnie drzwi i okien oraz podobnych
elementow.
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien
45421160-3  Instalowanie wyrobéw metalowych
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
Zielonych
77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45331000-6 .Ins.talowanielurzqdzeh grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45232140-5 Lokalne wezly grzewcze
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii
elektrycznych
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
31520000-7  Lampy i oprawy oswietleniowe
45316100-9 | Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego.
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
45230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

i rurociggdw do odprowadzania sciekow

OST - Wymagania ogoine

strona 8



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacia projektowa — o0znacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik _budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

KB — Kolorystyka Budynku — opracowanie zawierajace cato$ciowe zestawienie koloréw i faktur wszystkich
materiatow w budynku. W opracowaniu zawarto wytyczne dla prébek materiatowych podlegajacych
akceptacji przez Architekta.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium _uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore
mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegoinione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.
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Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq
by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — 0znacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, kt6ra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — o0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu
Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukoficzenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je$li sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jes$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowiC lub stanowigce czesS¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
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Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zataczone
do Oferty i stanowig jej czesSc.

Zamawiajacy — 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

2.1.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catoS¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST, SIWZ i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Umowa Inwestora z Wykonawca zawarta zostanie na wykonanie kompletnego gotowego do uzytkowania
budynku wraz z otoczeniem i podziemnym uzbrojeniem technicznym, spetniajgcym wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.

Inwestor przyjmuje, ze przystepujac do rob6t Wykonawca automatycznie stwierdza, ze dokumentacja
projektowa (projekt wykonawczy) zostat przez niego sprawdzony i przeanalizowany pod katem objecia
catodci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych rob6t
w zadane;j ilosci i jakosci.

W szczegolnosci dotyczy to robot (materiatdw, urzadzen, wyposazenia lub czynno$ci), ktére w zatgczonej
specyfikacji nie wystapity lub ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny, a ktére w sposdb
oczywisty zwigzane sg z pracami wyspecyfikowanymi (wynikajg z analizy opiséw, obliczen, rysunkow
podstawowych, detali, szczeg6tow i wymogow przyjetych technologii, sztuki budowlanej) sg niezbednie
wymagane do prawidtowego rozplanowania, rozpoczecia, przebiegu lub zakoriczenia tych prac.

Opisy i zestawienia iloSciowe nalezy bezwzglednie rozpatrywac facznie z rysunkami.

Przyjmujac zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, ze posiada petng wiedze
co do zakresu inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania
budynku i otoczenia, tak jak przedstawia to projekt budowlany (PB).

2.1.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST), Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty
konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sq
integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB, ST, SIWZ lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, ST, SIWZ.
Dane okreslone w PB, ST, SIWZ uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne PB, ST, SIWZ i wptynie to na zmiang
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Dokumentacja projektowa PB

Projekt budowlany:

= Projekt budowlany architektury;

Przedmiar robdt;

Kosztorys inwestorski (do wgladu Inwestora);
Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robét.

2.3. Teren budowy

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

2.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
pod$wietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztow ogélnych (kosztow
posrednich Kp) Wykonawcy.

2.3.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy / Inspektora nadzoru. Moze on wstrzyma¢ realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewniC bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy / IN.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca umieSci, w miejscach i ilosciach okresSlonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.3.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

2.3.5. Przekazanie obiektdw i utrzymanie porzadku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przekazanie budynkéw, obiektow  kubaturowych
I zagospodarowania terenu, w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie normalnej, statutowej dziatalno$ci
Inwestora. Po zakonczeniu prac budowlano-wykonczeniowych obiekt nalezy podda¢ sprzataniu
Budynki przed przekazaniem Inwestorowi nalezy dwukrotnie poddac procedurze sprzatania.

Po wykonanych czynno$ciach, nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz
zezwolenie przejecia budynkdw przez Inwestora, stanowigcych akceptacje procedur sprzatajacych
obiektow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb prac porzadkowych, procedur sprzatajacych
terenu budowy, budynkow i zagospodarowania ternu.

Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wehodzi w zakres kosztow ogdinych
(kosztoéw posrednich Kp) Wykonawcy.

2.4. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
2.4.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

2.4.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;
lub prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosSci prywatnej lub publiczne;
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, instytucji, operatorow bedacych witascicielami tych urzadzen, pisemne
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu
budowy).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie obowigzujace
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie:
= stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.
= optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji

rob6t, obcigzajg Wykonawce.

2.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
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do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji potwierdzajacej utylizacje materiatow
z demontazu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dotaczone do dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej
inwestycji.

2.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w ofercie.

W_zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity
obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolno$éci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— utrzymywania wkasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty

3.1.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie stosowane materialy, rozwigzania muszg spetia¢ wymagania okreslone obowigzujacymi
przepisami i powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia.

W przypadku stosowania materiatéw, nie spetniajacych, tych kryteriow, Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac s$wiadectwo jednorazowego dopuszczenia materiatu, rozwigzania w odniesieniu do realizowane;
inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow i dopuszczeni, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany do przedstawienia wszystkich materiatdw i wyrobéw atestow, aprobat
technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatow i systemow, jakie zostang uzyte
w wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatow sq parametrami
minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie
potrzeby odpowiednio skorygowac lub przedstawic zamienniki mieszczace sie w minimalnych
parametrach.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktore
bedg uzyte do budowy instalacji.

Przedwczesne pogorszenie sie stanu poszczegdinych elementdw jest nieakceptowane. Wszelkie roboty
bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdw i wyrobow.
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3.1.2. Akceptowanie uzytych materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zréodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédita w sposoéb ciagty spetniajg wymagania dokumentacii projektowej i ST, w czasie
prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (ST).

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacii.

3.1.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora budowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
I niezaptacone.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.1.5. Prébki materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek materiatow dla wszystkich elementéw opisanych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych SST.

Prébkami sg materiaty réznego pochodzenia naturalnego, elementy prefabrykowane, wyposazenie,
przyrzady, urzadzenia lub elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sporzadzenia
wygladu i wymagan technicznych przedstawionych na rysunkach dokumentacji projektowej,
w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST.

Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagan technicznych przedstawionych
na rysunkach i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ caly zakres probek danego elementu robét budowlanych
I instalacyjnych, w tych przypadkach, gdzie bedzie wykorzystany szeroki zakres kolordéw, uziarnienia
I innych wiasciwosci

Prébki do akceptacji nalezy przedstawi¢ w dwdch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jednej
z nich zostanie zwrocony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru,
drugi pozostanie w biurze Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umozliwienia rozpatrywania
zaleznosci koloréw i faktur pomiedzy materiatami, co, do ktorych podjeto juz decyzje i tymi, co do ktorych
nalezy jg podjac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ probki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem
za zgodno$¢, atestami itp.).

Wykonawca ma obowigzek przechowywac wszystkie probki przedstawione do akceptacii, jak rowniez
probki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentow i informacji dotyczacej tych préobek.

Na podstawie zaakceptowanych prébek materiatowych Wykonawca ma obowigzek wykonania
(przedstawienia/uzyskania akceptacji) rysunkow warsztatowych elementdbw wzorcowych oraz
prototypow, zakresy ktorych oznaczono na rysunkach zgodnie z ponizszg numeracja, nastepnie
przedtozy do weryfikacji i zatwierdzenia przez Architekta.

3.1.6. Wzorce jakoSciowe

Wzorzec Jako$ciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okre$lonego odcinka danej Roboty (wielko$¢
powierzchni do okreslenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidtowosci montazu,
jako$ci wykonania itp.

Wzorzec jakos$ciowy musi zosta¢ wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed
przystgpieniem do wykonywania dalszej czesci Roboty

Wzorzec Jako$ciowy bedzie stuzyt jako element poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych robét
z danego zakresu.
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Wykonawca nie rozpocznie robét montazowych na innych odcinkach robét danego rodzaju do momentu
zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta.
Roboty dla ktérych konieczne jest sporzadzenie wzorca jakosciowego wymienione sg w dokumentacii
projektowej (opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét).

Wstepnie okresla sie nastepujacy zakres robot budowlanych, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie

wzorca jakoscioweqo:

— roboty elewacyjne - wzorzec jakosciowy elewacja — do wykonania — dwa moduty kazdego typu elewacji
od poziomu terenu do poziomu attyki,

— roboty oktadzinowe; posadzki wewnatrz i na zewnatrz.

3.1.7. Procedura zatwierdzenia materiatu
Zadna czeSC roboét nie moze by rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta
wymaganych do przediozenia materiatow.

Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej probki, wykonanie
dodatkowej makiety czy wzorca jakoSciowego w trakcie realizacji Robot (w przyjetym i uzgodnionym
z Wykonawca czasie, takim, aby nie wptynat on na realizacje rob6t zgodnie z harmonogramem), nawet,
jezeli nie byty one okre$lone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunkow
warsztatowych /prébek / wzorcow jakosciowych.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas potrzebny na zapoznanie sig, sprawdzenie i zaopiniowanie
rysunkéw warsztatowych /probek / wzorcow jakoSciowych. Harmonogram przedstawiania rysunkow
warsztatowych / probek / wzorcow jakoSciowych nie moze powodowaé opdznien w realizacji robot
budowlanych i robét instalacyjnych.

Kazdg przedktadang pozycje nalezy indywidualnie, oznaczy¢ tytutem projektu, nazwg dostawcy, nazwg
producenta i oznaczeniem produktu, wtasciwie do przedktadanej pozyciji.

Wraz z kazdg przedktadang pozycjg nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacje, ktére w petni
okreslajg i objasniajg kazdy oddzielny system lub element rob6t, w szczegdlnosci informacje
0 parametrach technicznych, udzielanej gwarancji i trwatoSci

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca
winien powiadomi¢ Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej probki.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanej roboty, spetnienie projektowanych parametréw,
czy dopasowanie elementow do stanu istniejacego (wynikajace z wiasciwej inwentaryzaciji rob6t
w trakcie budowy).

3.1.8. Zrodta materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.1.9. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptaciji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.10. Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogg
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

3.1.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Materialy i urzadzenia muszg by¢ w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
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w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.1.13. Montaz i instalacja elementéw/wyrobdw wyposazenia

W przypadku wyspecyfikowania i wtgczenia do robdt budowlanych firmowych elementéw systemowych,
Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie $cisle zgodna z instrukcjami
producenta oraz, ze kopie wszystkich tych dokumentow zostang dostarczone do architekta / projektanta
branzowego przed rozpoczeciem rob6t. Wszelkie materiaty i ich sktadniki winny by¢ przechowywane
zgodnie z zaleceniem producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposob, aby byty one zamontowane pionowo lub poziomo
I osiowane z elementami sasiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji,
uzgodnionych i potwierdzonych przez architekta / projektanta branzowego.

Zainstalowane materiaty nie mogq straci¢ jakosci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem
czynnikdw atmosferycznych, konstrukcyjnych, obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementow o wiekszym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt
technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktory prowadzit bedzie prace oraz prowadzit dziennik
montazu.

3.1.14. Atesty materiatdw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegGtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.1.15. Trwato$¢ materiatéw
Zakfada sie, ze trwato$¢ budynku powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje sig jednak, ze rézne elementy
budynku majg rézne okresy trwatosci uzytkowej

Minimalna trwato$¢é dla poszczegdinych gidwnych elementéw budynku:

— elementy szklane 50 lat
— wykonczenia powtokami proszkowymi 50 lat
— wykonczenia anodowane 50 lat
— uszczelki 20 lat
— stal nierdzewna 50 lat
— uszczelniacze, kity 30 lat
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— izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje 50 lat
— okucia 30 lat
— stolarka budowlana i panele elewacyjne 50 lat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac trwato$ci projektowej i uzytkowej budynku.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg miaty czestszej konserwacji, niz jest
to okreSlone w karcie producenta (warunki konserwacji winny byC przedstawione
Architektowi/Projektantowi branzowemu do akceptacji przed zastosowaniem danego elementu).

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PB, ST, SIWZ.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
I wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszito$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robot objetych umowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie PB, ST, SIWZ oraz innych normach
i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
rob6t, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Ochrona robét przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia robdt.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych (SST) i programu zapewnienia jakosci (PZJ), projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia
petnej i kompleksowej obstugi przez caty okres trwania realizacji inwestycji.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, natomiast w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy/Podwykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
0 potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
| uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym (PB)
i szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST), a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce w formie pisemnej, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek w porozumieniu a Architektem/Projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Opisy i zestawienia iloSciowe rozpatrywac tacznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje , elewacje)
oraz detalami i zestawieniami. Przedmiar rob6t dotgczony do postepowania przetargowego jest tylko
| wylgcznie materiatem pomocniczym i nie zwalnia z szczegotowej analizy dokumentacji projektowej wraz
ze sprawdzeniem poprawnosci obmiarow dla petnego zakresu robét, w celu dochowania kompletno$ci
zakresu oferty.
Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawce niezgodno$ci pomiedzy rysunkami / opisami / wyliczeniami
powinny by¢ opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.3. Obowiazki Wykonawcy

Ponizej wyszczegolniono podstawowe czynnoéci do ktdrych zobowiazany jest Wykonawca:

— Zapoznac sie doktadnie z opisem robét i strukturg dokumentacii

— Zapoznac¢ sie doktadnie z treScig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robot oraz ze wszystkimi
czesciami dokumentacii ilustrujacej roboty zwigzane i zalezne.

— Opisy robot nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

— Wszelkie nie$cistosci i wady koordynacji miedzybranzowej zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru/Architektowi
przed wykonaniem robdt.

— Zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i nie$cistosci dokumentacji
przed wykonaniem robdt (np.: btedy i niecisto$ci wymiarowe i opisowe).

— ZweryfikowaC w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementéw i wyrobéw gotowych
przed zaméwieniem (w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otwordw: drzwi, okna, bramy,
skrzynki, zaluzje, balustrady itp.).

5.4. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Zawarto$¢ Program Zapewnienia JakosSci (PZJ)::

— Czes¢ ogolna opisujaca:
= organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

= system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

— Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

= rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

= sSposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

= sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.5. Zasady kontroli jakosci i robdt
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngC ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

5.6. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
Zgdanie Inspektora nadzoru.

5.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.10. Dokumenty budowy

5.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

5.10.2. Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementow potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w oparciu o0 procentowe zaawansowanie robdt.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
— numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robot,

iloScig przedmiarowg robot,

datg obmiaru,
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— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robé6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

5.10.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

5.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

— protokodt przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacii,

— korespondencja na budowie.

5.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.

5.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

5.11.1. Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt musi zawierac:

— harmonogram organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W cze$ci dotyczacej organizaciji zaplecza budowy
wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego;

— projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robét
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5.11.2. Szczegdbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporzadzi szczegdtowy harmonogram robét i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.11.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ)
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaC przepisébw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

5.12. Dokumentacja warsztatowa

5.12.1. Rysunki warsztatowe robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkdw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inspektor nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoinych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze soba, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoinych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdbw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
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sposdb, ze sprawdzit on (Wykonawca/Projektant) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sq

zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi

innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

5.12.2. Projekty techniczne wyrobu

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ przygotowania
projektu technicznego wyrobu, rysunkéw warsztatowych, a takze w tych w ktorych zgodnie
z doswiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentaciji jest
niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez Biuro Projektdw / zarzadzajacego realizacja umowy /
Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikdw inwestycji, nie mogta skutkowac
opdznieniem w realizacji (sktadanie zamoéwienia, realizacja robot).

Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazujg zatozenia projektowe dotyczace wygladu
sktadnikow systemu oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykorficzeniowymi.
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie opracowaC rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi uwzgledniajace wszelkie zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi
techniczne, fizyczne i wizualne.

Przed przystgpieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunkéw warsztatowych,
Wykonawca winien doktadnie zapozna¢ sie z projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje.

W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci badz niedoskonatosci Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystapieniem
do jakichkolwiek prac.

Wykonawca nie moze (nie ma prawa) zmienia¢ Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta
Branzowego

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi
bedacymi na styku z Robotg, ktorej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, powinien przedstawiaC w ostatecznej postaci wszystkie detale zwigzane
z wykonywaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzan potgczen i ,stykéw” z innymi Robotami
Budowlanymi.

Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpor,
zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych

Projekt Warsztatowy powinien zawieraC niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne
potrzebne do szczegdtowego okreslenia materiatow i systeméw proponowanych do spetnienia
wymaganych parametréw projektowych.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki
Warsztatowe, dla elementéw i rob6t, wobec ktorych zostat okreslony taki wymog w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz niniejszych wytycznych, zachowujac przedstawione
wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe oraz wymogi zgodne z przyjetg technologia.

W szczegdlnosci dotyczy to:
— Catosci rob6t elewacyjnych oraz tych elementéw wewnetrznych budynku, ktore sg bezposrednio z nig
zwigzane
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— Robot zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad wewnetrznych i zewnetrznych
— Robot zwigzanych z wykonaniem i montazem urzadzen technicznych na dachu
— Robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;.

Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczace okreslonych w dokumentacji projektowej,
przed ztozeniem zamowienia na ich wykonanie.

Propozycje Wykonawcy winny by¢ zgodne z wymogami projektowymi oraz powinny zawiera
potwierdzenie dostarczenia w petni gwarantowanych systeméw i towaréw, akceptowanych przez
Architekta.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybor
materiatow, wymiardw, grubosci, typdw, potozenia elementow taczacych oraz sposobu wykornczenia
oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposdb przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robét
Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatow, powinno by¢ niezmienione, zaréwno
pod wzgledem koloru jak i faktury.

5.12.3. Wzorce jakoSciowe

We wszystkich przypadkach, w ktorych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ przygotowania wzorca
jakosciowego, a takze w tych w ktdrych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzq techniczng wykonawcy
wykonanie i uzgodnienie takiego elementy jest niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez
Architekta/Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikow inwestyciji,
nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w realizacji (sktadanie zaméwienia, realizacja robét).

5.12.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie. Harmonogram
ten w miare postepu robdt moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.12.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowg i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacii
— powstata w ten sposob dokumentacja bedzie podstawg formalnego odbioru budynku.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow,
zatwierdzen, dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami
Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, poswiadczony
certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje ilustrujaca przebieg wszystkiego
typu przewodow zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur).

5.12.6. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szeS¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy
za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw
i elementow dodatkowych.

5.12.7. Pozostate zalecania

Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkownika i konserwacji
budynku, Wykonawca przediozy wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku,
poswiadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Pelny opis, zawierajacy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Petny
wykaz czesci i numerdw katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementow
Robét Budowlanych. Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie
uszkodzen), procedury napraw w przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem czestotliwoSci
i sposobu mycia wymaganego do utrzymania wtasciwosci uzytkowych i wygladu.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar rob6t ma réwniez za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dfugosc x szerokoS¢ x gteboko$c x wysokoSc x ilosc¢ = wynik obmiaru,

— ilo&¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewodow kominowych — szachtow instalacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
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— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora nadzoru.

JakoS¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6ot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjq Techniczng (ST).

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetiajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych

asortymentach nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacjq projektowg i Specyfikacjg Techniczng
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(ST) z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do Wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz projekcie budowlanym (PB).

Cena obejmuie:
— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

OST - Wymagania ogoine strona
36



LB-PROJEKT SP.Z 0.0.

ul. Krakowska 4/4, 85-045 Bydgoszcz, tel. 52 323 99 07
mail: biuro@Ib-projekt.pl www.Ib-projekt.pl

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokdt czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot
w danej branzy dla poszczegolnych elementow robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy

Umowa jest nadrzednym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapiséw umowy ustala sie
ryczattowe wynagrodzenie okreslajace catos¢ prac w ramach obowigzkow Wykonawcy.

Umowa okresla terminy i forme rozliczert pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca,

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegolnione w dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione
w punkcie 10 kazdej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST).

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. Zm.).

9.3. Normy

PN-86/B-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.

PN-86/B-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-92/B-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/B-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornoSci powtok lakierowanych
na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepno$ci powiok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowe;

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporno$ci powtok na dziatanie mgty
solne;
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Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubo$ci powtok
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporno$ci na ciecze. Metody ogolne

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnos$ci
korozyjnej Srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne
oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia.

Laczniki mechaniczne

Wyroby ceramiczne, dachdwki

Szkto budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tasmy z aluminium

Profile thoczone z aluminium

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach
pozaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiarow elementow gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatow walcowanych na
zimno

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Roboty konstrukcji metalowych

Oktadziny Scian zewnetrznych, wentylowane

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

Badania ochrony cieplnej. Okre$lenie wspétczynnika przepuszczalnosci
pary wodnej

Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powtoki lakierowe. Badania

9.4. Pozostate dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, i, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
I inspektora nadzoru Autor: Zespodt autorow pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag
Dashofer, 2008

Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95)
Zaktadowa kontrola produkcji wyrobow budowlanych Instrukcja 414/2006

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji
na ogien wg PN-EN.ITB 401

Instrukcja ITB 449/2010. Wiasciwosci dzwiekochtonne wyrobdw do adaptaciji akustycznej.
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