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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,                         
związanych z projektem remontu istniejących pomieszczeń sanitarnych w lokalu Ratusza 
Staromiejskiego. Obiekt znajduje się na działce nr 16 obręb 15, przy ulicy Rynek Staromiejski 1 w Toruniu.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                                
i zawarcia umowy na wykonanie robót określonych w „Projekcie przebudowy i rozbudowy pomieszczeń  
sanitarnych lokalu Ratusza Staromiejskiego zlokalizowanego przy ul. Rynek Staromiejski 1, w Toruniu.  
 
Inwestor: MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU 

ul. Rynek Staromiejski 1 
87-100 Toruń 

 
Lokalizacja inwestycji 
Obiekt znajduje się na terenie Torunia na działce ewidencyjnej nr 16, obręb 15 stanowiącej teren 
zamknięty. 
 
Zakres zamierzenia inwestycyjnego 
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniejących już  pomieszczeń sanitarnych w lokalu 
Ratusza Staromiejskiego nr ewid.. 16, zlokalizowanego przy ul. Rynek Staromiejski 1 w  Toruniu. 
 
Zakres opracowania obejmuje jeden obszar pełniący funkcję usługowo-restauracyjną. 
 
Przeznaczenie i układ funkcjonalny budynku 
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – analizę technicznych, środowiskowych 
i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia                         
w energię i ciepło. 
W stosunku do budynku – analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub                                 
w wyznaczonej strefie ogrzewczej   
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu i przebudowy istniejących pomieszczeń sanitarnych 
w piwnicy Ratusza. 
 
Program użytkowy oraz sposób użytkowania bez zmian w stosunku do istniejącego. 
Układ przestrzenny bez zmian w stosunku do istniejącego. 
 
Parametry techniczne inwestycji 
Powierzchnia wewnętrzna, kubatura oraz wszelkie parametry geometryczno-powierzchniowe obiektu bez 
zmian. 
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1.3.  Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania 
ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy                               
je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi wymaganiami Specyfikacji Technicznych (ST): 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
Nr 

działu 
Opis 

SST-A-453   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
A-453-1   ŚCIANKI Z PŁYT G-K 
A-453-2    ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH 
A-453-3   TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
A-453-4   WYKOŃCZENIE POSADZEK 
A-453-5   STOLARKA I POZOSTAŁE 
 
1.4.  Klasyfikacja robót wg słownika CPV 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

71300000-1  74273200-5 Usługi inżynieryjne 

 71350000-6 45111000-8 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

  71356000-8 Usługi techniczne 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

  45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

  45262300-4 Betonowanie 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

  45262310-7 Zbrojenie 

  45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

  45262500-6 Roboty murarskie 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych                           
oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych 

  45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45341000-9 Wznoszenie płotów 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

  45421140-7 
Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i 
okien 

  45421148-3 Instalowanie bram 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421141-4 Instalowanie przegród 

  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 45410000-4  Tynkowanie 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

  45432110-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45442100-8 Roboty malarskie 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

 45420000-7  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze 

  77310000-6 
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych                                     
i klimatyzacyjnych 

  45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

  31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

  45316100-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 

 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

  45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

 45230000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231400-9 
Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych 

  45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów                             
i rurociągów do odprowadzania ścieków 
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1.5.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne                                         
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem                  
do SIWZ. 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
KB – Kolorystyka Budynku – opracowanie zawierające całościowe zestawienie kolorów i faktur wszystkich 
materiałów w budynku. W opracowaniu zawarto wytyczne dla próbek materiałowych podlegających 
akceptacji przez Architekta. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu                          
przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które                   
mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla                         
lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo                                
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają                                  
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
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Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą                            
być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy    
przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionego asystenta Inspektora Nadzoru, jeśli to tylko możliwe 
wydawane na piśmie. 
Projektant – uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone                                  
do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną                 
w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu 
Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                   
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą,                            
a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji                       
i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót 
Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, 
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje 
Urządzeń, jeszcze  nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz                     
z Ofertą   i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy 
stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną                    
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
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Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone                   
do Oferty i stanowią jej część. 
 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców                      
tej osoby. 
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
2.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
2.1.1.  Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST, SIWZ i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i 
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Umowa Inwestora z Wykonawcą zawarta zostanie na wykonanie kompletnego gotowego do użytkowania 
budynku wraz z otoczeniem i podziemnym uzbrojeniem technicznym, spełniającym wszystkie wymagania 
techniczne, formalne i estetyczne. 
 
Inwestor przyjmuje, że przystępując do robót Wykonawca automatycznie stwierdza, że dokumentacja 
projektowa (projekt wykonawczy) został przez niego sprawdzony i przeanalizowany pod kątem objęcia 
całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robót                          
w żądanej ilości i jakości.  
W szczególności dotyczy to robót (materiałów, urządzeń, wyposażenia lub czynności), które w załączonej 
specyfikacji nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny, a które w sposób 
oczywisty związane są z pracami wyspecyfikowanymi (wynikają z analizy opisów, obliczeń, rysunków 
podstawowych, detali, szczegółów i wymogów przyjętych technologii, sztuki budowlanej) są niezbędnie 
wymagane do prawidłowego rozplanowania, rozpoczęcia, przebiegu lub zakończenia tych prac. 
 
Opisy i zestawienia ilościowe należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie z rysunkami.  
Przyjmując zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, ze posiada pełną wiedzę                         
co do zakresu inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania 
budynku i otoczenia, tak jak przedstawia to projekt budowlany (PB). 
 
2.1.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB, ST, SIWZ lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, ST, SIWZ. 
Dane określone w  PB, ST, SIWZ uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne                               
są odchylenia    w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne PB, ST, SIWZ i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.2.  Dokumentacja projektowa PB  

 Projekt budowlany: 
 Projekt budowlany architektury; 

 Przedmiar robót; 

 Kosztorys inwestorski (do wglądu Inwestora);  

 Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót. 
 

2.3.  Teren budowy 
2.3.1.  Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 
robót), 

 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona                        
z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
2.3.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony                                 
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w zakres kosztów ogólnych (kosztów 
pośrednich Kp) Wykonawcy. 
 
2.3.3.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy / Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy / IN. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                      
w cenę umowną. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.3.4.  Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej  
pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,                            
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. 
 
2.3.5.  Przekazanie obiektów i utrzymanie porządku 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przekazanie budynków, obiektów kubaturowych                                                
i zagospodarowania terenu, w stanie umożliwiającym rozpoczęcie normalnej, statutowej działalności 
Inwestora. Po zakończeniu prac budowlano-wykończeniowych  obiekt należy poddać sprzątaniu 
Budynki przed przekazaniem Inwestorowi należy dwukrotnie poddać procedurze sprzątania.                                     
 
Po wykonanych czynnościach, należy uzyskać pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz 
zezwolenie przejęcia budynków przez Inwestora, stanowiących akceptację procedur sprzątających 
obiektów. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób prac porządkowych, procedur sprzątających 
terenu budowy, budynków i zagospodarowania ternu.  
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w zakres kosztów ogólnych 
(kosztów pośrednich Kp) Wykonawcy. 
 
2.4.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
2.4.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące                          
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane 
z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą                         
one Wykonawcę. 
 
2.4.2.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                     
lub prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej                        
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi 
uzyskać od odpowiednich władz, instytucji, operatorów będących właścicielami tych urządzeń, pisemne 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu 
budowy). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
2.4.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie obowiązujące 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób                       
lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie: 
 stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
 opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę; 

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

 
2.4.4.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                           
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym                                                 
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia                                 
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do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej utylizację materiałów                   
z demontażu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dołączone do dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej 
inwestycji. 
 
2.4.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści                       
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
2.4.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                       
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                          
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 
 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,                    
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity 
obowiązujący  Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa                        
i ochrony zdrowia. 

 
2.4.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz                       
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                           
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 
3.1.  Materiały 
3.1.1.  Wymagania ogólne 

Wszelkie stosowane materiały, rozwiązania muszą spełniać wymagania określone obowiązującymi 
przepisami i powinny posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia.  
 
W przypadku stosowania materiałów, nie spełniających, tych kryteriów, Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać świadectwo jednorazowego dopuszczenia materiału, rozwiązania w odniesieniu do realizowanej 
inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestów i dopuszczeni, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany do przedstawienia wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat 
technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem 
danego wyrobu lub materiału. 
 
Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiałów i systemów, jakie zostaną użyte                   
w wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych. 
 
W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów są parametrami 
minimalnymi. Wykonawca jest zobowiązany dla własnych potrzeb sprawdzić ich prawidłowość i w razie 
potrzeby odpowiednio skorygować lub przedstawić zamienniki mieszczące się w minimalnych 
parametrach. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiałowe dla wszystkich materiałów, które 
będą użyte do budowy instalacji. 
Przedwczesne pogorszenie się stanu poszczególnych elementów jest nieakceptowane. Wszelkie roboty 
będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 
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3.1.2.  Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości, w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                     
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania dokumentacji projektowej i ST, w czasie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych                   
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST). 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny                          
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
 
3.1.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru                                                 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych                         
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                         
z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi                       
na danym obszarze. 
 
3.1.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze                   
co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
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Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone                                            
lub zaakceptowane przez Inspektora budowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi                   
on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe                                       
i  niezapłacone. 
 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3.1.5.  Próbki materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałów dla wszystkich elementów opisanych 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych SST.  
 
Próbkami są materiały różnego pochodzenia naturalnego, elementy prefabrykowane, wyposażenie, 
przyrządy, urządzenia lub elementy składowe, zależnie od tego, co jest potrzebne do sporządzenia 
wyglądu i wymagań technicznych przedstawionych na rysunkach dokumentacji projektowej,                                   
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST. 
Próbki będą oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagań technicznych przedstawionych 
na rysunkach i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych                                          
i instalacyjnych, w tych przypadkach, gdzie będzie wykorzystany szeroki zakres kolorów, uziarnienia                          
i innych właściwości  
Próbki do akceptacji należy przedstawić w dwóch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jednej                       
z nich zostanie zwrócony Wykonawcy i będzie przechowywany w jego biurze oraz dostępny dla nadzoru, 
drugi pozostanie w biurze Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umożliwienia rozpatrywania 
zależności kolorów i faktur pomiędzy materiałami, co, do których podjęto już decyzję i tymi, co do których 
należy ją podjąć.  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić próbki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem                      
za zgodność, atestami itp.). 
Wykonawca ma obowiązek przechowywać wszystkie próbki przedstawione do akceptacji, jak również 
próbki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentów i informacji dotyczącej tych próbek. 
 
Na podstawie zaakceptowanych próbek materiałowych Wykonawca ma obowiązek wykonania                                  
(przedstawienia/uzyskania akceptacji) rysunków warsztatowych elementów wzorcowych oraz 
prototypów, zakresy których oznaczono na rysunkach zgodnie z poniższą numeracją, następnie 
przedłoży do weryfikacji i zatwierdzenia przez Architekta.  
 
3.1.6.  Wzorce jakościowe 

Wzorzec Jakościowy należy rozumieć jako wykonanie określonego odcinka danej Roboty (wielkość 
powierzchni do określenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidłowości montażu, 
jakości wykonania itp.  
Wzorzec jakościowy musi zostać wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed 
przystąpieniem do wykonywania dalszej części Roboty 
Wzorzec Jakościowy będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wykonywanych robót 
z danego zakresu. 
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Wykonawca nie rozpocznie robót montażowych na innych odcinkach robót danego rodzaju do momentu 
zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta. 
Roboty dla których konieczne jest sporządzenie wzorca jakościowego wymienione są w dokumentacji 
projektowej (opis techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót). 
 
 
 
 
 
Wstępnie określa się następujący zakres robot budowlanych, w których niezbędne będzie wykonanie 
wzorca jakościowego: 

 roboty elewacyjne - wzorzec jakościowy elewacja – do wykonania – dwa moduły każdego typu elewacji 
od poziomu terenu do poziomu attyki,  

 roboty okładzinowe; posadzki wewnątrz i na zewnątrz. 
 
3.1.7.  Procedura zatwierdzenia materiału 

Żadna część robót nie może być rozpoczęta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta 
wymaganych do przedłożenia materiałów. 
 
Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej próbki, wykonanie 
dodatkowej makiety czy wzorca jakościowego w trakcie realizacji Robot (w przyjętym i uzgodnionym                      
z Wykonawca czasie, takim, aby nie wpłynął on na realizacje robót zgodnie z harmonogramem), nawet, 
jeżeli nie były one określone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunków 
warsztatowych /próbek / wzorców jakościowych.  
 
Harmonogram winien uwzględniać czas potrzebny na zapoznanie się, sprawdzenie i zaopiniowanie 
rysunków warsztatowych /próbek / wzorców jakościowych. Harmonogram przedstawiania rysunków 
warsztatowych / próbek / wzorców jakościowych nie może powodować opóźnień w realizacji robót 
budowlanych i robót instalacyjnych. 
 
Każdą przedkładaną pozycje należy indywidualnie, oznaczyć tytułem projektu, nazwą dostawcy, nazwą 
producenta i oznaczeniem produktu, właściwie do przedkładanej pozycji. 
 
Wraz z każdą przedkładaną pozycją należy przekazać wszystkie istotne informacje, które w pełni 
określają i objaśniają każdy oddzielny system lub element robót, w szczególności informacje                                
o parametrach technicznych, udzielanej gwarancji i trwałości 
W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej próbki może rodzić koszty dodatkowe Wykonawca 
winien powiadomić Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej próbki. 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy                       
z odpowiedzialności za jakość wykonanej roboty, spełnienie projektowanych parametrów,                                          
czy dopasowanie elementów do stanu istniejącego (wynikające z właściwej inwentaryzacji robót                            
w trakcie budowy). 
 
3.1.8.  Źródła materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania                           
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
 
 
 
3.1.9.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
3.1.10.  Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogą                            
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

 współpracę i pomoc Wykonawcy, 

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

 
3.1.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                                 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym                     
od dopuszczalnego.  
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                     
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  
 
3.1.12.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne                          
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości                             
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać                   
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Materiały i urządzenia muszą być w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
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w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.1.13.  Montaż i instalacja elementów/wyrobów wyposażenia  
W przypadku wyspecyfikowania i włączenia do robót budowlanych firmowych elementów systemowych, 
Wykonawca winien zapewnić, że metoda budowania lub montażu będzie ściśle zgodna z instrukcjami 
producenta oraz, że kopie wszystkich tych dokumentów zostaną dostarczone do architekta / projektanta 
branżowego przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały i ich składniki winny być przechowywane 
zgodnie z zaleceniem producenta. 
 
Wszystkie elementy należy instalować w taki sposób, aby były one zamontowane pionowo lub poziomo                      
i osiowane z elementami sąsiadującymi, we wszystkich kierunkach, z uwzględnieniem tolerancji, 
uzgodnionych i potwierdzonych przez architekta / projektanta branżowego. 
Zainstalowane materiały nie mogą stracić jakości użytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wpływem 
czynników atmosferycznych, konstrukcyjnych, obciążeniowych. 
W przypadku montażu elementów o większym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt 
technologii i organizacji montażu, w oparciu o który prowadził będzie prace oraz prowadził dziennik 
montażu. 
 
3.1.14.  Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
3.1.15.  Trwałość materiałów 

Zakłada się, że trwałość budynku powinna wynosić minimum 80 lat. Uznaje się jednak, że różne elementy 
budynku mają różne okresy trwałości użytkowej 
 
Minimalna trwałość dla poszczególnych głównych elementów budynku: 

 elementy szklane     50 lat 

 wykończenia powłokami proszkowymi  50 lat 

 wykończenia anodowane    50 lat 

 uszczelki      20 lat 

 stal nierdzewna     50 lat 

 uszczelniacze, kity     30 lat 
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 izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje 50 lat 

 okucia      30 lat 

 stolarka budowlana i panele elewacyjne  50 lat 
 
Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać trwałości projektowej i użytkowej budynku. 
Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie będą miały częstszej konserwacji, niż jest                              
to określone w karcie producenta (warunki konserwacji winny być przedstawione 
Architektowi/Projektantowi branżowemu do akceptacji przed zastosowaniem danego elementu). 
 
 
 
 
3.2.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                                    
z zasadami określonymi w PB, ST, SIWZ. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
3.3.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                             
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg                     
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych.  
 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robót objętych umową. 
 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora nadzoru zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie PB, ST, SIWZ oraz innych normach                                               
i instrukcjach. 
Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 
 
4.3.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane                       
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
Ochrona robót przed warunkami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ich przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone                       
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
przejęcia robót. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji technicznych (SST) i programu zapewnienia jakości (PZJ), projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej   
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia 
pełnej i kompleksowej obsługi przez cały okres trwania realizacji inwestycji.  
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, natomiast w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy/Podwykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach,           
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi                                   
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy                          
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym (PB)                                  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,                  
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę w formie pisemnej, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.2.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                              
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                                   
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                                 
i poprawek w porozumieniu a Architektem/Projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Opisy i zestawienia ilościowe rozpatrywać łącznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje , elewacje) 
oraz detalami i zestawieniami. Przedmiar robót dołączony do postepowania przetargowego jest tylko                          
i wyłącznie materiałem pomocniczym i nie zwalnia z szczegółowej analizy dokumentacji projektowej wraz 
ze sprawdzeniem poprawności obmiarów dla pełnego zakresu robót, w celu dochowania kompletności 
zakresu oferty. 
Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawcę niezgodności pomiędzy rysunkami / opisami / wyliczeniami 
powinny być opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
5.3.  Obowiązki Wykonawcy 
Poniżej wyszczególniono podstawowe czynności do których zobowiązany jest Wykonawca: 

 Zapoznać się dokładnie z opisem robót i strukturą dokumentacji 

 Zapoznać się dokładnie z treścią dokumentacji właściwej dla konkretnych robót oraz ze wszystkimi 
częściami dokumentacji ilustrującej roboty związane i zależne. 

 Opisy robót należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. 

 Wszelkie nieścisłości i wady koordynacji międzybranżowej zgłosić Inspektorowi nadzoru/Architektowi 
przed wykonaniem robót. 

 Zgłosić Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i nieścisłości dokumentacji 
przed wykonaniem robót (np.: błędy i nieścisłości wymiarowe i opisowe). 

 Zweryfikować w naturze wszelkie wymiary związane z zabudową elementów i wyrobów gotowych 
przed zamówieniem (w szczególności chodzi o wszelkie zamknięcia otworów: drzwi, okna, bramy, 
skrzynki, żaluzje, balustrady itp.). 

 
5.4.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe oraz organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                                       
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Zawartość Program Zapewnienia Jakości (PZJ):: 

 Cześć ogólna opisująca: 
 organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego                               

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru; 

 

 Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                          

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
5.5.  Zasady kontroli jakości i robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.  
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych.  
 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
5.6.  Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych                   
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                            
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.7.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji                             
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 
5.8.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,                          
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.9.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,                    
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych                             
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych                 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.10.  Dokumenty budowy 
5.10.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę                      
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
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imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,                 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

 datę przyjęcia placu budowy, 

 datę rozpoczęcia robót, 

 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                           
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się                   
do jego treści. 
 
5.10.2.  Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.                         
Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 numerem kolejnym karty, 

 podstawą wyceny i opisem robót, 

 ilością przedmiarową robót, 

 datą obmiaru, 
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 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 

 ilością robót wykonanych od początku budowy. 
 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
5.10.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone                                
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
5.10.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

 harmonogram budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 
utylizacji, 

 korespondencja na budowie. 
 
5.10.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane                     
na życzenie Inwestora. 
 
5.11.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  
5.11.1.  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót.  
 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy  oraz harmonogramem robót.  
 
Projekt musi zawierać: 

 harmonogram organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy 
wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura 
zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych tutaj wymagań zamawiającego; 

 projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
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5.11.2.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające                                     
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy                                   
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania.                 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru                              
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 
5.11.3.  Program zapewnienia bezpieczeństwa ochrony zdrowia (BIOZ) 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                           
i higieny pracy.  
 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
5.12.  Dokumentacja warsztatowa 
5.12.1.  Rysunki warsztatowe robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 
Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże 
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby Inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego                                    
i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
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sposób, że sprawdził on (Wykonawca/Projektant) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi 
innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
5.12.2.  Projekty techniczne wyrobu 
We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność przygotowania 
projektu technicznego wyrobu, rysunków warsztatowych, a także w tych w których zgodnie                                  
z doświadczeniem i wiedzą techniczną wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest 
niezbędne, przedstawi on ją do uzgodnienia przez Biuro Projektów / zarządzającego realizacja umowy / 
Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestników inwestycji, nie mogła skutkować 
opóźnieniem w realizacji (składanie zamówienia, realizacja robót). 
 
Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazują założenia projektowe dotyczące wyglądu 
składników systemu oraz powiązań z konstrukcją budynku i innymi materiałami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie opracować rozwiązania zgodne z wytycznymi 
architektonicznymi uwzględniające wszelkie zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi 
techniczne, fizyczne i wizualne. 
 
Przed przystąpieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunków warsztatowych, 
Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z projektem, sprawdzić prawidłowość i kompletność jego 
wykonania oraz wzajemną koordynację.  
 
W przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek błędu, nieścisłości bądź niedoskonałości Wykonawca jest 
zobowiązany do poinformowania Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystąpieniem                                 
do jakichkolwiek prac. 
Wykonawca nie może (nie ma prawa) zmieniać Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta 
Branżowego 
Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi 
będącymi na styku z Robotą, której dotyczy Projekt Warsztatowy. 
 
Projekt Warsztatowy, powinien przedstawiać w ostatecznej postaci wszystkie detale związane                                  
z wykonywaniem i montażem danego elementu oraz rozwiązań połączeń i „styków” z innymi Robotami 
Budowlanymi. 
Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpór, 
zawieszeń oraz specyfikacje kształtek wentylacyjnych 
Projekt Warsztatowy powinien zawierać niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne 
potrzebne do szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia 
wymaganych parametrów projektowych. 
 
Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki 
Warsztatowe, dla elementów i robót, wobec których został określony taki wymóg w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszych wytycznych, zachowując przedstawione 
wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe oraz wymogi zgodne z przyjętą technologią.  
 
W szczególności dotyczy to:  

 Całości robót elewacyjnych oraz tych elementów wewnętrznych budynku, które są bezpośrednio z nią 
związane 
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 Robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad wewnętrznych i zewnętrznych 

 Robót związanych z wykonaniem i montażem urządzeń technicznych na dachu 

 Robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 
 
Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczące określonych w dokumentacji projektowej, 
przed złożeniem zamówienia na ich wykonanie.  
 
Propozycje Wykonawcy winny być zgodne z wymogami projektowymi oraz powinny zawierać 
potwierdzenie dostarczenia w pełni gwarantowanych systemów i towarów, akceptowanych przez 
Architekta. 
Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybór 
materiałów, wymiarów, grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobu wykończenia                
oraz zagwarantuje, że będą one użyte w sposób przewidziany przez producenta. 
Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robót 
Budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, powinno być niezmienione, zarówno 
pod względem koloru jak i faktury. 
 
 
 
 
 
 
 
5.12.3.  Wzorce jakościowe 
We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność przygotowania wzorca 
jakościowego, a także w tych w których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną wykonawcy 
wykonanie i uzgodnienie takiego elementy jest niezbędne, przedstawi on ją do uzgodnienia przez 
Architekta/Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestników inwestycji,                
nie mogła skutkować opóźnieniem w realizacji (składanie zamówienia, realizacja robót). 
 
5.12.4.  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót                    
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram                            
ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać                                 
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
5.12.5.  Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych.  
 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie prowadził rysunkową i opisową ewidencję wszelkich zmian w odniesieniu do projektu 
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta będzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacji                 
– powstała w ten sposób dokumentacja będzie podstawą formalnego odbioru budynku. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, 
zatwierdzeń, dopuszczeń związanych z zainstalowanymi wyrobami 
Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, poświadczony 
certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić powykonawczą dokumentację ilustrującą przebieg wszystkiego 
typu przewodów zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur). 
 
5.12.6.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji                             
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy 
zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy                                      
o stwierdzonych brakach. 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów                        
i elementów dodatkowych. 
 
 
 
 
5.12.7.  Pozostałe zalecania  
Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbędne dla przyszłego użytkownika i konserwacji 
budynku, Wykonawca przedłoży wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy w budynku, 
poświadczony certyfikat produkcyjny i certyfikat potwierdzający zgodę na zastosowanie w Polsce. 
Pełny opis, zawierający wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Pełny 
wykaz części i numerów katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementów 
Robót Budowlanych. Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie 
uszkodzeń), procedury napraw w przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem częstotliwości                         
i sposobu mycia wymaganego do utrzymania właściwości użytkowych i wyglądu. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, ST,                         
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiar robót ma również za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych  robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia.  
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się                                 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.  
 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy                      
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także                                
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 
 
 
 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały                                   
i jednoznaczny.  
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 podstawę wyceny i opis robót, 

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

 datę obmiaru, 

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
 długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

 ilość robót wykonanych od początku budowy, 

 dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych – szachtów instalacyjnych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 
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 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak,                       
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                                   
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                        
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,                      
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia                   
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
 
7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną (ST). 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                                 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                   
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
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(ST) z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do Wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych               
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 

 Obmiar robót (jeśli wymagany), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

 Protokoły prób i badań, 

 Protokoły odbioru robót zanikających, 

 Rozliczenie z demontażu, 

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                                             
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1.  Ustalenia ogólne 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone                    
w Specyfikacji Technicznej (ST) oraz projekcie budowlanym (PB). 
 
Cena obejmuje: 

 robociznę, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić                
w czasie realizacji robót. 

 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót 
w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem 
regulują zapisy umowy. 
 
8.2.  Warunki Umowy  
Umowa jest nadrzędnym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapisów umowy ustala się 
ryczałtowe wynagrodzenie określające całość prac w ramach obowiązków Wykonawcy. 
Umowa określa terminy i formę rozliczeń pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej                            
Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach,                      
a nie wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i  normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione                           
w punkcie 10  każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
 
 
 
 
9.1.  Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                           
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
 
9.2.  Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późn. 
zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie Określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z późn. zm.). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,                       
poz. 1126 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu                   
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041                     
z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. Zm.). 
 
9.3.  Normy 
PN-86/B-05003/01   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-05003/02   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
PN-B-02864   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego  gaszenia pożaru. 

PN-B-02863   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-02865   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja wodociągowa  
przeciwpożarowa. 

PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                        
i budowa. 

 
 
PN-92/B-01256/01   Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-92/B-01256/02   Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-70/B-02010   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009   Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151   Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych                             

na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530   Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 

solnej 
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PN-93/C-81515   Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
PN-89/H-92125   Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011   Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne 

oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia. 

DIN-267              Łączniki mechaniczne 
DIN-456              Wyroby ceramiczne, dachówki 
DIN-1249   Szkło budowlane 
DIN-1725   Stopy aluminiowe 
DIN-1745   Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748   Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100   Konstrukcje spawane 
DIN-4102  Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach 

pożaru 
DIN-4108   Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109   Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113   Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115   Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168   Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863   Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864   Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635   Folie izolacyjne 
DIN-16936   Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
 
DIN-17440   Stale nierdzewne 
DIN-17441  Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na 

zimno 
DIN-18056   Ściany okienne 
DIN-18202   Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360   Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516   Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976   Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615       Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności 

pary wodnej 
DIN-55928   Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530   Powłoki lakierowe. Badania  
 
9.4.  Pozostałe dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy                
i inspektora nadzoru Autor: Zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag 
Dashofer, 2008 
Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95) 
Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Instrukcja 414/2006 
Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji                    
na ogień wg  PN-EN.ITB 401 
Instrukcja ITB 449/2010. Właściwości dźwiękochłonne wyrobów do adaptacji akustycznej. 
 
 
 
 
 


