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|. CZESC OPISOWA
1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t w
ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach o nr ewid. 127, 316, 301, 304, 282, potozonych w obrebie ewidencyjnym Bobrowniki,
gm. Bobrowniki”. Zamdwienie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Podgornej z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych poprzez wylot do rz. Gryzki, a takze budowy
sieci wodociggowe] konsumpcyjnej i ppoz. W ramach budowy sieci zostanie przebudowana
ulica Podgorna.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwole-
nia na budowe i wykonania rob6t budowlanych.

Cato$¢ inwestycji Zamawiajacy przewiduje zaprojektowac i wykona¢ w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
przez Wykonawce wytonionego w drodze przetargowe;.

Droga przebiega w centrum miejscowos$ci Bobrowniki, poczatek na skrzyzowaniu z ulicg Wyzwolenia, a
koniec z ulicg Lipnowska. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wszelkie elementy pozwalajace na
uzyskanie niezbednych zezwolen na realizacje robét.

W chwili obecnej ulica Podgdrna przebiega w centrum miasta Bobrowniki. Istniejgcy stan nawierzchni
jest bardzo zdegradowany i wyjezdzony przez uzytkownikéw, natomiast $lad drogi nie pokrywa sie z
rzeczywistq lokalizacjg dziatek stanowigcych pas drogowy.

Nawierzchnia ulicy jest na niektérych odcinkach zdeformowana geometrycznie, co powoduje zaktocenia
w prawidtowym odprowadzeniu wod opadowych z powierzchni jezdni. W wyniku tej sytuacji na niekto-
rych odcinkach drogi powstajq zastoiska wody opadowe;j.

Realizacja inwestycji zasadniczo poprawi komfort mieszkarncow. Wykonanie sieci kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych uporzadkuje sptyw wod opadowych w tym rejonie i
zapobiegnie powstawaniu zastoisk wody. Budowa nowego wodociggu stanowi rozbudowe sieci wodo-
ciggowej gminy Bobrowniki.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakres robét
Podstawowe parametry i dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:

— dtugos¢ ok. 600 m
— $rednica rurociggu do 400 mm
Podstawowe parametry i dane techniczne sieci wodociggowe;:
— dtugos¢ ok. 600 m
— $rednica rurociggu do 160 mm
Podstawowe parametry ulicy Podgorne;:
—  klasa drogi D,
— predko$¢ projektowa 30 km/h,
— dhugosc¢ drogi 529 mb,
—  szeroko$¢ jezdni 4,0 m,
— regulacja urzadzen obcych wraz ich wzmocnieniem;



— wykonanie zjazdow do posesj,
— pochylenie poprzeczne drogi obustronne o wartosci 2%, w rejonie fukow poziomych jednostron-
ne wynikajgce z wartosci promienia fuku poziomego

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP potaczeniami za pomocg
kielichdw z uszczelkg gumowa. Przykanaliki do wpustow deszczowych w ilosci ok. 30 szt. o tacznej diu-
gosci ok. 90m z rur PCV lita o $rednicy min. 160 mm, z potaczeniami za pomocg kielichow z uszczelkg
gumowg. Wiaczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej — w studnie betonowg o
1000mm kanalizacji deszczowej. Na koncu kazdego przykanalika nalezy zaprojektowac i wykonac stu-
dzienke wpustow deszczowych o Srednicy min 500mm z betonu, osadnik min 0,5m, studzienka musi
posiada¢ ptyte nastudzienng wraz z pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym (kratka na za-
wiasach) D400 przystosowanym do ruchu samochodowego. W zakresie wykonania: proba cisnieniowa,
obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza.
Przy ukfadaniu rurociggow (przykanalikéw) nalezy zachowa¢ warunek gteboko$ci przemarzania.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Podgdrnej za pomocg wylotu do wod
rzeki Gryzki.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Podgornej, stanowigcej kategorie
drogi D nie wymaga zastosowania separatora substancji ropopochodnych.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzehn wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) §17 ust. 1 pkt 2, wody
opadowe i roztopowe, pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 (po-
chodzace z powierzchni drogi gminnej klasy D, ktéra nie stanowi powierzchni zanieczyszczonych
szczelnych), mogq byé wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nowej jezdni ulicy Podgorne;.
Zakres robot obejmuje nie tylko wykonanie gtdbwnego odcinka wodociggu, ale takze
koniecznos$¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury podczas planowanych robét drogowych. W
trakcie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ standardow branzowych oraz norm
bezpieczenstwa, aby zapewni¢ skuteczno$¢ i trwato$¢ nowego systemu wodociggowego.
Wymienione prace obejmujg réwniez zidentyfikowanie i udokumentowanie okoto 30 przytaczy, co po-
zwoli na kompleksowe uwzglednienie wszystkich elementow sieci wodociggowej. Projekt zaktada
uwzglednienie aspektéw ekologicznych i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami podczas realizacii
robdt. Po zakonczeniu prac, nowy wodocigg gminny bedzie stanowit niezawodne Zrddio dostarczania
wody, spetniajace najwyzsze standardy jakoSci i efektywnosci infrastruktury wodnej. Sie¢ wodociggowa
ma zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych oraz wode do po-
trzeb ochrony przeciwpozarowej. Uwzgledniono wodociag z rur PVC-U PN 10 DN160, wraz z podej-
Sciami z zeliwa sferoidalnego pod docelowy montaz hydrantéw przeciwpozarowych. Jak réwniez przyta-
cza wodociggowe do granic dziatek z rur PEHD $rednicy 40mm zakonczonych korkiem.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.21 Opracowanie mapy do celéw projektowania wraz z okresleniem stanu prawnego (roz-
graniczeniem nieruchomosci)
Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.
2023 poz. 1752 obowigzujgcych w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i
projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza
prowadzona jest przez powiatowe os$rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. Do celéw projektowych nalezy
pozyska¢ z PODGIK kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie stosownych plikdw
numerycznych lub kopii map analogowych (wyjatkowo - gdy brak mozliwo$ci uzyskania wersji
numerycznych lub innych formatéw komputerowych). Aktualnos¢ map do celdéw projektowych
winna by¢ potwierdzona przez PODGIK poprzez umieszczenie na wydanych mapach
stosownych klauzul z informacjg potwierdzajacg jej aktualno$¢ na okresSlong date oraz
adnotacjq, ze mapa ta moze stuzy¢ do celow projektowych.
Zakres, tres$¢ i format map do celéw projektowych nalezy dostosowa¢ do wymagan
wynikajacych z:
- przepisow i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,
— prawa budowlanego,
— wymagan projektanta /standardy biur projektowych dot. zasiegu i tre$ci map, formatéw
danych numerycznych/.
Typowymi skalami mapy zasadniczej sq skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla
opracowania projektéw budowlanych drdg najczesciej stosuje sie skale 1:1000 lub 1:500.
1.2.2 Opracowanie projektu budowlanego
Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) r oraz ustawy Prawo
Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351, tekst
jednolity.) w zakresie niezbednym do wniosku o0 wydanie decyzji na zgode realizacji inwestycji
drogowej i innymi przepisami prawa. Projekt budowlany winien posiada¢ wszelkie uzgodnienia
z gestorami sieci.
Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych
Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych spetniajacy wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).



1.2.3 Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Brak.
1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
— dhugos¢ kanalizacji deszczowej ok. 600 m
— $rednica rurociggu do 400 mm
— wylot do rzeki o srednicy do 400 mm
— dtugosc sieci wodociggowej ok. 600m
— $rednica rurociggi do 160 mm
— obcigzenie ruchem KR 1,
— dtugosc¢ drogi 529 mb,
— klasa drogi dojazdowa (D),
— predkos¢ projektowa 30 km/h,
— pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%, jednostronne na tukach poziomych o spadku wy-
nikajacym z wartosci promienia tuku poziomego

Wszelkie parametry (charakterystyki techniczne) nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzania rownowazne techniczne, o ile bedg one spetniaty cel zamoéwienia oraz gwa-
rantowaty takq samg lub lepszg jako$¢ wykonanych robét. Ciezar dowodu odno$nie spetnienia parame-
trow i zagwarantowania jakosci w zakresie rébwnowazno$ci spoczywa na Wykonawcy oferujgcym pro-
dukt réwnowazny. Wszelkie wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym nalezy traktowac jako minimalne. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania o lepszych
parametrach technicznych majac na wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatari Wykonawcy ma by¢
osiggniecie zamierzonego docelowego stanu technicznego i jakosci przeprowadzonych prac napraw-
czych oraz modernizacyjnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywo-
tane normy i przepisy sq innymi niz panstwowe lub nie odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez zastosowane pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Za-
mawiajacego. Rdznice pomiedzy przywotanymi nomami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wyko-
nania, Wykonawca zastosuje sie do nom powotanych w dokumentach.
1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog, wiascicieli nieruchomo$ci oraz
Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych w
skali 1:500 lub 1:1000.



Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumento-
wang przynalezno$¢ do Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.
Koncepcja w swoim zakresie zakfada:

1.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP o srednicy do 400 mm z wylotem wéd opadowych
i roztopowych do rzeki Gryzki na kofcu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
do wpustow deszczowych.

Sie¢ wodociggowa z rur z rur PVC-U PN 10 DN160, wraz z podej$ciami z zeliwa sferoidalnego
pod docelowy montaz hydrantéw przeciwpozarowych. Jak rowniez przytacza wodociggowe do
granic dziatek z rur PEHD $rednicy 40mm zakorniczonych korkiem.

Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnie drogi do zaktadanych wymagan ruchu pu-
blicznego dla obcigzenie ruchem KR 1. Polegajaca wykonaniu nowej nawierzchni ulicy ograni-
czonej kraweznikami chodnikdw oraz zjazdow na przylegte posesje.

Z uwagi na panujacy ruch zaktada sie wykonanie nawierzchni o szeroko$ci od 4,0 m. Przewidu-
je sie jedynie drobne korekty w geometrii istniejgcej osi i krawedzi ulicy.

5. Wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego wraz projektem statej organizacji ruchu.
6. Klasa techniczna drogi dojazdowa (D).

7. Diugosc¢ odcinka trasy drogi wynosi 529 mb.



1.5 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.
1.3. oraz:

- nakazdg przylegty dziatke zaprojektowac zjazd,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.
ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
S-01.01.01 ROBOTY INSTALACYJNE - KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
S-01.01.02 ROBOTY INSTALACYJNE - SIEC WODOCIAGOWA
D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-03.01.01PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
D-03.01.03a PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zaktadanej konstrukcji stosownie do Kategorii Ruchu KR 1.
Po zrealizowaniu zadania droga ma posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Spadek
jednostronny z odwodnieniem powierzchniowym istniejgcego sytemu wymagajacego remontu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
obowigzujacych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora GDDKIA dla drdg krajowych.

1.5.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

a) Wymagania ogdlne
Wykonawca prac projektowych wykonuje prace na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.
Wykonawca realizujacy planowang budowe kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej wraz z przebu-
dowa konstrukcji ulicy Podgérnej w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wlasnym zakresie opracuje

wszystkie niezbedne do zrealizowania zamoéwienia projekty wykonawcze i materiaty/opracowania po-
mocnicze. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane materiaty.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac/wykonac:

« mape do celow projektowych wraz z aktualizacjg granic dziatek



» dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim prac
remontowych
 opracowanie dokumentacji geotechnicznej
« operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz ustuge wodng
e inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub niniejszym PFU, jezeli okazg sie
konieczne.
UWAGA: Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej wyrobow i moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
« gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow),
« charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkgji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
« parametrow technicznych (np. wytrzymato$¢, trwatosg),
« parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznos¢, antypo$lizgowosg),
« wygladu (struktura, faktura, barwa).
Zastosowanie rownowaznych zamiennikow nie moze wptywa¢ na wzrost kosztéw planowanych robot
remontowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmie wszystkie czynno$ci, ktorych obowigzek wykonania przez Wyko-
nawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatacznikéw. Obejmuje ono takze wszel-
Kie opfaty i ptatno$ci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci,
instytucji i organow, itp. w zwigzku z realizacjg zamdéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia
takze wszystkie koszty wynikajace z faktu zaproponowania przez Wykonawce - w trybie przewidzianym
w PFU.
Wszystkie czedci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako
wzajemnie uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkéw i wymagan zawar-
tych w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania bar-
dziej rygorystyczne. Wykonawca zobowigzany jest respektowa¢ wszystkie warunki realizacji rob6t wyni-
kajace z przepisow prawa, uzgodnien i zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron a takze
wykonac projekty i opracowania towarzyszace w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. Pominiecie
jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie
bedzie niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujacym prawem nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu. Wszyst-
kie projekty muszg by¢ sporzadzone i ewentualnie sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa) przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

b) Wymagania szczegdtowe

Biezacy nadzér nad zgodno$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami PFU wykonywany
bedzie przez Zamawiajacego podczas cyklicznych spotkan z Wykonawcg oraz za pomocg korespon-
dencji. W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej doku-
mentacji Zamawiajacy bedzie:
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 sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych, uzgodnien
« na biezaco weryfikowat i oceniat zgodno$¢ opracowan projektowych z Wymaganiami Zamawiaja-
cego i obowigzujgcymi przepisami prawa;

 egzekwowat wymagang jakos¢ opracowan projektowych;

« sprawdzat kompletnos¢ dokumentacji projektowej - budowlanej;

 dokonywat przegladu i akceptacji dokumentow Wykonawcow;

« Zzatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z rolg, jakq przypisano mu w PFU.
Prace projektowe obejmowac bedg opracowanie projektu budowlanego, projektu robot o szczegétowo-
Sci projektu technicznego i innych dokumentow koniecznych do wykonania robét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej ul. Podgdrnej z przebudowg nawierzchni drogi. Projekt
opracowany przez Wykonawce wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Jednocze$nie Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu niedostatkdw lub bte-
déw i pozostaje odpowiedzialnym za weryfikacje projektu ilub zmiany w projekcie, ktére uzna za ko-
nieczne, aby dopasowa¢ go do opracowywanej dokumentacji projektowej, a nastepnie ubiegac sie o
jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami kontraktu.
Projekt winien by¢ wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i
by¢ zgodny z polskim Prawem budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. Opracowania projek-
towe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Dokumentacja, ktorg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w jezyku polskim.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentow Wykonawcy w
znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).
Wersja elektroniczna Dokumentdéw Wykonawcy (wraz oSwiadczeniem o petnej zgodno$ci wersii elektro-
nicznej z wersjg papierowg) wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicz-
nych:

o pliki tekstowe w formacie kompatybilnym z MS Word: *.doc, *.docx;

o arkusze kalkulacyjne w formacie kompatybilnym z MS Excel: *.xls, *.xIsx;

« pliki graficzne w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg;

« mapy w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg

o pliki nieedytowalne *.pdf.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na nosnikach
elektronicznych (pendrive).
Wykonawca przy projektowaniu robot bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych zatozo-
nych w PFU, ktdre sq obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane.
Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi technicznymi.
Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi od-
powiednig dokumentacije projektowg w taki sposob, ze roboty wedtug niej wykonane bedq nadawaty sie
do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnos¢ Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami
projektowymi zatozonymi tutaj, nie zwolni Wykonawcy od zadnej odpowiedzialno$ci, zgodnie z Umowa.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zweryfikuje dane wyj$ciowe do projektowania przygotowane
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przez Zamawiajgacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace, niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy i robot.
Zwraca sie uwage Wykonawcow, ze dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego, mimo uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek
stopniu od petnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty.
Wykonawca opracuje projekt budowlany i projekt robét o szczegétowosci projektu technicznego, ktéry
bedzie uwzgledniat:
« materialy wyjsciowe zawarte w PFU i sprawdzone przez Wykonawceg;
« aktualng mape do celdw projektowych wraz z aktualizacjg granic dziatek;
 zakres szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen wymaganych
przez Prawo budowlane oraz wynikajacych z innych ustaw;
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia nie-
zbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwo-
lenia na budowe (remontu) wraz z wymaganymi zatgcznikami.
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi robotami.
Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym. Nadzor sprawowany bedzie w szczegol-
nosci poprzez:
« kontrole budowy i wpis do Dziennika dokumentujacego postepy robot na budowie;
 Opiniowanie proponowanych rozwigzan projektowych i zmian;
 niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektoweyj;
 weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym wykonaniem ro-
bét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw — autoréw projektu, za-
taczone do dokumentacji powykonawcze;.
Nadzér autorski odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym wyko-
nanie realizacji robot na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykony-
wania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projek-
tanta, wymagane prawem, okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzadzie
zawodowym.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do pro-
jektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajace Projekt Budowlany po-
winny posiadac¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa, przez caty czas trwania Umowy.
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Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig (doktadno$cig). Od-
powiednia szczegGtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametrow obiek-
tow wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtownie od celéw
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego za-
dania. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania po-
trzebnych opinii, uzgodnien powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci
projektowanego zadania remontu jazu.
Wymaga sie, aby wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty byty opracowywane w jezy-
ku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢c wymagania okre$lone stosownymi rozpo-
rzadzeniami i ustawami, a w szczegolnosci powinna:
e zapewni¢ czytelno$¢, przejrzysto$¢ i jednoznaczno$¢ tresci, by¢ zgodna z wymaganiami odpo-
wiednich przepisow, norm i wytycznych oraz czes¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze;
« wszystkie elementy dokumentaciji i zataczniki powinny by¢ oprawione w oprawe uniemozliwiajacq
ich dekompletacje, wyposazone w strone tytutowa i spis tresci;
« rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej;
 kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego,
tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-6w), sprawdzajacego(-ych), date i ich pod-
pis(y), specjalno$¢ i numer uprawnierr budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i oktadki po-
szczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego;
Tekst dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgle-
dem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw
tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Proces weryfikacji danego
opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajacy uznaje, ze zostato ono sporzadzone bez
brakow i uchybien, powodujgcych jego niezgodnos¢ z PFU. Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do
odpowiednich robot bez akceptacji przez Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania. Wraz z za-
twierdzeniem opracowan projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymagane;j liczby eg-
zemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane.

c) Zasady wykonania i odbioru prac projektowych

Za catos¢ dokumentacji projektowej, jej forme i zawarto$¢ zgodng z obowigzujgcym prawem oraz za
przyjete rozwigzania techniczne, zgodne z przepisami prawa, normami i sztukg budowlang odpowiada
Wykonawca.

Udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajacego opracowania nalezy traktowac jako materiat koncep-
cyjny. Stopien jego wykorzystania zalezy wytgcznie od Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegdlnosci z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz wymaga-
nymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem poprawno$ci opracowania, kompletnosci i zgodnos$ci z przepisami techniczno-budowlanymi
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oraz obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobe (y) posiadajacq (e) uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych
uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami,
sztukg budowlang i programem funkcyjno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w 3 egzemplarzach (kazdego z jej elementow) wyko-
nanych technikg tradycyjng na nosniku papierowym, oraz 1 egzemplarz na odpowiednim no$niku elek-
tronicznym (ptyta CD/DVD lub pendrive). W sktad dokumentaciji projektowej wchodzi:

« projekt budowlany

« projekt techniczny,

« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

e przedmiar robot,

 kosztorys inwestorski,

e kosztorys ofertowy,

 operat wodnoprawny,

« projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skfadajgcych sie na nig opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscia.
Poszczegoine etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Przekazywanie prac projektowych odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przeka-
zania. Zatwierdzenie poszczegdinych etapéw prac projektowych jest rbwnoznaczne z dokonaniem od-
bioru czesciowego. Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.
W trakcie realizacji robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego
nadzoru autorskiego, w szczegolno$ci do:

« Stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

 Uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zamdwienia zobowigzany jest do udzielenia gwarancji jakoSci i rekojmi za wady fizyczne i
prawne dokumentaciji projektowej oraz nieodptatnego dokonania uzupetnien i usunigcia wad i usterek w
dokumentaciji stwierdzonych przez Zamawiajacego lub organy wydajace decyzje administracyjne.

1.5.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
a) Okreslenia podstawowe
1) obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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2) budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3) budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw prze-
mystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkows;

4) budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

5) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

6) urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
I urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

7) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

8) prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

9) pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowla-
nego;

10) dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku reali-
zacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

11) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

12) teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego;
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13) aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

14) wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

15) wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do stoso-
wania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

16) obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;

17) optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

18) droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, prze-
znaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu;

19) dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

20) kierownik budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowaz-
niong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosza-
cq ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

21) rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w for-
mie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgacznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

22) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przepro-
wadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot;

23) materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

24) odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

25) polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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26) projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem do-
kumentaciji projektowej;
27) rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych;
28) przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jed-
nostkach przedmiarowych;
29) czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii;
30) ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

b) Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac ,Program Zapewnienia Jako$ci” i uzyskac¢ dla niego akcepta-
cje Zamawiajacego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujacymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t gwarantujacy wykonanie robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego harmonogramami i odpowied-
nimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry tech-
nicznej i zespotéw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odreb-
nym dokumentem przez Zamawiajgcego). Program Zapewnienia JakoSci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca;

 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét; o organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot; o sposdb zapewnienia BHP;

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robdt;

« system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

e Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub labo-
ratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie tech-
nologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne;

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
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e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot;

 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

e SposOb prowadzenia robot i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

c¢) Organizacja ruchu

W zakresie wykonania tymczasowych urzadzen, dojazdu do terenu robét i placu manewrowego (nalezy
uwzgledni¢ czasowe zajecie gruntow obcych i zwigzane z tym odszkodowania, wykonanie tymczaso-
wych drdg z betonowych ptyt drogowych, ich utrzymanie, rozbiorke i uporzadkowanie terenu). Wyko-

nawca prac projektowych we wlasnym zakresie uzyska zgode wiascicieli gruntu na czasowe zajecie
terenu w zakresie przyjetego przez siebie rozwigzania projektowego (lokalizacja drog dojazdowych, pla-
cu manewrowego, zaplecza budowy, tymczasowe budowle).

W zalezno$ci od wybranego wariantu wykonania tymczasowej budowli do przepuszczania wod podczas
remontu, w przypadku wykonania otwartego kanatu obiegowego, na czas prowadzenia robot nie bedzie
mozliwy przejazd droga powiatowa. Na czas prowadzenia robét nalezy uwzglednic i zaplanowac tym-
czasowe drogi objazdowe.

d) Program gospodarowania odpadami
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu gospodarowania odpadami i ztozenie wnio-

sku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajace;
program gospodarki odpadami, sporzadzenie informacji 0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony Srodowiska
przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych. Wykonawca bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego o
wypetnianiu powyzszych obowigzkdw.

e) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej przygotuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w od-
powiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementéw i rodzajem uzy-
tych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego. Dokumen-
tacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmia-
nami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpo-
znawalne. Ponadto Wykonawca musi dostarczyc:

« receptury i ustalenia technologiczne;

 Dzienniki dokumentujace postep robdt;

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych;

 Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i/lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow;

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. przezbrojenie tere-

nu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen;

18



« dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje;
Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od egzem-
plarzy papierowych, Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czy-
telny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzempla-
rzu w formacie *.pdf.
f) Roboty budowlane

Zaplecze budowy i teren budowy
Na czas budowy przewiduje sie lokalizacje zaplecza budowy wraz ze sktadowiskiem materiatow budow-

lanych oraz bazg sprzetu w bezposrednim poblizu realizowanych rob6t budowlanych. Miejsce zaplecza
ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy nalezy do Wykonawcy
robot.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajacym z uzyskanych pozwolen i zgtoszen.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego wejScia w teren niebe-
dacy terenem, na ktérym roboty budowlane bedg realizowane i w stosunku, do ktérego Zamawiajacy
posiada prawo dysponowania terenem, ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje
tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdéw terenéw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwier-
dzonym projektem organizaciji.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje plac budowy i
ogrodzi zaplecze budowy w sposob uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajacego wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw.

Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisa-
mi BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji ro-
b6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z zarzadcq drogi oraz poinformuje Zama-
wiajacego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentoéw. Wykonawca wyposazy plac budowy w
stanowiska do czyszczenia két zapewniajac w ten sposob, ze ewentualne zabrudzenia kot pojazdow
budowy zostang usunigte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia grun-
tem lub bfotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.
Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie placu budowy, do ktérych do-
tychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamknigte w zwigzku z prowadzeniem robdt.
Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujacych sie w rejonie placu budowy instalacji napo-
wietrznych, naziemnych i podziemnych.
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Wymagania ogdlne
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznych

mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed roz-
poczeciem robot sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wiascicieli inwentaryzacji stanu istniejacej za-
budowy zlokalizowanej w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych

obiektow. Nieodtgczng czescig te] dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli lub jej
elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle lub jej element
do zgodnosci z wymaganiami Umowy.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie z prawem budowlanym i innymi
przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie, a niezbedne do wykonania
zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w
tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wy-
konania takich rob6t Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien, zatwierdzen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumenta-
cji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania rob6t. Wykonawca, zobowigzany
jest rowniez do wykonania rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporza-
dzania dokumentacji projektowej, a majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usu-
niete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia rob6t lub wyznacze-
nia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych zlokalizowanych na
terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zasady kontroli i odbioru robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i zatwierdzanym harmonogra-
mem. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
rob6t i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Parametry okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu bu-

dowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjq projek-

towa, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z
Umowa. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia elementéw robot bedg oparte na

wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentaciji a takze w normach i wytycznych wigzacych dla

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

)

c)

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacemu na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zama-
wiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(lub dziennika robot) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowa-
dzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

odbiorowi czesciowemu polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot doko-
nuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawia-
jacego.

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika rob6t z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in. dokumentacje powykonawczg. Odbior
ostateczny robét nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty
zostaty zakoniczone a dokumenty, o ktérych mowa powyzej, przyjete. O terminie odbioru ostatecz-
nego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
podpisanie protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja do-
kona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakoS¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z
Umowa, PFU oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. W toku odbioru ostatecznego robét
Komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
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przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier-
dzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét po-
prawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy wg
Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-
tecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupet-
niajacych wyznaczy Komisja.

d) odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punk-
cie ,odbior ostateczny”.

Dokumenty budowy
a) Dziennik robét
Dziennik robét jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w catym

okresie prowadzenia robét. Roboty remontowe bedg realizowane na podstawie decyzji nakazowej Wiel-
kopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia, dokumentacje postepu robot nalezy prowadzi¢ w dzienniku ro-
bét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika rob6t spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika nalezy wpisywa¢ w szczegoinoSci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

» uwagi i polecenia Zamawiajacego;

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny;

» zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych, i ostatecznych

odbioréw robdt;

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robdt;
b) Inne dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

> dokumentacja projektowa i techniczna;
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> uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne,

> decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o
uzyskanie powyzszych dokumentow;

> pozwolenie na budowe lub oSwiadczenie o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej na

wykonanie robdt budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

wyniki badan i prob;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami lub podmiotami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robdt;

protokoty z narad i ustalen;

YV V V V VY

> korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dopuszcza sie przechowywanie dokumentéw budowy w innym odpowiednio zabez-
pieczonym miejscu - jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, ktory musi by¢ powiadomiony o miej-
scu przechowywania dokumentdéw. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawia-
jacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest na biezaco przesyta¢ do Zamawiajacego kopie wszystkich dokumentéw
budowy, a takze oryginaty decyzji lub postanowiert do Zamawiajacego, w celu ewentualnego skorzysta-
nia z mozliwo$ci wykorzystania trybu odwotawczego.
Badania
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinni udzieli¢ mu niezbed-
nej pomocy. Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt na podstawie wynikdéw zleconych przez siebie ba-
dan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Dokumenty laboratoryjne to m.in.:

> dzienniki laboratoryjne;
deklaracje wiasciwosci uzytkowych i /lub certyfikaty zgodnosci materiatow;
orzeczenia o jakosci materiatow;
recepty robocze;
kontrolne wyniki badan i préb.
Wiw dokumenty Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Za-
mawiajacego.
Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium (na koszt Wykonawcy) przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgod-

YV V V V
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nosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Materiaty
Wszystkie materiaty budowlane zastosowane do realizacji budowy beda transportowane po istniejacych

drogach publicznych bezposrednio z wytwdrni na plac budowy i wbudowane bezpo$rednio po roztadun-
ku ze srodkow transportu, badz tez po czasowym sktadowaniu na placu zaplecza budowy lub w innym
miejscu zapewnionym przez Wykonawce (np. w bazie Wykonawcy).

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i takie ma-
teriaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do ro-
b6t bedg miaty Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicz-
nych ich wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych ma-
teriatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego. Definiujac w dokumentacji projektowej parametry,
jakie spetia¢ majg materiaty uzyte do robdét, kierowac sie nalezy zapisami PFU, oraz aktualnych norm i
przepisow. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i ele-
mentéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji (okreslonego w odpowiednich normach). Wy-
konawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw. Zamawiajacy jest upowazniony do
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, to Zama-
wiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatow bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w PFU, dokumentacji projektowej a
takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizaciji robot, zweryfikowanym przez Za-
mawiajacego. W przypadku braku odpowiednich ustalerr w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu mu-
szg gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;
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i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu pod-
stawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastapi¢ go przez inny sprzet, spetiajacy wszystkie wy-
magania, 0 wydajnosci gwarantujacej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie budowy spowodowang pracq ciezkiego sprzetu np.: kafaréw,
agregatow pradotworczych itp. Bazy Srodkéw transportu nalezy zlokalizowa¢ w miejscach mozliwie
najmniej ucigzliwych dla okolicznych mieszkancow (w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujacych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i
innych parametroéw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nienormatywnych fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie po-
wiadamiat Zamawiajgcego.

BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiaja-
cego planem BiOZ. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona $rodowiska

Nalezy ograniczaC zagrozenia zwigzane z budowa, stosujac prawidtowe rozwigzania projektowo-
techniczne oraz wiasciwg organizacije prac budowlanych, do ktérej nalezy:

= prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wytacznie w porze dziennej;

= stosowanie urzadzen i rozwigzan technicznych, ktdre w sposob najmniejszy ingerujg w Srodowisko;

= prowadzenie prac w terminach uwzgledniajacych okresy wegetacyjne;
Wezly sanitarne zaldg powinny funkcjonowaé w obiegu zamknigtym - toalety ekologiczne. Scieki socjal-
no-bytowe z toalet powinny by¢ wywozone do oczyszczalni Sciekdw. Prawidtowo prowadzone prace nie
beda miaty negatywnego wptywu na stan wod podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza terenem
budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczac¢ ich skutki i ucigzliwo$ci dla ludzi i wkasnosci, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzo-
nych przez niego dziatan. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty uwzgledniajgc warunki ochro-
ny $rodowiska oraz obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i ochrony Srodowiska. Wy-
konawca usunie na wtasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji rob6t odpady, wywiezie nieczy-
stoSci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otocze-
nie nie zostaty uszkodzone, zapewni utrzymanie w czystosci wjazdow i wyjazdow z terenu budowy. Wy-
konawca uzyska na wiasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni
wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
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Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytgcznie podmiotom
posiadajacym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia.

W ramach realizacji robét budowlanych przewiduje sie selektywne magazynowanie odpaddw, ktore nie
zostang wykorzystane podczas prac budowlanych, a nastepnie ich odbi6r przez uprawnione do tego
podmioty i dalej poddawane recyklingowi (np. zelazo, stal, mieszaniny metali) lub unieszkodliwianiu (np.
baterie, akumulatory, opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych). Planuje sie
selektywng zbiorke odpaddw powstajgcych na terenie budowy. Sposéb magazynowania odpadow be-
dzie zalezny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrozenia, ktdre stwarzajqg dla Srodowiska. Substancje
niebezpieczne bedg oddzielone od obojetnych i nieszkodliwych, a nastepnie przechowywane w odpo-
wiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przyktad masy ziemne magazynowane zo-
stang w postaci hatd. Miejsca zbiorki i magazynowania odpaddw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym i
zaplanowane tak, aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo -
wodnego, zlokalizowane w moZliwie duzej odlegtosci od ciekow wodnych, na twardym (utwardzonym)
podtozu 0 mozliwie matej przepuszczalno$ci oraz dodatkowo wyscielone materiatami izolacyjnymi, ktére
uniemozliwig przedostawanie si¢ do srodowiska substancji podatnych na migracje wodna.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepi-
sow. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wymagania w zakresie znajomo$ci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich zmiany wchodzace w
zycie) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakre-
sie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowa-
dzenia robot.

Prawa patentowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od-
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niesieniu do projektow, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Prawa autorskie

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan projek-

towych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do
uzywania opracowan projektowych, rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody
Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilo$ciowych w nastepujacym zakresie:
= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby i potrzeby
jednostek podlegtych, w tym w szczegdinosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowol-
nej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom, jako podstawy lub materiatu wyj$ciowego do wyko-
nania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nad-
zorowania robot budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;
= wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujacego
obowigzki nadzoru autorskiego;
= edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wpro-
wadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbed-
nych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacii,
podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane;
= wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposob, aby
kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet);
= wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;
= zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.
1.5.3 Harmonogramy
Wykonawca sporzadzi ,Harmonogram realizacji przedsiewziecia” zwany harmonogramem i przedstawi
go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajacemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopoki beda trwaty prace
projektowe w jego skfad wchodzi¢ bedzie ,Harmonogram prac projektowych” zapewniajacy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac.
W ,Harmonogramie prac projektowych” Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegélne elementy opraco-
wania projektowego, kolejnos¢ i terminy, w jakiej zamierza je zrealizowac. Wykonawca musi uwzgledni¢
réwniez czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
czas na weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajacego, rezerwy czasowe na prace i zda-
rzenia nieprzewidziane, a takze dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiaja-

cy.
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Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegotowy ,Harmonogram realizacji prac budowlanych”, nie pdzniej niz 2 tygodnie
przed datg rozpoczecia robot.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi porzadek i terminy, w jakich Wykonawca zamierza wykony-
wac roboty, w szczegdinosci uwzgledni kolejno$¢ wykonywania prac, organizacje i sposob realizacji
rob6t. W harmonogramie nalezy rowniez ujg¢ wartosci pfatno$ci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
W ujeciu miesiecznym za poszczegolne elementy robdt.

W przypadku uwag Zamawiajacego do harmonogramu, Wykonawca uwzgledni je i przekaze poprawio-
ny dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

Podczas przygotowywania harmonogramu Wykonawca winien w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robdt, ktore moga wystapi¢ w okresie zimowym, jak rowniez
zwigzane z opadami deszczu. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytaczenia prowadzenia
rob6t budowlanych (okreslone decyzjami, uzgodnieniami) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogg by¢
one podstawg do sktadania roszczer Wykonawcy o wydtuzenie czasu na wykonanie przedmiotu Umo-
wy.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamia¢ Zamawiajacego o przewidywanych szczegolnych wyda-
rzeniach lub okoliczno$ciach, ktére mogq negatywnie wptyng¢ na prace, op6zni¢ wykonanie robét lub
zmieni¢ terminy oraz wartosci ptatnosci Zamawiajacego. Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajacy po-
wiadomi Wykonawce, ze harmonogram w okre$lonym zakresie nie spetnia wymagan Umowy lub ze nie
jest zgodny z rzeczywistym postepem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu program naprawczy oraz zaktualizowany harmonogram do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie harmonogramu, jego aktualizacji lub programu naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od
wykonania jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego z odpowiedzialnoSci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesSci.

1.6 Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowa¢
dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
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magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

— organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpaddéw
budowlanych,

— ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodnokanalizacyjnej
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
Sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni $ciekow, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robé6t przeno$nych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
ciekow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczeg6lnoSci zapewni segregacje i
sktadowanie odpaddéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddzielaé
od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.
1.7 Architektura i zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez tereny potozone w granicach
administracyjnych gminy Bobrowniki w powiecie lipnowskim. Droga gminna posiada
nawierzchnie utwardzong. Droga gminna w istniejgcym $ladzie wychodzi poza granice pasa
drogowego.
Inwestor nie posiada zadnych wymagan w zakresie architektury z uwagi na specyfike obiektu.
1.8 Konstrukcje

1.8.1 Wymagania co do sieci kanalizacji deszczowej:

Rurociagi i armatura

Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosSci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy.

Studnia betonowa wykonane z prefabrykowanych kregdéw betonowych z ptyta nastudzienna, pierécie-
niem odcigzajacym i wtazem typu cigzkiego D400. Dno studni jako element monolityczny z prefabryko-
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wang kinetg pietrowa, przejsciem prefabrykowanym typ szczelny, spocznik w dnie wykonany ,antyposli-
zgowo”. Pomiedzy kregami studni uszczelki.
Wpusty uliczne typ ciezki na studniach betonowych z osadnikiem min. 0,5m.
Wylot wod opadowych i roztopowych do rzeki w postaci zelbetowego prefabrykatu z kratg
zabezpieczajacq zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) np. nr
KPED 02.16. Teren ponizej wylotu nalezy zabezpieczy¢ materacem gabionowym grubosci 20
cm na geowtokninie o gramaturze 200g/m2 na szerokos$ci 2m.
Wymagania materiatowe:

— rura PP lub PVC SN 8

— studnia prefabrykowana betonowe z wtazem typu ciezkiego D400

— beton min. C30/37

— stal - klasa A-llIN

— geowtoknina o gramaturze 200 g/m?
Materiaty na podsypke rurociagu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy wy-
mogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.
Materialy na obsypke rurociagu
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego po-
sadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg mate-
riatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury
nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.
Odwodnienie wykopow
W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopdw nalezy zastosowac system odwadniajacy dostoso-
wany do warunkdéw gruntowo-wodnych.
Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparko- tadowarki,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- zgrzewarki elektrooporowe i doczotowe,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- szpadle, topaty, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wy-
dajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Transport
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Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym sg prze-
wozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Skitadowanie materiatu
Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci w pozycji
poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichdw i bosych koncowek rur.
Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem promieni sto-
necznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C. Studzienki oraz
ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.
Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

1.8.2 Wymagania co do sieci wodociggowe;:
Materialy taczace
Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, Sruby itp.) zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone
pomiedzy $rubg a nakretka. Grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z obowigzujacg norma.
Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych, narazone na
kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na state nieprzebywajace w $rodowisku wodnym), nalezy wykonaé ze
stali kwasoodporne;.
Rury
Rury oraz wszelkie elementy taczace muszag by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i in-
nych defektow.
Zastosowane materiaty:
- rury i ksztattki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesytu wody pitnej;
- ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesytu wody pitnej;
taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez taczenie kielichowe.
Hydranty
Na rurociggach zamontowac hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem w przy-
padku ztamania. Hydranty montowac¢ na odgatezieniach odcinanych zasuwami.
Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegto$¢ zasuwy od hydrantu
1,0 m.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- $rednica: DN 80 mm,
- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,
- korpus gorny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z zeliwa szarego,
wrzeciona ze stali nierdzewnej,
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- catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250 mm, przyczepno$¢ 12 N/mmz, odporno$¢ na
przebicie metodg iskrowa nie mniej niz 3000 V,

- hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej CNBOP —Jbzefow.
Zasuwy

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cisnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) posiadajgce obo-
wigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002 PN-EN 1074-2:2002. Srednice zasuw
DN160mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewne;.
Klin z nawulkanizowang powtokg zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg (dopuszczong do kontak-
téw z woda pitna). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szeéciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone
catkowicie chronione przed korozja.

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw Zeliwne z napisem ,woda”.

Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na
podtozu betonowym — blok oporowy.

Materialy na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospdtki lub piasku. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na pod-
sypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Oznakowanie uzbrojenia

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Opisy wykonane w sposdb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgodg wtasciciela nieruchomosci lub na tup-
kach betonowych.

Odwodnienie wykopow

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajgcy dostoso-
wany do warunkdéw gruntowo-wodnych.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko — tadowarki;

- sprzet do zageszczania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wy-
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dajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet po-
winien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym sg prze-
wozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie kru-
szywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu przystosowa-
nych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Skitadowanie
Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci w pozycji
poziome;.
Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

1.8.3 Wymagania co do konstrukcji nawierzchni
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych doty-
czacych drdg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami).
Konstrukcja nawierzchnia drogi i zjazdu:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-pias.,

— warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, gr. 10 cm,
— sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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[I. CZESC INFORMACYJNA
1. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamie-
rzenia budowalnego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu

zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie

wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznoSci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm

prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.poz 2233),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.poz 450),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021 poz. 121),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2013 poz. 1129),

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554),

11) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-powiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-sadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw bezpieczenstwa
ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314),

17) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

19) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),

20) WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych - Zatacznik do
zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia
2014 r.,

21)WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-wierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych - Zatacznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r.,

22) WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwigzane do drég krajowych -
Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 19 listopada 2010 r.,

23) obowigzujace normy,

24) inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw
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2.2. Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
Teren dziatek, na ktérych realizowana bedzie planowana inwestycja stanowi witasnos¢
Zamawiajgcego — Gminy Bobrowniki
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i
wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, standardami,
instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych
Plan orientacyjny
Kopia mapy zasadniczej
Badania geotechniczne
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lIl. ZALACZNIKI

1. Koncepcja zagospodarowania terenu
2. Szacowane koszty rob6t budowlanych
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