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I. CZEŚĆ OPISOWA  
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót w 

ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej na 

działkach o nr ewid. 127, 316, 301, 304, 282 , położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, 

gm. Bobrowniki”. Zamówienie dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej ulicy Podgórnej z 

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez wylot do rz. Gryzki, a także budowy 

sieci wodociągowej konsumpcyjnej i ppoż. W ramach budowy sieci zostanie przebudowana 

ulica Podgórna. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwole-

nia na budowę i wykonania robót budowlanych. 

Całość inwestycji Zamawiający przewiduje zaprojektować i wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargowej. 

Droga przebiega w centrum miejscowości Bobrowniki, początek na skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia, a 

koniec z ulicą Lipnowską. Dokumentacja projektowa zawierać będzie wszelkie elementy pozwalające na 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację robót. 

W chwili obecnej ulica Podgórna przebiega w centrum miasta Bobrowniki. Istniejący stan nawierzchni 

jest bardzo zdegradowany i wyjeżdżony przez użytkowników, natomiast ślad drogi nie pokrywa się z 

rzeczywistą lokalizacją działek stanowiących pas drogowy. 

Nawierzchnia ulicy jest na niektórych odcinkach zdeformowana geometrycznie, co powoduje zakłócenia 

w prawidłowym odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni jezdni. W wyniku tej sytuacji na niektó-

rych odcinkach drogi powstają zastoiska wody opadowej.  

Realizacja inwestycji zasadniczo poprawi komfort mieszkańców. Wykonanie sieci kanalizacji deszczo-

wej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych uporządkuje spływ wód opadowych w tym rejonie i 

zapobiegnie powstawaniu zastoisk wody. Budowa nowego wodociągu stanowi rozbudowę sieci wodo-

ciągowej gminy Bobrowniki. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  
Podstawowe parametry i dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: 

− długość ok. 600 m 

− średnica rurociągu do 400 mm 

Podstawowe parametry i dane techniczne sieci wodociągowej: 

− długość ok. 600 m 

− średnica rurociągu do 160 mm 

Podstawowe parametry ulicy Podgórnej: 

− klasa drogi D, 

− prędkość projektowa 30 km/h, 

− długość drogi 529 mb, 

− szerokość jezdni 4,0 m, 

− regulacja urządzeń obcych wraz ich wzmocnieniem; 
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− wykonanie zjazdów do posesji, 

− pochylenie poprzeczne drogi obustronne o wartości 2%, w rejonie łuków poziomych jednostron-

ne wynikające z wartości promienia łuku poziomego 

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP połączeniami za pomocą 

kielichów z uszczelką gumową. Przykanaliki do wpustów deszczowych w ilości ok. 30 szt. o łącznej dłu-

gości ok. 90m z rur PCV lita o średnicy min. 160 mm, z połączeniami za pomocą kielichów z uszczelką 

gumową. Włączenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej – w studnię betonową ø 

1000mm kanalizacji deszczowej. Na końcu każdego przykanalika należy zaprojektować i wykonać stu-

dzienkę wpustów deszczowych o średnicy min 500mm z betonu, osadnik min 0,5m, studzienka musi 

posiadać płytę nastudzienną wraz z pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym (kratka na za-

wiasach) D400 przystosowanym do ruchu samochodowego. W zakresie wykonania: próba ciśnieniowa, 

obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. 

Przy układaniu rurociągów (przykanalików) należy zachować warunek głębokości przemarzania.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Podgórnej za pomocą wylotu do wód 

rzeki Gryzki. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni ulicy Podgórnej, stanowiącej kategorię 

drogi D nie wymaga zastosowania separatora substancji ropopochodnych. 

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) §17 ust. 1 pkt 2, wody 

opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 (po-

chodzące z powierzchni drogi gminnej klasy D, która nie stanowi powierzchni zanieczyszczonych 

szczelnych), mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o 

których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania. 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie nowej jezdni ulicy Podgórnej. 

Zakres robót obejmuje nie tylko wykonanie głównego odcinka wodociągu, ale także 

konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury podczas planowanych robót drogowych. W 

trakcie realizacji robót należy przestrzegać standardów branżowych oraz norm 

bezpieczeństwa, aby zapewnić skuteczność i trwałość nowego systemu wodociągowego.  

Wymienione prace obejmują również zidentyfikowanie i udokumentowanie około 30 przyłączy, co po-

zwoli na kompleksowe uwzględnienie wszystkich elementów sieci wodociągowej. Projekt zakłada 

uwzględnienie aspektów ekologicznych i zgodności z obowiązującymi przepisami podczas realizacji 

robót. Po zakończeniu prac, nowy wodociąg gminny będzie stanowił niezawodne źródło dostarczania 

wody, spełniające najwyższe standardy jakości i efektywności infrastruktury wodnej. Sieć wodociągowa 

ma zapewnić dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych oraz wodę do po-

trzeb ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wodociąg z rur PVC-U PN 10 DN160, wraz z podej-

ściami z żeliwa sferoidalnego pod docelowy montaż hydrantów przeciwpożarowych. Jak również przyłą-

cza wodociągowe do granic działek z rur PEHD średnicy 40mm zakończonych korkiem. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.1 Opracowanie mapy do celów projektowania wraz z określeniem stanu prawnego (roz-

graniczeniem nieruchomości) 

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 

2023 poz. 1752 obowiązujących w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i 

projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza 

prowadzona jest przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

(PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. Do celów projektowych należy 

pozyskać z PODGIK kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie stosownych plików 

numerycznych lub kopii map analogowych (wyjątkowo - gdy brak możliwości uzyskania wersji 

numerycznych lub innych formatów komputerowych). Aktualność map do celów projektowych 

winna być potwierdzona przez PODGIK poprzez umieszczenie na wydanych mapach 

stosownych klauzul z informacją potwierdzającą jej aktualność na określoną datę oraz 

adnotacją, że mapa ta może służyć do celów projektowych .  

Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować do wymagań 

wynikających z: 

− przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 

− prawa budowlanego, 

− wymagań projektanta /standardy biur projektowych dot. zasięgu i treści map, formatów 

danych numerycznych/. 

Typowymi skalami mapy zasadniczej są skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla 

opracowania projektów budowlanych dróg najczęściej stosuje się skalę 1:1000 lub 1:500.  

1.2.2 Opracowanie projektu budowlanego  

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) r oraz ustawy Prawo 

Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351, tekst 

jednolity.) w zakresie niezbędnym do wniosku o wydanie decyzji na zgodę realizacji inwestycji 

drogowej i innymi przepisami prawa. Projekt budowlany winien posiada ć wszelkie uzgodnienia 

z gestorami sieci. 

Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

Opracowanie projektu Wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
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1.2.3 Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

Brak. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

− długość kanalizacji deszczowej ok. 600 m 

− średnica rurociągu do 400 mm 

− wylot do rzeki o średnicy do 400 mm 

− długość sieci wodociągowej ok. 600m 

− średnica rurociągi do 160 mm 

− obciążenie ruchem KR 1, 

− długość drogi 529 mb, 

− klasa drogi dojazdowa (D), 

− prędkość projektowa 30 km/h, 

− pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%, jednostronne na łukach poziomych o spadku wy-

nikającym z wartości promienia łuku poziomego 

Wszelkie parametry (charakterystyki techniczne) należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca może 

zaproponować rozwiązania równoważne techniczne, o ile będą one spełniały cel zamówienia oraz gwa-

rantowały taką samą lub lepszą jakość wykonanych robót. Ciężar dowodu odnośnie spełnienia parame-

trów i zagwarantowania jakości w zakresie równoważności spoczywa na Wykonawcy oferującym pro-

dukt równoważny. Wszelkie wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaproponować rozwiązania o lepszych 

parametrach technicznych mając na względzie fakt, iż celem nadrzędnym działań Wykonawcy ma być 

osiągnięcie zamierzonego docelowego stanu technicznego i jakości przeprowadzonych prac napraw-

czych oraz modernizacyjnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywo-

łane normy i przepisy są innymi niż państwowe lub nie odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również zastosowane pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Za-

mawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi nomami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wyko-

nania, Wykonawca zastosuje się do nom powołanych w dokumentach. 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości oraz 

Gestora sieci. 

Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w 

skali 1:500 lub 1:1000. 
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Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumento-

waną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Koncepcja w swoim zakresie zakłada: 

1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy do 400 mm z wylotem wód opadowych 

i roztopowych do rzeki Gryzki na końcu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 

do wpustów deszczowych. 

2. Sieć wodociągowa z rur z rur PVC-U PN 10 DN160, wraz z podejściami z żeliwa sferoidalnego 

pod docelowy montaż hydrantów przeciwpożarowych. Jak również przyłącza wodociągowe do 

granic działek z rur PEHD średnicy 40mm zakończonych korkiem. 

3. Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnię drogi do zakładanych wymagań ruchu pu-

blicznego dla obciążenie ruchem KR 1. Polegająca wykonaniu nowej nawierzchni ulicy ograni-

czonej krawężnikami chodników oraz zjazdów na przyległe posesje. 

4. Z uwagi na panujący ruch zakłada się wykonanie nawierzchni o szerokości od 4,0 m. Przewidu-

je się jedynie drobne korekty w geometrii istniejącej osi i krawędzi ulicy. 

5. Wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego wraz projektem stałej organizacji ruchu. 

6. Klasa techniczna drogi dojazdowa (D).  

7. Długość odcinka trasy drogi wynosi 529 mb. 
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1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 

1.3. oraz: 

− na każdą przyległą działkę zaprojektować zjazd , 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót.  

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

S-01.01.01 ROBOTY INSTALACYJNE – KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 

S-01.01.02 ROBOTY INSTALACYJNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA 

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ 

SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI  

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY  

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW  

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-03.01.01PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI  

D-03.01.03a PRZEPUST POD KORONĄ DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE 

SPIRALNIE KARBOWANYCH 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  

D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE  

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE  

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

Zamawiający dopuszcza zmiany zakładanej konstrukcji stosownie do Kategorii Ruchu KR 1. 

Po zrealizowaniu zadania droga ma posiadać nawierzchnię z kostki betonowej. Spadek 

jednostronny z odwodnieniem powierzchniowym istniejącego sytemu wymagającego remontu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

obowiązujących zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GDDKiA dla dróg krajowych.  

1.5.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych 

a) Wymagania ogólne 

Wykonawca prac projektowych wykonuje prace na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Wykonawca realizujący planowaną budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przebu-

dową konstrukcji ulicy Podgórnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie opracuje 

wszystkie niezbędne do zrealizowania zamówienia projekty wykonawcze i materiały/opracowania po-

mocnicze. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować/wykonać: 

• mapę do celów projektowych wraz z aktualizacją granic działek 
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• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim prac 

remontowych 

• opracowanie dokumentacji geotechnicznej 

• operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną 

• inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa lub niniejszym PFU, jeżeli okażą się 

konieczne. 

UWAGA: Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej wyrobów i może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 

zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nietoksyczność, antypoślizgowość), 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Zastosowanie równoważnych zamienników nie może wpływać na wzrost kosztów planowanych robót 

remontowych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wyko-

nawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmuje ono także wszel-

kie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, 

instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia 

także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę - w trybie przewidzianym 

w PFU. 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako 

wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawar-

tych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bar-

dziej rygorystyczne. Wykonawca zobowiązany jest respektować wszystkie warunki realizacji robót wyni-

kające z przepisów prawa, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron a także 

wykonać projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. Pominięcie 

jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie 

będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. Wszyst-

kie projekty muszą być sporządzone i ewentualnie sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

b) Wymagania szczegółowe 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami PFU wykonywany 

będzie przez Zamawiającego podczas cyklicznych spotkań z Wykonawcą oraz za pomocą korespon-

dencji. W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej doku-

mentacji Zamawiający będzie: 
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• sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych, uzgodnień  

• na bieżąco weryfikował i oceniał zgodność opracowań projektowych z Wymaganiami Zamawiają-

cego i obowiązującymi przepisami prawa; 

• egzekwował wymaganą jakość opracowań projektowych; 

• sprawdzał kompletność dokumentacji projektowej - budowlanej; 

• dokonywał przeglądu i akceptacji dokumentów Wykonawców; 

• zatwierdzał rozwiązania projektowe zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w PFU. 

Prace projektowe obejmować będą opracowanie projektu budowlanego, projektu robót o szczegółowo-

ści projektu technicznego i innych dokumentów koniecznych do wykonania robót związanych z budową 

kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej ul. Podgórnej z przebudową nawierzchni drogi. Projekt 

opracowany przez Wykonawcę wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu niedostatków lub błę-

dów i pozostaje odpowiedzialnym za weryfikację projektu i/lub zmiany w projekcie, które uzna za ko-

nieczne, aby dopasować go do opracowywanej dokumentacji projektowej, a następnie ubiegać się o 

jego zatwierdzenie przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami kontraktu. 

Projekt winien być wykonany z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i 

być zgodny z polskim Prawem budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. Opracowania projek-

towe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Dokumentacja, którą wykona Wykonawca winna być opracowana w języku polskim. 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy w 

znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy (wraz oświadczeniem o pełnej zgodności wersji elektro-

nicznej z wersją papierową) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicz-

nych: 

• pliki tekstowe w formacie kompatybilnym z MS Word: *.doc, *.docx; 

• arkusze kalkulacyjne w formacie kompatybilnym z MS Excel: *.xls, *.xlsx; 

• pliki graficzne w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg; 

• mapy w formacie kompatybilnym z AutoCAD: *.dwg 

• pliki nieedytowalne *.pdf. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na nośnikach 

elektronicznych (pendrive). 

Wykonawca przy projektowaniu robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań projektowych założo-

nych w PFU, które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane. 

Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi od-

powiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się 

do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami 

projektowymi założonymi tutaj, nie zwolni Wykonawcy od żadnej odpowiedzialności, zgodnie z Umową. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
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przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, niezbędne 

dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i robót. 

Zwraca się uwagę Wykonawców, że dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawia-

jącego, mimo uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek 

stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały. 

Wykonawca opracuje projekt budowlany i projekt robót o szczegółowości projektu technicznego, który 

będzie uwzględniał: 

• materiały wyjściowe zawarte w PFU i sprawdzone przez Wykonawcę; 

• aktualną mapę do celów projektowych wraz z aktualizacją granic działek; 

• zakres szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 

projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wymaganych 

przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw; 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia nie-

zbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwo-

lenia na budowę (remontu) wraz z wymaganymi załącznikami. 

Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi robotami. 

Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym. Nadzór sprawowany będzie w szczegól-

ności poprzez: 

• kontrolę budowy i wpis do Dziennika dokumentującego postępy robót na budowie; 

• opiniowanie proponowanych rozwiązań projektowych i zmian; 

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej; 

• weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem ro-

bót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, za-

łączone do dokumentacji powykonawczej.  

Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wyko-

nanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykony-

wania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 

władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrze-

ganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projek-

tanta, wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie 

zawodowym. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pro-

jektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany po-

winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa, przez cały czas trwania Umowy.  
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Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Od-

powiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiek-

tów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów 

jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego za-

dania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania po-

trzebnych opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania remontu jazu. 

Wymaga się, aby wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty były opracowywane w języ-

ku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania określone stosownymi rozpo-

rządzeniami i ustawami, a w szczególności powinna: 

• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, być zgodna z wymaganiami odpo-

wiednich przepisów, norm i wytycznych oraz część opisowa powinna być napisana na komputerze; 

• wszystkie elementy dokumentacji i załączniki powinny być oprawione w oprawę uniemożliwiającą 

ich dekompletację, wyposażone w stronę tytułową i spis treści; 

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej; 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, 

tytuł rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(-ych), datę i ich pod-

pis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki po-

szczególnych części składowych opracowania projektowego; 

Tekst dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod wzglę-

dem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów 

tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. Proces weryfikacji danego 

opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że zostało ono sporządzone bez 

braków i uchybień, powodujących jego niezgodność z PFU. Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do 

odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania. Wraz z za-

twierdzeniem opracowań projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby eg-

zemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. 

c) Zasady wykonania i odbioru prac projektowych 

Za całość dokumentacji projektowej, jej formę i zawartość zgodną z obowiązującym prawem oraz za 

przyjęte rozwiązania techniczne, zgodne z przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną odpowiada 

Wykonawca. 

Udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego opracowania należy traktować jako materiał koncep-

cyjny. Stopień jego wykorzystania zależy wyłącznie od Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, a w szczególności z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz wymaga-

nymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 

względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi 
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oraz obowiązującymi Polskimi Normami przez osobę (y) posiadającą (e) uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych 

uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, 

sztuką budowlaną i programem funkcyjno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach (każdego z jej elementów) wyko-

nanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, oraz 1 egzemplarz na odpowiednim nośniku elek-

tronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive). W skład dokumentacji projektowej wchodzi: 

• projekt budowlany 

• projekt techniczny, 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

• przedmiar robót, 

• kosztorys inwestorski, 

• kosztorys ofertowy, 

• operat wodnoprawny, 

• projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna i wykonana z należytą starannością. 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przeka-

zania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem od-

bioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. 

W trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego 

nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

• Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

• Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i 

prawne dokumentacji projektowej oraz nieodpłatnego dokonania uzupełnień i usunięcia wad i usterek w 

dokumentacji stwierdzonych przez Zamawiającego lub organy wydające decyzje administracyjne. 

1.5.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

a) Określenia podstawowe 

1) obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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2) budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3) budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem ma-

łej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, kon-

strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców prze-

mysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

4) budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

5) roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

6) urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-

dowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

7) teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

8) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

lub stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

9) pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpo-

częcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-

nego; 

10) dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-

jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku reali-

zacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

11) dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

12) teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-

głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-

strowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego; 
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13) aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

14) właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

15) wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stoso-

wania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

16) obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowla-

nym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu; 

17) opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 

18) droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, prze-

znaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu; 

19) dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 

20) kierownik budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważ-

nioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszą-

cą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 

21) rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z po-

numerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w for-

mie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego; 

22) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wyko-

nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przepro-

wadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót; 

23) materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

24) odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót; 

25) polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-

nawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
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26) projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem do-

kumentacji projektowej; 

27) rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

28) przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jed-

nostkach przedmiarowych; 

29) część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji; 

30) ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-

nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

b) Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować „Program Zapewnienia Jakości” i uzyskać dla niego akcepta-

cję Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego harmonogramami i odpowied-

nimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry tech-

nicznej i zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odręb-

nym dokumentem przez Zamawiającego). Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; o organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót; o sposób zapewnienia BHP; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót; 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-

ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw me-

chanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie tech-

nologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-

sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne; 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

• sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur. 

c) Organizacja ruchu 

W zakresie wykonania tymczasowych urządzeń, dojazdu do terenu robót i placu manewrowego (należy 

uwzględnić czasowe zajecie gruntów obcych i związane z tym odszkodowania, wykonanie tymczaso-

wych dróg z betonowych płyt drogowych, ich utrzymanie, rozbiórkę i uporządkowanie terenu). Wyko-

nawca prac projektowych we własnym zakresie uzyska zgodę właścicieli gruntu na czasowe zajęcie 

terenu w zakresie przyjętego przez siebie rozwiązania projektowego (lokalizacja dróg dojazdowych, pla-

cu manewrowego, zaplecza budowy, tymczasowe budowle). 

W zależności od wybranego wariantu wykonania tymczasowej budowli do przepuszczania wód podczas 

remontu, w przypadku wykonania otwartego kanału obiegowego, na czas prowadzenia robót nie będzie 

możliwy przejazd droga powiatową. Na czas prowadzenia robót należy uwzględnić i zaplanować tym-

czasowe drogi objazdowe. 

d) Program gospodarowania odpadami 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu gospodarowania odpadami i złożenie wnio-

sku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska 

przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o 

wypełnianiu powyższych obowiązków. 

e) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w od-

powiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem uży-

tych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego. Dokumen-

tacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmia-

nami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpo-

znawalne. Ponadto Wykonawca musi dostarczyć: 

• receptury i ustalenia technologiczne; 

• Dzienniki dokumentujące postęp robót; 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

• Deklaracje Właściwości Użytkowych i/lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

• rysunki (dokumentację) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. przezbrojenie tere-

nu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
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• dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzem-

plarzy papierowych, Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czy-

telny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzempla-

rzu w formacie *.pdf. 

f) Roboty budowlane 

Zaplecze budowy i teren budowy 

Na czas budowy przewiduje się lokalizację zaplecza budowy wraz ze składowiskiem materiałów budow-

lanych oraz bazą sprzętu w bezpośrednim pobliżu realizowanych robót budowlanych. Miejsce zaplecza 

ustali Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy należy do Wykonawcy 

robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń i zgłoszeń. 

W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebę-

dący terenem, na którym roboty budowlane będą realizowane i w stosunku, do którego Zamawiający 

posiada prawo dysponowania terenem, ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien 

być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje 

tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do 

terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwier-

dzonym projektem organizacji. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje plac budowy i 

ogrodzi zaplecze budowy w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z 

przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisa-

mi BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji ro-

bót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zama-

wiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży plac budowy w 

stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów 

budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia grun-

tem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których do-

tychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

przez cały czas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napo-

wietrznych, naziemnych i podziemnych. 
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Wymagania ogólne 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznych 

mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed roz-

poczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej za-

budowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub jej 

elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę lub jej element 

do zgodności z wymaganiami Umowy. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z prawem budowlanym i innymi 

przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty w 

zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie, a niezbędne do wykonania 

zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w 

tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wy-

konania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych 

uzgodnień, zatwierdzeń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumenta-

cji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany 

jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie sporzą-

dzania dokumentacji projektowej, a mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa czy też trwałości 

przedsięwzięcia. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usu-

nięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót lub wyznacze-

nia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Zasady kontroli i odbioru robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i zatwierdzanym harmonogra-

mem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labora-

torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Parametry określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu-

dowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-

nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacją projek-

tową, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z 

Umową. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji a także w normach i wytycznych wiążących dla 

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polegającemu na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zama-

wiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

(lub dziennika robót) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowa-

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika i 

powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryj-

nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 

ustaleniami. 

b) odbiorowi częściowemu polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-

nuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawia-

jącego. 

c) odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę-

dzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru osta-

tecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć m.in. dokumentację powykonawczą. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że roboty 

zostały zakończone a dokumenty, o których mowa powyżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecz-

nego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest 

podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona 

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja do-

kona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 

Umową, PFU oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. W toku odbioru ostatecznego robót 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
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przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier-

dzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót po-

prawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku, gdy wg 

Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru osta-

tecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł-

niających wyznaczy Komisja. 

d) odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punk-

cie „odbiór ostateczny”. 

Dokumenty budowy 

a) Dziennik robót 

Dziennik robót jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym 

okresie prowadzenia robót. Roboty remontowe będą realizowane na podstawie decyzji nakazowej Wiel-

kopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego niewymagających uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, dokumentację postępu robót należy prowadzić w dzienniku ro-

bót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika robót spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-

merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 

➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

➢ uwagi i polecenia Zamawiającego; 

➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 

➢ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i ostatecznych 

odbiorów robót; 

➢ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robót; 

b) Inne dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

➢ dokumentacja projektowa i techniczna; 



 23 

➢ uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, 

➢ decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o 

uzyskanie powyższych dokumentów; 

➢ pozwolenie na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu organu administracji budowlanej na 

wykonanie robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; 

➢ wyniki badań i prób; 

➢ protokoły przekazania placu budowy; 

➢ umowy cywilno-prawne z osobami lub podmiotami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

➢ protokoły odbioru robót; 

➢ protokoły z narad i ustaleń; 

➢ korespondencja na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Dopuszcza się przechowywanie dokumentów budowy w innym odpowiednio zabez-

pieczonym miejscu - jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, który musi być powiadomiony o miej-

scu przechowywania dokumentów. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawia-

jącego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie wszystkich dokumentów 

budowy, a także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu ewentualnego skorzysta-

nia z możliwości wykorzystania trybu odwoławczego. 

Badania 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-

scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni udzielić mu niezbęd-

nej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót na podstawie wyników zleconych przez siebie ba-

dań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Dokumenty laboratoryjne to m.in.: 

➢ dzienniki laboratoryjne; 

➢ deklaracje właściwości użytkowych i /lub certyfikaty zgodności materiałów; 

➢ orzeczenia o jakości materiałów; 

➢ recepty robocze; 

➢ kontrolne wyniki badań i prób. 

W/w dokumenty Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Za-

mawiającego. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium (na koszt Wykonawcy) przeprowadzenie po-

wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgod-
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ności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Materiały 

Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji budowy będą transportowane po istniejących 

drogach publicznych bezpośrednio z wytwórni na plac budowy i wbudowane bezpośrednio po rozładun-

ku ze środków transportu, bądź też po czasowym składowaniu na placu zaplecza budowy lub w innym 

miejscu zapewnionym przez Wykonawcę (np. w bazie Wykonawcy). 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i takie ma-

teriały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do ro-

bót będą miały Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacz-

nie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicz-

nych ich wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych ma-

teriałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej parametry, 

jakie spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU, oraz aktualnych norm i 

przepisów. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wy-

konawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony do 

kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, to Zama-

wiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli roze-

brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach określonych w PFU, dokumentacji projektowej a 

także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Za-

mawiającego. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt 

powinien każdorazowo zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu mu-

szą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
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i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu pod-

stawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wy-

magania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Należy ograniczyć emisję hałasu w czasie budowy spowodowaną pracą ciężkiego sprzętu np.: kafarów, 

agregatów prądotwórczych itp. Bazy środków transportu należy zlokalizować w miejscach możliwie 

najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy do 

obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie po-

wiadamiał Zamawiającego. 

BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz działać zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiają-

cego planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wy-

magań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Ochrona środowiska 

Należy ograniczać zagrożenia związane z budową, stosując prawidłowe rozwiązania projektowo-

techniczne oraz właściwą organizację prac budowlanych, do której należy: 

▪ prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wyłącznie w porze dziennej; 

▪ stosowanie urządzeń i rozwiązań technicznych, które w sposób najmniejszy ingerują w środowisko; 

▪ prowadzenie prac w terminach uwzględniających okresy wegetacyjne; 

Węzły sanitarne załóg powinny funkcjonować w obiegu zamkniętym - toalety ekologiczne. Ścieki socjal-

no-bytowe z toalet powinny być wywożone do oczyszczalni ścieków. Prawidłowo prowadzone prace nie 

będą miały negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby. 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, jak i poza terenem 

budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także 

szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzo-

nych przez niego działań. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty uwzględniając warunki ochro-

ny środowiska oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska. Wy-

konawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji robót odpady, wywiezie nieczy-

stości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 

całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otocze-

nie nie zostały uszkodzone, zapewni utrzymanie w czystości wjazdów i wyjazdów z terenu budowy. Wy-

konawca uzyska na własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spełni 

wymagania w zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez 
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Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom 

posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. 

W ramach realizacji robót budowlanych przewiduje się selektywne magazynowanie odpadów, które nie 

zostaną wykorzystane podczas prac budowlanych, a następnie ich odbiór przez uprawnione do tego 

podmioty i dalej poddawane recyklingowi (np. żelazo, stal, mieszaniny metali) lub unieszkodliwianiu (np. 

baterie, akumulatory, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych). Planuje się 

selektywną zbiórkę odpadów powstających na terenie budowy. Sposób magazynowania odpadów bę-

dzie zależny od ich rodzaju oraz potencjalnego zagrożenia, które stwarzają dla środowiska. Substancje 

niebezpieczne będą oddzielone od obojętnych i nieszkodliwych, a następnie przechowywane w odpo-

wiednich do tego celu szczelnych pojemnikach, z kolei na przykład masy ziemne magazynowane zo-

staną w postaci hałd. Miejsca zbiórki i magazynowania odpadów zostaną uzgodnione z Zamawiającym i 

zaplanowane tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo - 

wodnego, zlokalizowane w możliwie dużej odległości od cieków wodnych, na twardym (utwardzonym) 

podłożu o możliwie małej przepuszczalności oraz dodatkowo wyścielone materiałami izolacyjnymi, które 

uniemożliwią przedostawanie się do środowiska substancji podatnych na migrację wodną. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpiecze-

nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-

wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wyka-

zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepi-

sów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich zmiany wchodzące w 

życie) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakre-

sie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowa-

dzenia robót. 

Prawa patentowe 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od-
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niesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Prawa autorskie 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projek-

towych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do 

opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do 

używania opracowań projektowych, rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych w następującym zakresie: 

▪ rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby 

jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowol-

nej części, także ich kopii innym wykonawcom, jako podstawy lub materiału wyjściowego do wyko-

nania innych opracowań projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nad-

zorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

▪ wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego 

obowiązki nadzoru autorskiego; 

▪ edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wpro-

wadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbęd-

nych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, 

podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane; 

▪ wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 

promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet); 

▪ wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 

▪ zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

1.5.3 Harmonogramy 

Wykonawca sporządzi „Harmonogram realizacji przedsięwzięcia” zwany harmonogramem i przedstawi 

go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie „Harmonogram prac projektowych” zapewniający możliwości 

monitorowania postępu tych prac. 

W „Harmonogramie prac projektowych” Wykonawca musi uwzględnić poszczególne elementy opraco-

wania projektowego, kolejność i terminy, w jakiej zamierza je zrealizować. Wykonawca musi uwzględnić 

również czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 

czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego, rezerwy czasowe na prace i zda-

rzenia nieprzewidziane, a także dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiają-

cy. 
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Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy „Harmonogram realizacji prac budowlanych”, nie później niż 2 tygodnie 

przed datą rozpoczęcia robót. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi porządek i terminy, w jakich Wykonawca zamierza wykony-

wać roboty, w szczególności uwzględni kolejność wykonywania prac, organizację i sposób realizacji 

robót. W harmonogramie należy również ująć wartości płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

w ujęciu miesięcznym za poszczególne elementy robót.  

W przypadku uwag Zamawiającego do harmonogramu, Wykonawca uwzględni je i przekaże poprawio-

ny dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji. 

Podczas przygotowywania harmonogramu Wykonawca winien w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 

atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym, jak również 

związane z opadami deszczu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia prowadzenia 

robót budowlanych (określone decyzjami, uzgodnieniami) przy tworzeniu harmonogramu i nie mogą być 

one podstawą do składania roszczeń Wykonawcy o wydłużenie czasu na wykonanie przedmiotu Umo-

wy. 

Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o przewidywanych szczególnych wyda-

rzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace, opóźnić wykonanie robót lub 

zmienić terminy oraz wartości płatności Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający po-

wiadomi Wykonawcę, że harmonogram w określonym zakresie nie spełnia wymagań Umowy lub że nie 

jest zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu program naprawczy oraz zaktualizowany harmonogram do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie harmonogramu, jego aktualizacji lub programu naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od 

wykonania jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie umniejsza jego z odpowiedzialności za realizację 

Kontraktu w żadnej części. 

 

 

 

 

1.6 Przygotowanie terenu budowy 

Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł 

prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

− obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie , 

− tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na teren ie GZWP, należy zastosować 

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
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magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 

zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

− organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

− ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi , 

− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej 

wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie  

ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich 

wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

−  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki, 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.  o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację  i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.  

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

1.7 Architektura i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez tereny położone w granicach 

administracyjnych gminy Bobrowniki w powiecie lipnowskim. Droga gminna posiada 

nawierzchnię utwardzoną. Droga gminna w istniejącym śladzie wychodz i poza granice pasa 

drogowego.  

Inwestor nie posiada żadnych wymagań w zakresie architektury z uwagi na specyfikę obiektu.  
1.8 Konstrukcje 

1.8.1 Wymagania co do sieci kanalizacji deszczowej: 

Rurociągi i armatura 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, 

rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty 

produkcji, obowiązującej normy. 

Studnia betonowa wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych z płytą nastudzienną, pierście-

niem odciążającym i włazem typu ciężkiego D400. Dno studni jako element monolityczny z prefabryko-



 30 

waną kinetą piętrową, przejściem prefabrykowanym typ szczelny, spocznik w dnie wykonany „antypośli-

zgowo”. Pomiędzy kręgami studni uszczelki. 

Wpusty uliczne typ ciężki na studniach betonowych z osadnikiem min. 0,5m. 

Wylot wód opadowych i roztopowych do rzeki w postaci żelbetowego prefabrykatu z kratą 

zabezpieczającą zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) np. nr 

KPED 02.16. Teren poniżej wylotu należy zabezpieczyć materacem gabionowym grubości 20 

cm na geowłókninie o gramaturze 200g/m2 na szerokości 2m. 

Wymagania materiałowe: 

− rura PP lub PVC SN 8 

− studnia prefabrykowana betonowe z włazem typu ciężkiego D400 

− beton min. C30/37 

− stal – klasa A-IIIN 

− geowłóknina o gramaturze 200 g/m2 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wy-

mogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego po-

sadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić około 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją mate-

riałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury 

nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostoso-

wany do warunków gruntowo-wodnych. 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

- koparko- ładowarki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- szpadle, łopaty, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocni-

czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wy-

dajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Transport  
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Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, którym są prze-

wożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.  

Składowanie materiału 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. 

Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem promieni sło-

necznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. Studzienki oraz 

kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym 

do tego celu pomieszczeniu. 

Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniem. 

1.8.2 Wymagania co do sieci wodociągowej: 
Materiały łączące 

Wszystkie elementy połączeniowe (nakrętki, śruby itp.) zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone 

pomiędzy śrubą a nakrętką. Grubość podkładek winna być zgodna z obowiązującą normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i mocowania użyte do budowy sieci wodociągowych, narażone na 

kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), należy wykonać ze 

stali kwasoodpornej. 

Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o regularnym 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i in-

nych defektów. 

Zastosowane materiały: 

- rury i kształtki PVC-U PN 10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; 

- kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesyłu wody pitnej; 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe. 

Hydranty 

Na rurociągach zamontować hydranty pożarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem w przy-

padku złamania. Hydranty montować na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. 

Minimalna odległość hydrantu od sieci winna wynosić 1,5m, minimalna odległość zasuwy od hydrantu 

1,0 m. 

Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: 

- średnica: DN 80 mm, 

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, 

- korpus górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z żeliwa szarego, 

wrzeciona ze stali nierdzewnej, 
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- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym, 

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 

technologii zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 mm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na 

przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, 

- hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej CNBOP –Józefów. 

Zasuwy 

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar) posiadające obo-

wiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości 950 

9001.Wykonane zgodne z normą PN-EN 1074-1:2002 PN-EN 1074-2:2002. Średnice zasuw 

DN160mm. Korpus i pokrywa z zewnątrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. 

Klin z nawulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontak-

tów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St8,8 wpuszczone 

całkowicie chronione przed korozją. 

Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw żeliwne z napisem „woda”. 

Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy układać na 

podłożu betonowym – blok oporowy. 

Materiały na podsypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Grubość podsypki: 10 cm. Użyty materiał na pod-

sypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Oznakowanie uzbrojenia 

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 

Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na łup-

kach betonowych. 

Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostoso-

wany do warunków gruntowo-wodnych. 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

- koparko – ładowarki; 

- sprzęt do zagęszczania gruntu; 

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocni-

czych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wy-
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dajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt po-

winien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Transport 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, którym są prze-

wożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kru-

szywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowa-

nych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

1.8.3 Wymagania co do konstrukcji nawierzchni  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno -budowlanych doty-

czących dróg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami).  

Konstrukcja nawierzchnia drogi i zjazdu: 

− nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. -pias., 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm, 

− warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, gr. 10 cm,  

− sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamie-

rzenia budowalnego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351), 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973), 

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), 

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.poz 2233), 

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.poz 450),  

6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ),  

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021 poz. 121), 

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 

2013 poz. 1129), 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2015 poz. 1554), 

11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od -powiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), 

12) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po -sadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),  

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 

47 poz. 401), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015  r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314),  

17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),  

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775), 

19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),  

20) WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno- 

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Załącznik do 

zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 

2014 r., 

21) WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-wierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych - Załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r., 

22) WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 19 listopada 2010 r., 

23) obowiązujące normy, 

24) inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego. 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
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2.2. Oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Teren działek, na których realizowana będzie planowana inwestycja stanowi własność 

Zamawiającego – Gminy Bobrowniki 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i 

wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, 

instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.  

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Plan orientacyjny 

Kopia mapy zasadniczej 

Badania geotechniczne 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

1. Koncepcja zagospodarowania terenu 

2. Szacowane koszty robót budowlanych  

 
 


