
Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 
2153P w m. Czerniejewo" – ul. Wrzesińska 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 

1. Roboty rozbiórkowe 

- frezowanie naw. bitumicznej gr. 4cm na poł. z istn. nawierzchnią ( połączenie z ul. 
Poznańską )  – ( 18,0+5,2 )x20,0/2 = 232,0m2 

- km 0+253,0 – 10,0x5,4 = 54,0m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x5,5 = 110,0m2 

- punktowe podfrezowania na ciągu głównym – 100,0m2 

         RAZEM:  496,0m2  

1.2. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 

- km 0+020,0 – 15,0m  - km 0+200,0 = 7,0m 

- km 0+078,0 = 10,0m  - km 0+236,0 = 7,0m 

- km 0+162,0 = 8,0m 

         RAZEM:  50,0m 

1.3. Rozbiórka kostki betonowej / regulacje wysokościowe 

- km 0+010,0 – 14,0m2 - km 0+162,0 = 16,0m2 

- km 0+020,0 = 30,0m 2 - km 0+200,0 = 14,0m2 

- km 0+078,0 = 20,0m2 - km 0+236,0 = 14,0m2 

         RAZEM:  108,0m2 

 

1.4. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100 = 50,0m 

1.5. Rozbiórka progów zwalniających wyspowych z kostki betonowej ( wraz z podbudową ) 
– 4 kpl.  

1.6. Rozbiórka istniejącej studzienki wpustowej – 1 kpl. 

1.7. Odcięcie istniejącej nawierzchni pod ściek – km 0+007,0-0+255,0 = 248,0m; odc. II = 
23,0m = 271,0mb 

2. Roboty brukarskie 

2.1 Wykonanie krawężników betonowych 15x30 lub 15x22 – 50,0m 

2.2 Wykonanie obrzeży 8x30x100  = 50,0m + zsypy = 58,0m 



2.3 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego = 271,0m 

2.4 Wykonanie progów zwalniających wyspowych z kostki bet. kol. czerwonego na 
podbudowie z chudego betonu – 4x (1,6x1,5) = 9,6m2 

- wykonanie obramowania z oporników 10x25 – 25,0m 

 

3. Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 5cm KR3-4 

- km 0+000,00 – 0+015,00 = 198,3m2 

- km 0+015,0-0+253,0 = 238,0x5,2 = 1237,6m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x5,3 = 106,0m2 

         RAZEM:  1541,9m2 
    

4. Wykonanie w-wy wyrównawczej AC11W 50/70 – wykonanie punktowe – przyjęto 
36,0Mg 
 
        

5. Wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM 0/31,5mm szer. 1,0m,  gr. 15cm po 
wykonaniu ścinki gr. do 20cm lub/i uzupełnieniu gruntem – kruszywo twarde 

- km 0+027,0 – 0+137,0 = 110,0x1,0= 110,0m2 

- km 0+168,0 – 0+253,0 = 85,0x1,0 = 85,0m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x1,0 = 20,0m2 

 

         RAZEM:  215,0m2 
         

6. Wykonanie utwardzenia i zjazdów po wykonaniu odhumusowania – nawierzchnia z 
KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm 

- zjazd km 0+024,0 = 7,5m2 

- zjazd km 0+040,0 = 8,0m2 

- utwardzenie parkingu – km 0+150,0 = 119,0m2 

- zjazd km 0+165,0 = 21,2m2 

         RAZEM:  155,7m2 

 

7. Wykonanie studzienki wpustowej bet. DN500, kl. D400 wraz z odtworzeniem konstrukcji 
jezdni ( obetonowanie gr. 30cm ) na szer. min. 25cm wokół kraty wpustu – 1 kpl. 



- oczyszczenie mechaniczne ist. przykanalika – 1 kpl.  

8. Wymiana krat wpustowych – kl. D400 – km 0+385,0 – 2 kpl. wraz z obetonowaniem j.w 

9. Wymiana skrzynki hydrantowej – 1 kpl. 

10. Regulacja wysokościowa elementów uzbr. Terenu 

- skrzynki na zasuwach – 5 szt. 

- kraty wpustowe – 1 szt. 

- studnie rewizyjne/inspekcyjne – 1 szt. 

- montaż tzw. systemów naprawczych ( studnie ks w jezdni ) – 5 kpl. 

- przebudowa studni teletechnicznej kablowej ( obniżenie ) – 1kpl. 

11. Odtworzenie oznakowania poziomego 

- P-10 = 14,0x4,0x0,5 = 28,0m2 

- P-14 = 7,0x0,375 = 2,6m2 

- oznakowanie progów P-25 = 8x1,6 = 12,8x0,232 = 3,0m2  RAZEM:  34,0m2 

 

12. Uzupełnienie oznakowania pionowego D-6 + 2 słupki proste – 2 szt.  

 

 

 



Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i 
2153P w m. Czerniejewo" – ul. Wrzesińska 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 

1. Roboty rozbiórkowe 

- frezowanie naw. bitumicznej gr. 4cm na poł. z istn. nawierzchnią ( połączenie z ul. 
Poznańską )  – ( 18,0+5,2 )x20,0/2 = 232,0m2 

- km 0+253,0 – 10,0x5,4 = 54,0m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x5,5 = 110,0m2 

- punktowe podfrezowania na ciągu głównym – 100,0m2 

         RAZEM:  496,0m2  

1.2. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 

- km 0+020,0 – 15,0m  - km 0+200,0 = 7,0m 

- km 0+078,0 = 10,0m  - km 0+236,0 = 7,0m 

- km 0+162,0 = 8,0m 

         RAZEM:  50,0m 

1.3. Rozbiórka kostki betonowej / regulacje wysokościowe 

- km 0+010,0 – 14,0m2 - km 0+162,0 = 16,0m2 

- km 0+020,0 = 30,0m 2 - km 0+200,0 = 14,0m2 

- km 0+078,0 = 20,0m2 - km 0+236,0 = 14,0m2 

         RAZEM:  108,0m2 

 

1.4. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100 = 50,0m 

1.5. Rozbiórka progów zwalniających wyspowych z kostki betonowej ( wraz z podbudową ) 
– 4 kpl.  

1.6. Rozbiórka istniejącej studzienki wpustowej – 1 kpl. 

1.7. Odcięcie istniejącej nawierzchni pod ściek – km 0+007,0-0+255,0 = 248,0m; odc. II = 
23,0m = 271,0mb 

2. Roboty brukarskie 

2.1 Wykonanie krawężników betonowych 15x30 lub 15x22 – 50,0m 

2.2 Wykonanie obrzeży 8x30x100  = 50,0m + zsypy = 58,0m 



2.3 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego = 271,0m 

2.4 Wykonanie progów zwalniających wyspowych z kostki bet. kol. czerwonego na 
podbudowie z chudego betonu – 4x (1,6x1,5) = 9,6m2 

- wykonanie obramowania z oporników 10x25 – 25,0m 

 

3. Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 5cm KR3-4 

- km 0+000,00 – 0+015,00 = 198,3m2 

- km 0+015,0-0+253,0 = 238,0x5,2 = 1237,6m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x5,3 = 106,0m2 

         RAZEM:  1541,9m2 
    

4. Wykonanie w-wy wyrównawczej AC11W 50/70 – wykonanie punktowe – przyjęto 
36,0Mg 
 
        

5. Wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM 0/31,5mm szer. 1,0m,  gr. 15cm po 
wykonaniu ścinki gr. do 20cm lub/i uzupełnieniu gruntem – kruszywo twarde 

- km 0+027,0 – 0+137,0 = 110,0x1,0= 110,0m2 

- km 0+168,0 – 0+253,0 = 85,0x1,0 = 85,0m2 

- km 0+384,0 – 0+404,0 = 20,0x1,0 = 20,0m2 

 

         RAZEM:  215,0m2 
         

6. Wykonanie utwardzenia i zjazdów po wykonaniu odhumusowania – nawierzchnia z 
KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm 

- zjazd km 0+024,0 = 7,5m2 

- zjazd km 0+040,0 = 8,0m2 

- utwardzenie parkingu – km 0+150,0 = 119,0m2 

- zjazd km 0+165,0 = 21,2m2 

         RAZEM:  155,7m2 

 

7. Wykonanie studzienki wpustowej bet. DN500, kl. D400 wraz z odtworzeniem konstrukcji 
jezdni ( obetonowanie gr. 30cm ) na szer. min. 25cm wokół kraty wpustu – 1 kpl. 



- oczyszczenie mechaniczne ist. przykanalika – 1 kpl.  

8. Wymiana krat wpustowych – kl. D400 – km 0+385,0 – 2 kpl. wraz z obetonowaniem j.w 

9. Wymiana skrzynki hydrantowej – 1 kpl. 

10. Regulacja wysokościowa elementów uzbr. Terenu 

- skrzynki na zasuwach – 5 szt. 

- kraty wpustowe – 1 szt. 

- studnie rewizyjne/inspekcyjne – 1 szt. 

- montaż tzw. systemów naprawczych ( studnie ks w jezdni ) – 5 kpl. 

- przebudowa studni teletechnicznej kablowej ( obniżenie ) – 1kpl. 

11. Odtworzenie oznakowania poziomego 

- P-10 = 14,0x4,0x0,5 = 28,0m2 

- P-14 = 7,0x0,375 = 2,6m2 

- oznakowanie progów P-25 = 8x1,6 = 12,8x0,232 = 3,0m2  RAZEM:  34,0m2 

 

12. Uzupełnienie oznakowania pionowego D-6 + 2 słupki proste – 2 szt.  

 

 

 


