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D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dla inwestycji pn. ,Budowa ogrodzenia Centrum
Strzelnictwa Sportowego w Starachowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robdt wymienionych w pkt 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

1.4.2. Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg albo jego czesC¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.3. Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecern i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wopisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
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1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.10. Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Protokdt odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robot
po ich catkowitym zakonczeniu.
1.4.13. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez

Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce,
ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

1.4.14. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanaf, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.16. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc
terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane — czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catosc¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien zapewnicC catosC robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umows, zgodnie z jej
warunkami i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi  komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robdt),
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Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodpftatnie
opomiarowanie punktow poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawcg
(uzytkownikiem obiektu).

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, cigqgi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aZ do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania
robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnafty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczernstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i
przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozZniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami Ilub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) moZzliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozZarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
Skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosc¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organow administracji parnistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wilascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzern w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
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rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byc wykonane w zakresie
przetoZenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiladze Ilokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
Oziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na bieZzgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wifadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Ten moze polecic, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swieZzo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje
sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.5.10. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wifasnosci i bedzie
w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod. W sposob ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cafosci obcigzg one
Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty z danego
Zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodfa.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji paristwowej i samorzgdowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych materiatow pochodzgcych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg moZliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiafu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc¢ pozZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatow mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatow mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki

tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg

by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
robdt,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektor Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

9



Specyfikacja techniczna (ST)
., Budowa ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”

robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badari okresowych, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzZycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byd
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie
Skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod groZbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sq okreslone w ST |
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
Z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moZzliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badarn. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badari
jak najszybciej, nie pdzZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jakosci. Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniac zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badar wykaza, Ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic staty, niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badari bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde Zzgdanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatoZenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku
robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zZaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym Kkarty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi byc¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— protokot przekazania placu budowy,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty
odbioru robat,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,

— korespondencja na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bfedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.
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7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
Skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
Szkicu pomocniczego,
obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
adtugosc x szerokosc x gtebokosc x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

— odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozZniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.
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GotowoscC danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie poZniej jednak, niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozZniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtoZzonych
dokumentdw, wynikow badarn i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo osob i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagari przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

— Obmiar robot (jesli wymagany)

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

— Protokoty prob i badari.

— Rozliczenie z demontazu.

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
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— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenie ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

Jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowey.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkow umowy i wymagar ogolnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i swiatef,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPIST ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.).)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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D-01.01.01
WYZNACZENIE TRASY OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wyznaczenia trasy nhowego ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt dla inwestycji pn. ,,Budowa ogrodzenia Centrum Strzelnictwa
Sportowego w Starachowicach”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umoZliwiajgcymi | majgcymi na celu
wyznaczenie trasy pod nowe ogrodzenie.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W Zzakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i koricowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjiami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2.Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozZdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosc¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dfugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dfugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byC¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byc¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny | jednoznaczny
charakterystyke i potoZenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczeri powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczenn w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie Ilub wskutek
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny byc zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potoZonych poza granicg robot ziemnych.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzadtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozyc¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zZaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych naleZy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni bfgd
niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow paristwowych.

Repery robocze powinny byc¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedney.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaC w oparciu o wytyczne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristvowey.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w
odlegfosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedfug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposoéb odbioru roboét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inspoektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow ogrodzer.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji pn. ,,Budowa ogrodzenia Centrum Strzelnictwa
Sportowego w Starachowicach”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka:

- ogrodzenie z siatki lesnej na stupkach drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w D-00.00.00

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w D-00.00.00

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementdw drog, ogrodzeri i przepustow
moZe byC wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- fadowarki,

- Zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mfoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodblne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiéorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy sporzgadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiatly, ktore zgodnie z ST stajg sie witasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow ogrodzen znajdujgce sie w migjscach,
gdzie bedg wykonane wykopy powinny byC¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowey.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeftnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdornego wykorzystania.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg ogrodzen jest:
- dla ogrodzen, barier i poreczy - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementow ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
Z utoZzeniem w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Kgtowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gfadkim, okrggtym i
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
,Budowa ogrodzenia Centrum Strzelnictwa Sportowego w Starachowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1. wraz ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dokumentacjg projektowg i
przedmiarami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy ogrodzenia i obejmujg:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) budowe nasypow.

Dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych
zwigzanych z:

- usunieciem z podtoza nasypow niekontrolowanych i gleby,

- wykonaniem wykopow,

- wykonaniem nasypow,

- wykonaniem nasypow i wyrownaniem terenu z gruntu dowiezionego,

- zageszczaniem gruntow w podfozu,

- profilowaniem skarp nasypowych i wykopowych,

- humusowaniem terendow zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie Ilub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadow przemysfowych, spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosc nasypu lub gtebokosc wykopu - roZnica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokosc przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o0 matej nosnosci, charakteryzujgcy

sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
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1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc na sciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofozone w obrebie
pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potoZone poza
pasem robot drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
IS Padz
Pq - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
Pas - maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuZzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931- 12 [7], (Mg/m?).

1.4.16. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkosC charakteryzujgca zageszczalnosc
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

d
U=-29
d10
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dqo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt. 1.5.

2, MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.
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2.2. Podziat gruntéow

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz wspofczynnikow
spulchnienia. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST D-
02.03.01, pkt. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do
budowy nasypow mogg byc wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez InZyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D-02.03.01, pkt.
2.4, powinny byc wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. InZynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej

wilgotnosci.
Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow na kategorie wg [8]
Gestosé Przecietne
objetosciowa w | spulchnienie
Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaiu stanie po odspojeniu
- naturalnym w % od
goria KN/m* pierwotnej
objetosci"
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 98 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z daming lub korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
2wir bez spoiwa lub malospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 137 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
196
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19.6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina ciezka i ity malowilgotne, poizwarte i zwarte 20.6 od 25 do 35
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Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
196
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 19,6
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7196 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
lLupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
ltupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie
7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
ltupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Ip. \\",\'.\"l..c??g(’)lx}ifnic Jelinosiki : : Grupy L@nlé\\' _
whasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
malo wysadzinowe
[ glina piasz- czysta
: rumosz niegliniasty | zwigzla, glina zwigzla, glina
Zwir piasck pylasty pylasta zwigzla
[ pospotka | zwietrzelina gliniasta [ it, it piaszczys-ty, il pylasty
1 Rodzaj gruntu [ piasck gruby [ rumosz gliniasty bardzo wysadzinowe
[ piasck Sredni [ Zwir gliniasty [ piasek gliniasty
[ piasck drobny [ pospoika gliniasta [ pyl, pyl piasz-czysty
[ zuzel nicrozpadowy [ glina piasz- czysta, glina,
| glina pylasta
it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
<0,075 mm Y%
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od3do 10 > 10
3 Kapilamos$¢ bierna Hyy,
m <1,0 2> 1,0 > 1,0
R} Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie

mozZzliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byc¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc
podstawg roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodblne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny byc¢ wieksze niz £ 10 cm. RozZnica w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cm i -3 cm.

Szerokosc korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieC wyraZznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos¢ nierownosci na
powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny bycC spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny byc okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzern, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego
warunki terenowe, wykonacC urzgdzenia, ktore Zzapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyc¢ grunty
przed przewilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
Okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych | urzadzen
odwadhniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podfuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umoZliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie
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wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
Ziemnych.
Zrédfta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.
6.1.

6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w
punkcie 6 ST D-02.03.01.

6.3.

Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robdt ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
> Pomiar szerokosci dna
rowoéw Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
Pomiar rzednych lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 powierzchni korpusu prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
ziemnego > 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
Pomlgr spadlfu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 powierzchni korpusu lub .
punktach watpliwych
dna rowu
8 Badanie zageszczenia |Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
gruntu rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szerokosé¢ korpusu ziemnego
Szerokosc¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm.
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6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokosc¢ dna rowow nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie moga
przekraczac 3 cm

6.3.7. Rownosc skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
WskazZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byc
zgodny z zatoZzonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wilasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny byc¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, InZynier moze uznac wade za nie majgcg
zasadniczego wpfywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkosc potrgcen
za obnizong jakosc.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 9. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.03.01
pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modufu odksztafcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.03.01
WYKONANE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypow, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:
,Budowa ogrodzenia Centrum Strzelnictwa Sportowego w Starachowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana wraz ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkow Zamowienia i przedmiarem robot jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy ogrodzenia i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-02.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypoéw

Grunty | materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniaC wymagania
okreslone w PN-S02205 :1998 [4]. Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje
tablica 1.

Tablica 1. Przydatnosc¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przydatne Tresc

Przeznaczenie Przydatne L L
z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie skalistym bedg wypetnione

1.Rozdrobnione . N i 2
skaliste miekkie gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

grunty skaliste

twarde oraz grunty 2.Zwietrzeliny i rumosze |- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub

kamienisl,te, gliniaste zabezpieczone od wod gruntowych i

zwietrzelinowe, o o owierzchniowych

Na dolne rumosze i otoczaki 3.P|_a§k| pylaste, piaski P y

warstwy 2 Zuiy | pospoiki, | S PYY

nasypow ponizej | éwnyi o7 gliniaste piaszczyste i pyfy - do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m, zabezpieczonych
gliniaste . .

strefy o przed zawilgoceniem

przemarzania  [3-Piaski grubo, 4. Piaski prochniczne, z

srednioi wyjatkiem pylastych
drobnoziarniste, piaskéw préchnicznych
naturalne i famane

4.Piaski gliniaste z
domieszka frakciji

w miejscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych
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ZWirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis- tosci
U>=15

5.Zuzle
wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
ze starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6.Lupki przywegtowe
przepalone

7.Wysiewki
kamienne o
zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL< 35%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wL od 35 do
60%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od kapilarnosci biernej gruntu

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

podtoza

-0 ograniczonej podatnosci na rozpad - tgczne straty
masy do 5%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

-gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg izolowane
od wody

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

Na gorne
warstwy na-
Sypow w strefie
przemarzania

1.Zwiry i pospokki

2. Piaski grubo i
$rednio-ziarniste

3. fotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej
niz 15% ziarn
mniejszych od
0,075 mm

4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospo6tkom lub
zwirom

1.Zwiry i posp6tki gliniaste
2.Piaski pylaste i gliniaste
3.Pyly piaszczyste i pyly
4.Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%
5.Mieszaniny popiotowo-

zuzlowe z wegla
kamiennego

6.Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej > 2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno, aktywne popioty itp.

-drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do 1%

-0 wskazniku nosnosci wnos >= 10%

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami (cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3.
3.1.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-02.00.00 pkt 3.

3.2.

Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byC zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, o A gruboziarniste .
. L spoiste: pyty gliny, ity . L Uwagi o
Rodzaje urzadzen ZW'rYj pOSp.OJ‘k' — |’k'am|en|s'te przydatnosci
zageszczajgcych | 9rubos¢ | liczba | grubosc liczba przejéé grubos¢ liczba maszyn
warstwy | przejs¢ | warstwy e warstwy przejsé
[m] n*** [m] [m] n***
Walce statyczne | 4 4,05 | 4do8 |01d002| 4do8 |02d0o03| 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne i - |02do03| 8do12 |02do03| 8doi2 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 405 | 6do8 |02d004| 6do10 : : 3)
ogumione
Walce wibracyjne | 4 4,07 | 4do8 |02d0o04| 3do4 |03do06| 3do5 4)
gtadkie
Walce wibracyine | 5 4,06 | 3do6 |02d004| 6do10 |02do04| 6do10 5)
okotkowane
Zageszezarki | ) 5 4005 | 4408 - - 02do05| 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
. 0,2do0,4| 2do4 |0,1do0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki 0 masie od
1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzen | 1,0 do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 | uderzen w
wysokosci od 5 do w punkt punkt punkt
10m

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé¢ warstwy grubosci (1 15 cm, ciefnsze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania goérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych
W miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-02.00.00 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bycC tak dobrane, zeby zapewnic¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to moZliwe, transport
gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogag
mieC ksztaft poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byc¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczgc sie dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po
wydaniu zgody na pismie przez Inspektora. GtebokosC na jakg nalezy ocenic
przydatnosc gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny byc¢ odspajane, chyba zZe
wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp.
Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te
beda wigczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byfo konieczne i zostato potwierdzone przez
Inspektora.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moZliwego sptywu
wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odpfywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.
Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny byc tak uksztattowane,
aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzic rekultywacje.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢
roboty przygotowawcze.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o
spadku gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% * 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaC wskaZnik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajgcych w strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli wartosC wskaZnika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podfoze tak, aby powyZzsze wymaganie zostafo
spetnione.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podfoza, umozZliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia dla podfoza nasypdw do gtebokosci 0,5
m od powierzchni terenu

Minimalna wartos$¢ Is dla:
- _ innych drog
Nasypy o wysokosci autostrad i drog ruch ciezki i bardzo ruch mniejszy od
ekspresowych L CoL
ciezki ciezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma byc¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni,
to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona byC rozdrobniona lub
spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialow do wykonania nasypow
Wybdr gruntow i materiatow do wykonania nasypow powinien byc¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podfuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na caftej szerokosci.

b) Grubosc warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzZywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o
Jjednakowej grubosci na cafej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu
mafto przepuszczalnego (o wspodtczynniku K10 < 10-6 m/s) ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc¢
Jjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc¢
uksztaftowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.
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f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonacC z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 2 6 x 10 -5 m/s i
wskazniku roznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wiasciwosciach, Inspektor moze wyrazic zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyZzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiofow lotnych, warstwe pod popiofami, grubosci
0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci.
Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac¢ spadki poprzeczne 4% +1%
wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwfocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor moze dopuscic czasowe skftadowanie gruntu, pod warunkiem
Jjego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywacC w jego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 m. Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosic 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntow o roznych wiasciwosciach lub w roznym czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadac nastepnej warstwy
gruntu.

suszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakorniczeniu robot ziemnych powinny byc rowne i mieC
spadki potrzebne do prawidfowego odwodnienia, wedtug punktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC niezageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesciC w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
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Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych Ilub gruntow
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno byc¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZzeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby
przejazdow roznych maszyn do zageszczania podano w pkt 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosc gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych £2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %

c) W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaC laboratoryjnie, =z
czestotliwoscig okreslong w punktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego
i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modufu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest moZliwe okreslenie wskazZnika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

WskazZnik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12
[9], powinien na catej szerokosci korpusu spetniac wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskazZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad — |lnnych drog
L ruch ciezki i ruch
nasypu i drég o -
bardzo ciezki mniejszy od
ekspresowych S
ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych: i i
-2,0m (gutostrady) 1,00 1,00 0,97
- 1,2 m (inne drogi) -
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych ponizej: 097 - -
- 2,0 m (autostrady) ’_ 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskazZnika zageszczenia, przyjmuje sie wartosC¢ wskaznika
odksztafcenia ly okreslonego zgodnie z normg PN-S02205:1998 [4].

WskaZnik odksztatcenia nie powinien byc¢ wiekszy niz:

a) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchnic¢ warstwe, doprowadzic grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskazZnika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe | wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia nalezy wykonacC co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny umoZzliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
czesci warstwy. Na podstawie pordownania uzyskanych wynikow zageszczenia z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubosc¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogéine wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi

materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg

wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny byc przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do
wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowg trasy drogowey,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca mozZe przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowey,
harmonogramie robot lub przez Inspektora.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na

odktad, materiaty te powinny byc¢ w razie mozZliwosci wykorzystane do wyrdwnania

terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia

nasypow. Roboty te powinny byC¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i

odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz

wskazowkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony

powyZzej, materialy te nalezy przewieZc¢ na odkftad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w Dokumentacji Projektowej lub przez

Inspektora. Jezeli miejsce odkfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono

Zaakceptowane przez InZyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode

wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajagcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu
Jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podnoza skarpy odkfadu od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad
nalezy wykonac tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowey,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkfad nalezy
Zlokalizowac ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odkfad nalezy
wykonac od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od
krawedzi wykopu.

Jesli odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z

wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug

wskazarn Inspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzeri srodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg

Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokosc, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej lub ST. JeZeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych
w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byc
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoZliwiajg jego
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wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze
spetnione sg warunki okreslone w punkcie 5.4.1. JezZeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w caftosci obcigza
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-02.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwrocic szczegolng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) zachowania ksztaftu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byC przeprowadzone na

probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzgcej z nowego Zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym

badaniu nalezy okreslic nastepujgce wtasciwosci:

— Skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartosc czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnosc¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnosc optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego, wg
PNB-04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnosc bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskazZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
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6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw

nasypu

Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg

na sprawdzeniu:

a) prawidfowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wilasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;

d) przestrzegania ograniczeri okreslonych dotyczgacych wbudowania gruntow w
OKresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaZnika zageszczenia |.

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskazZnika zageszczenia Is powinno byc¢ przeprowadzone wedfug normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedfug normy PN-S-
02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech
punktach na 500 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidfowosc¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza
pod nasypem powinna bycC potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaftu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z
wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowey.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu:

a) prawidfowosc usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny).
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Objetosc ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako roznica ogolnej
objetosci nasypow i ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, t.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
Objetosc nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeri z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetosc odkfadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru
jako roznica objetosci wykopdw, powiekszonej o objetosc ukopow i objetosci nasypow,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzeZeri sformutowanych w punkcie 5.4.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

— 0znakowanie robot,

— wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem lub zakupem gruntu.

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania i wszystkie koszty
Jjego sktadowania wraz z pozyskaniem, utrzymaniem i likwidacjg sktadowiska ,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiarow i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczneyj.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.00 pkt 10

45



Specyfikacja techniczna (ST)
., Budowa ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”

D-07.06.01

OGRODZENIA DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego ktdre zostanie wykonane w ramach
projektu pn.: ,Budowa ogrodzenia Centrum Strzelnictwa Sportowego w
Starachowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z budowg ogrodzenia przy Strzelnicy
Sportowej w Starachowicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli
wykonanych technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretow stalowych
roznych wysokosciach i srednicach, stupkow montazowych, systemu mocowar
oraz prefabrykowanej podmurowki (cokotu). Pozostate okreslenia podane w
specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2, MATERIALY

21. Panele ogrodzeniowe

Panele z pretow stalowych zgrzewanych punktowo z trzema przettoczeniami o
wysokosci 173cm, o oczkach 50x200mm. Element zabezpieczony antykorozyjnie
powtokg cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491
(DIN 50976) oraz powtokg poliestrowg z lakieru proszkowego, naktadanego metodag
elektrostatyczna w kolorze z palet RAL.

2.2. Stupki

Wykonane z ksztattownikow zamknietych o profilu prostokgtnym 60x40x2mm
zakoriczone tbem plastikowym | trzema obejmami. Element zabezpieczony
antykorozyjnie powtokg cynkows, przez proces cynkowania ognhiowego zgodnie z
normg EN-ISO 1491 (DIN 50976) oraz powtokg poliestrowg z lakieru proszkowego,
nakfadanego metodg elektrostatyczna w kolorze z palet RAL zgodnym z kolorem
panel.

2.3. Podmuréwka
Cokot prefabrykowany systemowy w sktad, ktorego wchodzg tgcznik i belka cokofowa,
wykonane z betonu klasy B-20 o podwyZzszonej mrozoodpornosci. zageszczonego i
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wibrowanego mechanicznie. Elementy narozne i startowe wg systemu przyjetego przez
producenta.

24. Woda

Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng
do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Wystepowanie grudek i zawiesin
Jest wadg dyskwalifikujgcg uzycie w charakterze budowlanym.

2.5. Beton
Betonu klasy C16/20 lub wyzszej wg PN-88/B-06250 z zastosowaniem kruszywa klasy
dgs16mm mozliwe zastosowanie betonu towarowego lub wykonanego na budowie.

2.6. System montazu paneli

Na stupkach za pomocg obejm montazowych 40x60mm w ilosci 3szt/1szt stupa oraz
srub z tbem grzybkowym podsadzonym M8x25mm ze stali nierdzewnej klasy A2 z
zastosowaniem nakretek samozrywalnych.

2.7. Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami | posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne,
atesty.

2.8. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone
przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc. Przechowywac nalezZy je w zamknietych,
suchych magazynach, na utwardzonym podfozu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
srodki transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod
stupki, mate betoniarki przewoZne do wykonywania fundamentow betonowych ,na
mokro”, przewozZne Zzbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed
przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie
usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczyc¢ przed dostepem o0sob postronnych.

5.3. Tyczenie geodezyjne
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodete
legitymujgcego sie aktualnymi uprawnieniami.

5.4. Montaz ogrodzenia z podmuréwka prefabrykowana

- wykopac dotki pod stupki okofo 300x300x1000mm,

- umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujgc rozstaw osiowy 2570mm,

- zabetonowacC stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionow stupka, jednakowg
WYSOKOSC oraz rozstaw osiowy,

- po zwigzaniu betonu mozna przystgpic do montazu paneli zaczynajgc od obejmy
osadzanej na stupek,

- ustawiamy deske wktadajgc ja w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie,

- cata podmurowke zestawiamy analogicznie do korica,

- pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych,

- przy montazu przestrzegac instrukcji producenta.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac
doty pod przesta narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢
podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegfosci po 2,58 m dla ogrodzenia
panelowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST- wymagania ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow
materiatow deklaracje zgodnosci (aprobaty techniczne) oraz wykonaC badania
materiatow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
niniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ doraZne kontrole
wszystkich asortymentow robdt, sktadajgcych sie na ogolny element.

Kontrola obejmowacC powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg
Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie badari i tolerancji
wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwosc kontroli powinna byc¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow,
wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obejmuje:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i

oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty rozbidrkowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
wykonanym przez Wykonawce,

- zakup | dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i
pomocniczych,

- wykonanie szalunku podmurdweki,

- dostarczenie | wbudowanie mieszanki betonowej,

- ustawienie ogrodzenia,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badari laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 poz. zm.
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowieri Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147, poz. 1229

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204, poz.
2086 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom
I-V / Wydaw. Arkady

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczernistwa na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

instrukcje ITB

instrukcje producentow
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