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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania
niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych
i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamodwienia jest ,Modernizacja budynku Gminnego Domu
Kultury w Turobinie” obejmujaca rozbudowe, modernizacje, adaptacje i
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen bytego internatu na Gminny Dom
Kultury oraz zagospodarowanie terenu zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
Zamawiajgcego, odpowiednich zarzadcdw sieci i drég oraz innych instytucji, ktére

moga mie¢ wptyw na realizacje inwestycji.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac
zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca
ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia i uzgodnienia
wiasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamodwienia publicznego jest

polepszenie zmiana sposobu uzytkowania i adaptacja pomieszczen po dawnym

internacie na Gminny Dom Kultury.

Rys. 1. Budynek internatu - przeznaczony do adaptacji na Gminny Dom Kultury.
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1.1 CEL I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przeprowadzenia modernizacji, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku oraz stworzenie
wiasciwych warunkéw dla pracownikéw oraz uzytkownikow Gminnego Domu

Kultury.

W celu spetnienia powyzszych zadan budynek dawnego internatu ma by¢
poddany zamianie sposobu uzytkowania na Gminny Dom Kultury. Budynek
zostanie przebudowany wraz z dobudowa windy, pomieszczenia planuje sie
wyremontowac, dodatkowo budynek zostanie poddany termomodernizacji dzieki
czemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowania na energie cieplng obiektu oraz
koszty utrzymania, a takze poprawiona zostanie jego estetyka i ergonomia. W
wyniku  przeprowadzonej modernizacji, poprawie ulegnie efektywnos¢
energetyczna budynku, a tym samym zmniejszy sie emisja CO2 i pytu

zawieszonego PM10.

Ponadto projekt dzieki poprawie efektywnosci energetycznej przyczyni sie
do ograniczenia zuzycia energii, tym samym do ograniczenia negatywnego
wptywu na klimat. Projekt zapewni odpowiednigq adaptacje do zamian klimatu
w gospodarce przestrzennej i budownictwie. Bedzie wspierat rozwdj
zrébwnowazony budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia

budynkéw oraz zarzadzania nimi przez caty cykl zycia.

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji _projektowej oraz wykonanie robdét budowlano-

instalacyjnych dla budynku Gminnego Domu Kultury w Turobinie obejmujgca

rozbudowe, modernizacje i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen po bytym

internacie w zakresie zawierajgcym co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caty zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej
projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branze

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
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-~ opracowanie koncepcji aranzacji wnetrz wraz z zestawieniami elementéw
wyposazenia dla  wszystkich  pomieszczen. Zamawiajacy wymaga
przygotowania projektéw aranzacji wraz realistycznymi wizualizacjami
w co hajmniej 2 Ilub 3 wariantach do wyboru. Propozycje aranzacji
pomieszczen nalezy przedstawi¢ wraz ze wstepng koncepcjg Zamawiajacemu
do akceptacji i po wyborze rozwigzan przeznaczonych do realizacji uwzgledni¢
je przy projektowaniu, szczegdlnie w zakresie rozmieszczenia grzejnikow,
gniazd wtykowych, wigcznikéw elektrycznych, instalacji teletechnicznych,

doprowadzenia instalacji wod.-kan. oraz c.w.u. itd.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe,
-~ harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajqcej obliczenia
przedstawiajace osiggniecie zaktadanych efektow energetycznych
i ekologicznych w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu budowlanego,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow wynikajagcych z wykonywanej dokumentacji projektowej
oraz prowadzonych robét w tym uzyskanie ewentualnych odstepstw
od obowigzujacych przepiséw i norm,

- w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepiséw

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,
— opracowanie audytu energetycznego,
— uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego,
— opracowanie opinii ornitologicznej i wykonanie zalecen w niej opisanych,

— przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej wszelkie
roboty zwigzane z ingerencjq w istniejacg konstrukcje budynku

w szczegllnosci zmiane lokalizacji lub wymiaréw otworéw okiennych
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i drzwiowych, przebudowe $cian, wykonanie przekuc i przebi¢ przez istniejace

przegrody budowlane, zmiane obcigzen stropéw. W razie koniecznosci nalezy

rowniez przeprowadzi¢ inne badania w tym np. geologiczne, jezeli bedg one

wymagane do prawidtiowego zaprojektowania i wykonania robét,

uzyskanie odstepstwa w zakresie wysokosci pomieszczen parteru i 1 pietra od

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,

roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe w zakresie wymaganym do zrealizowania

prac w tym m.in.:

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych,

demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
dla okien podlegajacych wymianie,

skucie istniejgcych okfadzin scian z ptytek,
rozbidrka istniejacych posadzek,

wykonanie przeku¢ i przebi¢ w celu utworzenia lub powiekszenia
otworéw drzwiowych oraz na potrzeby prowadzenia

nowoprojektowanych instalacji wewnetrznych,

demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,

demontaz istniejacej instalacji cieptej wody uzytkowej,

demontaz opraw oswietleniowych w budynkach,

demontaz istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej,

inne roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe niewyszczegdlnione
powyzej, a konieczne do wykonania kompleksowej modernizacji

budynku,

demontaz wyposazenia,

budowe nowych i przebudowe czesci istniejgcych sScian wewnetrznych
w celu adaptacji pomieszczen do nowych funkcji zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujacymi  przepisami (ze szczegdlnym

uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych),
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-~ wykonanie podciaggéw podpierajacych stropy w miejscach rozebranych

$cian konstrukcyjnych,

— naprawa peknie¢ Scian i sufitdw, réwnanie istniejacych $cian wewnatrz
budynku, uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych tynkach, wykonanie nowych
gtadzi na wszystkich $cianach wewnetrznych oraz co najmniej dwukrotne
malowanie powierzchni $cian farbami lateksowymi zmywalnymi,

wykonanie lamperii bezbarwnych do wysokos$ci minimum 150 cm,

-~ wykonanie nowych wylewek samopoziomujacych w celu wyréwnania

podtoza,
— wykonanie nowych warstw posadzkowych,

— wykonanie wyktadzin heterogenicznych PCV akustycznych, wyktadzin

dywanowych, okfadzin z terakoty.

— wykonanie sufitdw podwieszanych systemowych w celu stworzenia
przestrzeni technicznej pod stropami oraz poprawienie estetyki

i funkcjonalnos$ci pomieszczen,

-~ wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
w pomieszczeniach mokrych: fazienki, WC, pomieszczenia porzadkowe
itp., zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego koncepcjg aranzacji

wnetrz,
— wykonanie sali widowiskowej na 1 pietrze,
— wykonanie okfadzin akustycznych w sali widowiskowej,

— wykonanie docieplenia $ciany zewnetrznej wschodniej oraz wszystkich,

szachtu windowego i komunikacji,

— wykonanie docieplenia stropodachu/poddasza przy zastosowaniu wetny

mineralnej,

— montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z obowigzujgacymi

Warunkami Technicznymi oraz wymaganiami przeciwpozarowymi,

— montaz nowych parapetéw wewnetrznych o gr. min. 3 cm wykonanych

z konglomeratu,
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— wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej wody
uzytkowej (orurowania) z cyrkulacjg wraz z montazem pojemnos$ciowego

podgrzewaczy wody,

— wykonanie nowej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania
podtogowego wraz z nowym rozdzielaczem w kottowni, rozdzielaczami

pietrowymi oraz systemem sterowania,

— dostosowanie pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia sktadu opatu do

aktualnych przepiséw ppoz.,

— wykonanie instalacji hydrantowej budynku zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i przepisami przeciwpozarowymi dla tego typu obiektow
w tym montaz gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu w poblizu

gtdwnego wejscia do budynku,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w

pomieszczeniach parteru oraz 1 pietra,

— montaz odnawialnych zrédet energii w postaci instalacji fotowoltaicznej

o0 mocy 25 kW na dachu budynku,
— uzupetnienie instalacji odgromowej,

-~ wykonanie nowej instalacji oswietleniowej, instalacji osSwietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego,
— wykonanie instalacji alarmowej, monitoringu oraz logicznej (internetowej),
— dostawa i montaz komplethnego wyposazenia tazienek ze stali nierdzewnej,

— wydzielenie klatki schodowej drzwiami ppoz. o odpornosci ogniowej

uzgodnionej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
-~ w przypadku koniecznosci wykonanie oddymiania klatki schodowej,

— pozostate roboty nie wymienione powyzej, a konieczne do wykonania
w celu kompleksowej adaptacji internatu na Gminny Dom Kultury.

— w przypadku stwierdzenia niezgodnosci pod katem spetnienia przepiséw

przeciwpozarowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
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ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania
odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw i dostosowania budynku zgodnie
z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku badz

pozytywnego odbioru przez organy Panstwowej Strazy Pozarnej,

uzyskania odstepstwa Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie
wysokosci pomieszczen parteru i 1 pietra bedacej mniejszej od

wymaganej,

wykonanie szybu windowego wraz z dostawg i montazem windy.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Stan istniejacy:

rodzaj obiektu: internat,

konstrukcja budynku: murowany o konstrukcji tradycyjnej ze stropami
gestozebrowymi, schody monolityczne zelbetowe, stropodach budynku
dwuspadowy z ptyt korytkowych, budynek posadowiony na ‘tawach

fundamentowych

powierzchnia uzytkowa budynku - 960,19 m?2,

kubatura: 3692,47 m3,

ilos¢ kondygnacji: 3 (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna)

wysokosci kondygnacji w $wietle pomieszczen: 2,68 m.

0Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku:

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

instalacja centralnego ogrzewania - zasilana z kottowni w piwnicy,
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instalacja wod.-kan.,
— instalacja wentylacji grawitacyjnej,
— instalacja elektryczna,

— instalacja odgromowa.

1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu
uzyskania niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja
z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajgacego
ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlano-instalacyjnych modernizacji Gminnego Domu Kultury w Turobinie.
Poza opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem robdét budowlano-
instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przeprowadzenie
wymaganych przegladoéw i konserwacji urzadzen w okresie trwania udzielonej na

Zamodwienie gwarancji.

1.3.1 WYMAGANIA w ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANE],
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACII TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji Gminnego

Domu Kultury w Turobinie Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacije

projektowg obejmujacg oba etapy inwestycji, zawierajgcg minimum:

— koncepcje aranzacji wnetrz budynku wraz z foto realistycznymi
wizualizacjami 3D zawierajagce co najmniej 2 warianty wykonczenia
i  wyposazenia pomieszczen do akceptacji przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do dalszych prac projektowych,

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang

przez Zamawiajacego,
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— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe uwzgledniajacy wybrany uprzednio wariant
aranzacji pomieszczen oraz uzgodniong  koncepcje rozwigzan

technologicznych zawierajacy:
o ekspertyze konstrukcyjno-budowlang istniejacego obiektu,
o badania geotechniczne,
o projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekty techniczny,

o zataczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty,

o w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami
strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych

przepisow i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

o decyzje Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie
odstepstwa od wymaganych wysokosci pomieszczen parteru

i 1 pietra,
o uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
o opinie ornitologiczna.

o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
o branze architektoniczna,
o branze konstrukcyjno-budowlang,

o branze elektryczng i teletechniczna,
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o branze sanitarng,

o plan zagospodarowania terenu
— przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej
wszystkich robot wymaganych przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci
uzgodnien i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektow i innych prac
chronionych prawami autorskimi pethe majatkowe prawa autorskie oraz prawa
zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru
Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych

uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdélnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.

716 z pézn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

— innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacija projektowa bedzie podlega¢ ocenie i  zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i powinna:

-~ zawiera¢  optymalne rozwigzania  technologiczne, konstrukcyjne,
materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia
(np: typy i ilosci grzejnikéw, ilosci, typy i moce zastosowanych opraw
oswietleniowych, ilosci, typy i moce zastosowanych paneli PV, inwerterow
itd.), rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje

materiatu lub urzadzenia,

— by¢ uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami

opiniujgcymi w zakresie robot objetych przedmiotowg inwestycja,

w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu

Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepisow

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami
rozbidrkowymi, demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami

zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
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celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji, przebudowy,
modernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgacego zawartymi

w niniejszym PFU,

by¢ spoéjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.),

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia

i podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne
szczegdtowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej

wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajagcym, szczegdlnie
w zakresie wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru
projektowanych urzadzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych

elementow.

by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD) Iub innym nosniku
elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢ zamieszczone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie

nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty wykonawcze

oraz obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgacymi konstrukcji i wykonczenia

robot. Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i sktadac sie bedg

z nastepujacych tematow i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne

i zwymiarowane,
schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty

ich potaczen,

rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.

oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
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— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia,
ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedq wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Zze inne rozmiary zostang uzgodnione
z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne

i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien
przygotowa¢ w oparciu o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych
na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych,
do realizacji przedmiotu zamowienia pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji
zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia lub pozwolenia
na budowe), a takze zgtoszenie rozpoczecia robot Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat).
Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot budowlanych
i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego przygotowanej

przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjq zadania Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej

m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego przygotowanych

i przeznaczonych,
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— aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw

rysunkow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonawca w ramach Zamowienia musi opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi
i konserwacji na tyle szczego6towe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy.
Dokumentacje powykonawczg  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym
CD/DVD Ilub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg byc¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ;
.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCIJIONOWANIEM OBIEKTU
W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w czesciowo

czynnym obiekcie, wobec tego Zamawiajacy wymaga aby:

— w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos$¢ korzystania bez zaktdcen

z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji, c.o., c.w.u.,

- wykonywat prace w pomieszczeniach wewnetrznych tak, aby

pomieszczenia w piwnicy mogty funkcjonowac bez zaktdcen,

— sposOb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany
przez Wykonawce, aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie

ze znajdujacych sie w sgsiedztwie chodnikéw i drog dojazdowych,

— znajdujgce sie w obiekcie mienie nalezace do Zamawiajgcego lub osoéb
trzecich przed przystgpieniem do prac byto zabezpieczone i/lub usuwane
z pomieszczen przez Wykonawce w sposOb nie powodujacy jego
uszkodzenia Ilub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac

towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie
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ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem
zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwlocznie zgtosic
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajagce z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac,

a beda zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
musi poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac¢ Ilub sfiimowaé¢. Dokumentacje taka
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku uszkodzen)
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Brak
przeprowadzenia wyzej opisanych czynnosci jest jednoznaczny z osSwiadczeniem

o braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych

na podstawie projektéw objetych niniejszym zamédwieniem:

— zlozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek
0 wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie

rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie
z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333),
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— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy
winien przebywaé na budowie w czasie prowadzenia robot i by¢ osiggalny

na zadanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajagcym: plan zagospodarowania budowy

i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryt koszt organizacji poszczegélnych
obiektéw zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi by¢ zorganizowana
tak, aby nie kolidowata z istniejagcymi w sasiedztwie drogami i Sciezkami
dla pieszych,

— zapewhit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

do czasu zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym

tablice informacyjne,
o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami

montazowymi na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie

trwania realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty,
aby na kazdym etapie prac byt zapewniony dojazd do wszystkich

budynkéw w sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq, a takze zabezpieczyt teren budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywat sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy,



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 23

o materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

o na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg
i ulic powstate w wyniku realizacji robét, dostaw materiatdw i innych

czynnosci zwigzanych z realizacjg Zaméwienia,

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane
w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczeciem robdt,
a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione

przez Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce

z Zamawiajgcym,

o wszelkie materialy pozyskane z demontazy i rozbidrek byty
sktadowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac,

o godziny dostaw i wywozu materiatbw zostaty uzgodnione
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciqgi piesze byty zabezpieczone w sposdb

zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robot
budowlanych medidw. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media,
z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia
elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikéw
i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych
na czas prowadzenia robot budowlanych Umoéw. Wszelkie koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie medidéw na placu

budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
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oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytaczy muszg zostac ujete

W cenie ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem
do dokonywania wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski

nad realizacje inwestycji.

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN
TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach
stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech
technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne
nazwy urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac
termomodernizacyjnych i zwigzanych z przebudowa i rozbudowg budynku
spetniaty wymogi obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaty
wymagane atesty, byly dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspotczynniki zgodne
z WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1 W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH I PRZEBUDOWY BUDYNKU
W CELU UZYSKANIA NOWEGO UKELADU PRZESTRZENNEGO I FUNKCIJONALNEGO
I DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
W SZCZEGOLNOSCI PRZECIWPOZAROWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

w na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat demontaz
przewidzianych do rozbiorki sScian dziatowych oraz wymurowat
lub skonstruowat nowe Sciany dziatowe w celu stworzenia nowego ukfadu
funkcjonalnego zgodnie Z przedstawiong przez Wykonawce

i zaakceptowang przez Zamawiajgcego koncepcja.

— Wykonawca przewidziat i wykonat roboty rozbiérkowe zwigzane skuciem
istniejgcych, odspojonych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, skuciem
istniejgcych oktadzin podtogowych i $ciennych z ptytek, rozbidrka
istniejagcych posadzek oraz inne niewyszczegdlnione, a konieczne

do wykonania modernizacji Gminnego Domu Kultury,

— Wykonawca przewidziat i wykonat roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
zwigzane z wykonaniem nowych lub powiekszeniem istniejgcych otworow
drzwiowych w celu dostosowania ich do obowigzujacych przepisow
z uwzglednieniem planowanej funkcji obiektu oraz likwidacja barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

— Wykonawca zaprojektowat i wymurowat nowe Sciany dziatowe
lub przebudowat cze$¢ istniejacych $cian wewnetrznych w celu
modernizacji Gminnego Domu Kultury 2zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujacymi  przepisami (ze szczegdlnym

uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych).
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— Wykonawca uzyskat odstepstwo w zakresie wysokosci pomieszczen parteru

i 1 pietra od Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,

- w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepisow
i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi.

— W cenie ryczattowej Wykonawca winien przewidzie¢ wywdz i utylizacje

istniejgcego gruzu i odpaddéw zalegajacych w pomieszczeniach budynku.

2.2 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ MONTAZ URZADZEN LIKWIDUJACYCH
BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat toalete dla niepetnosprawnych na
parterze oraz 1 pietrze:

o Nalezy wykona¢ skucie posadzek, skucie ptytek na $cianach,
wyréwnanie rzednych posadzek, wyréwnanie $cian, wykonanie

wylewek samopoziomujacych,

o utozenie ptytek na scianach do poziomu sufitu z ptytek imitujgcych

kamien o wymiarach 60x30 cm,

o utozenie ptytek na podtogach z plytek imitujacych kamien
o0 wymiarach 60x60 cm,
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o dostawa i montaz miski ustepowej podwieszanej oraz umywalki

dla niepetnosprawnych,

o dostawe i montaz baterii umywalkowej dla niepetnosprawnych

wraz z syfonem podtynkowym,
o dostawe i montaz lustra ruchomego dla niepetnosprawnych,

o dostawe i montaz osprzetu ze stali nierdzewnej: uchwyty na papier
toaletowy, szczotki WC, podajnik mydfa, automatyczny podajnik
papieru, kosz przy misce ustepowej, kosz przy umywalce, suszarka

do rak, uchwyty dla niepetnosprawnych,
o sufit podwieszany kasetonowy,

o montaz opraw elektrycznych  wpuszczanych w  kasetony

uruchamianych na czujke ruchu,

o wykonanie wentylacji wyciggowej mechanicznej uruchamianej

wraz z o$wietleniem,

o wykonanie instalacji wod-kan i wpiecie jej do nowoprojektowanej

instalacji,
o montaz instalacji przyzywowej, przewodowej,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat poszerzenie otworéw drzwiowych
wszystkich  pomieszczen aby spetniaty wymagania dla osdéb
niepetnosprawnych,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat budowe szachtu windowego wraz z

dzwigiem osobowym.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty ziemne,
ewentualne roboty rozbidérkowe, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty zabezpieczajace, wywoéz i utylizacja urobku
uzyskanego z rozbidrek, sprzatanie i przywrdcenie terenu do porzadku
po wykonaniu robdét budowlanych (w tym optata za korzystanie
ze Srodowiska).
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2.3 W ZAKRESIE WYKONANIA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DZWIGIEM

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat rozbiérke schodéw zewnetrznych na
elewacji pétnocnej oraz balkonu elewacji pétnocnej wraz z rozbiérkg sciany

w zakresie dostosowania przejscia z korytarzy do komunikacji windy,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat szyb windowy zelbetowy wraz z
dobudowg komunikacji od istniejgcego korytarza do szybu windowego,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat:

posadowienie szybu windowego w postaci ptyty zelbetowej,

e podszybie zelbetowe wymagana dla montazu dzwigu,

e szyb windowy jako zelbetowy badz murowany z trzpieniami i

wiencami zelbetowymi,
e zelbetowg ptyte dachowa szachtu windowego,

izolacje przeciwwodne i termiczne szachtu windowego.

— Wykonawca zaprojektowat, dostarczyt i zamontowat dzwig osobowy

spetniajacy ponizsze wymagania:

Typ dzwigu: osobowy, samoobstugowy,

Rodzaj napedu: elektryczny

Udzwig: 750 kg,

Predko$¢: min. 1,0 m/s,
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e Kabina: przelotowa na wprost,

e Drzwi kabinowe: stal nierdzewna,
 Sciany kabiny: stal nierdzewna,

e Wymiary kabiny: 1,25 m x 1,45 m,
e Szerokos$¢ drzwi: 0,9 m,

e Wyposazenie kabiny: wysSwietlacz LED, os$wietlenie awaryjne,
oswietlenie podstawowe, sygnalizacja przecigzenia, alarm, interkom,

przyciski opisane Braillem, informacja gtosowa,

e Winde nalezy wyposazy¢ w funkcje zjazdu pozarowego na

przystanek ewakuacyjny wraz z otwarciem drzwi,

e Przycisk przywotawczy na zewnatrz budynku wyposazony w kluczyk
w celu ustanowienia blokady na okres zamkniecia Gminnego Domu

Kultury,

e Ilo$¢ przystankéw: 4 (piwnica, wyjscie na zewnatrz, parter, 1
pietro).

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty ziemne,
ewentualne roboty rozbidérkowe, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty =zabezpieczajace, wywoéz i utylizacja urobku
uzyskanego z rozbidrek, sprzatanie i przywrdcenie terenu do porzadku
po wykonaniu robot budowlanych (w tym optata za korzystanie
ze Srodowiska).

2.4 W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
I SCIAN PIWNIC - SZYB WINDOWY ORAZ KOMUNIKACJA DO WINDY
Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu

koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
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do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwodng z masy KMB
z wtopieniem siatki na catej powierzchni $cian fundamentowych

szachtu windowego oraz komunikacji taczacej winde z korytarzami.

— Na styku s$ciany fundamentowej i tawy nalezy wykonac fasete, a izolacje

przeciwwodng wywing¢ na odsadzke tawy fundamentowej.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng catej powierzchni
écian fundamentowych szachtu windowego oraz komunikacji metodq
bezspoinowq. Nalezy zastosowac materiat izolacyjny w postaci styropianu
twardego XPS badz EPS Hydro i wspétczynniku A < 0,032 [W/(m*K)],
stosujac takg grubosé¢ styropianu aby po modernizacji przegrody
charakteryzowaty sie wspotczynnikiem przenikania ciepta
U < 0,19 [W/(m2*K)], na cokole budynku nalezy utozy¢ tynk mozaikowy,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji
termicznej folig kubetkowa,

— Wykonawca po wykonaniu izolacji termicznej $cian fundamentowych
i $cian piwnic : zasypat i zagescit wykopy piaskiem, wykonat opaski
o szerokos$ci min. 80 cm z kostki brukowej grafitowej wokét budynku
na podbudowie z piasku i kruszywa w celu ochrony nowej elewacji
przed zanieczyszczeniem podczas opaddw, dokonat prac odtworzeniowych
obejmujacych w szczegdlnosci odbudowe drég, chodnikéow, trawnikéw itd.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty ziemne,
ewentualne roboty rozbidérkowe, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty zabezpieczajace, oczyszczenie powierzchni
przed utozeniem izolacji, wywoéz i utylizacja urobku uzyskanego
z rozbidrek, sprzatanie i przywrdcenie terenu do porzadku po wykonaniu

robét budowlanych (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska).
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2.5 W ZAKRESIE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPODACHU

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

- Wykonawca zaprojektowat i wykonat termomodernizacje stropodachu w
przestrzeni wentylowanej poprzez zastosowanie weiny mineralnej w

postaci rolek lub granulatu,

— Wykonawca zastosowat materiat termoizolacyjny o takich parametrach
aby, wspdiczynnik przenikania ciepta dla przegrody po modernizacji
wynosit U < 0,145 [W/m2*K].

- Wykonawca zaprojektowat i wykonat dwie warstwy pokrycia z papy o
grubosciach odpowiednio 4,0 (papa podktadowa) oraz 5,2 (papa
nawierzchniowa) na welonie z wtdkna szklanego wykonujac je na starym,

oczyszczonym pokryciu dachowym;

-~ Wykonawca zaprojektowat i wykonat wszystkie obrébki komindw, obrdbki

blacharskie oraz nowe orynnowanie wraz z rurami spustowymi,

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane
z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty
zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan i szalunkéw,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem

izolacji, sprzatanie po wykonaniu robot, itd.
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2.6 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
ELEWACJII WSCHODNIEJ ORAZ SZACHTU WINDOWEGO, KOMUNIKACI]I.

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich
realizacji ilosci materiatdw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca przewidziat i ujgt w cenie ryczattowej roboty towarzyszace
w postaci koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wiasciwej
konfiguracji wszystkich urzadzen znajdujacych sie na elewacjach budynku
np. skraplaczy, szaf teletechnicznych, skrzynek energetycznych,
sygnalizatoréow alarmu, tub na klucze i innych tak, aby urzadzenia
te po wykonaniu prac termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug
stawianych dla nich wymagan i dziataly poprawnie, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy zidentyfikowad

podczas wizji lokalnej i uwzgledni¢ w cenie ryczattowej,

Wykonawca dokonat oceny nosnosci $cian poprzez wykonanie proby
dodatkowego obcigzenia fragmentu sSciany ciezarem rownym nowej izolacji
termicznej wraz z wyprawg elewacyjng lub okfadzing i po wykonaniu tej
proby zdecydowat o wyborze wtasciwego zakresu i sposobu wykonania
prac dociepleniowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na klejenie nowej
izolacji termicznej do sciany na, ktorej wystepuja ubytki w materiale lub
spekania. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy takie

powierzchnie uzupetni¢ i naprawid.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejacego podioza
Scian i glifébw zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbiérkowe
i demontazowe) pod ocieplenie i wyprawy elewacyjne wykonywane metodq
lekka - mokra, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem wzmacniajacym,
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni $cian
zewnetrznych szachtu windowego, komunikacji do windy oraz elewacji
wschodniej - metodq lekka-mokra stosujgc kompletny system jednego
producenta, w szczegdllnosci: materiaty izolacyjne, kotki, dyble
montazowe, kleje, zaprawy itd. posiadajagce odpowiednie atesty,

certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie catej powierzchni Scian
zewnetrznych szachtu windowego, komunikacji do windy oraz elewacji
wschodniej ptytami styropianowymi o wspoétczynniku A < 0,032 [W/(m*K)]
i grubosci takiej aby wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po
modernizacji wynosit U < 0,15 [W/m2*K].

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne Scian metodg
~lekkg - mokrg jako cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykonczenie
czesci cokotowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Faktura tynku
oraz kolorystyka elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona i zatwierdzona

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca poza dociepleniem elewacji przewidzial koniecznosé
demontazu istniejgcych parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych
oraz pozostatych obrdobek blacharskich, a nastepnie zaprojektowat i
zamontowal nowe rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki w tym
parapety zewnetrzne zakoniczone zaslepkami aluminiowymi i obrdébki

gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,07 cm.

Wykonawca poza wykonaniem docieplenia i wykonAczenia elewacji
zmodernizowat istniejace Ilub wykonat nowe daszki nad wszystkimi
wejsciami do budynku. Wyglad daszkéw powinien nawigzywac¢ do nowego
wygladu elewaciji i stanowi¢ spdjng catos¢. W przypadku duzej powierzchni
krycia, nalezy przewidzie¢ stosowne odwodnienie i odprowadzenie wdd
opadowych. Zamawiajacy oczekuje zastosowanie wysokiej jakosci
rozwigzan systemowych w postaci daszkéw szklanych z odciggami.
W przypadku wyboru innych technologii nalezy uzyska¢ bezwzgledng
akceptacje = Zamawiajagcego co do  rozwigzan konstrukcyjnych

i materiatowych.
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— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej powinien wydtuzyé istniejgce

pokrycie dachowe o grubos$¢ wykonanej izolacji termicznej,

- Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane parapety, rynny
i rury spustowe oraz pozostate obrobki blacharskie) stanowi¢ beda
wilasnos¢ Zamawiajacego i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt

Wykonawcy.

— Wykonawca wykona na elewacji zachodniej napis podswietlany LED o
wysokosci liter min. 50 cm, kazda litera podswietlana osobno, sterowanie
oSwietleniem liter poprzez zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy.
Napis o tresci: GMINNY DOM KULTURY W TUROBINIE . Kolorystyke liter

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

— Wykonawca wykona dostawe i montaz nowych tablic informacyjnych przed
gtownym wejsciem do budynku oraz tablicy adresowej. Wzdér nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdllnosci : roboty zwigzane
z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty
zwigzane z ustawieniem i rozbidorka ewentualnych rusztowan, ewentualne
roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia,
wywoOz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiérek i sprzatania
po wykonaniu ocieplenia, odtworzenie zniszczonych trawnikéw, nasadzen,
opasek wokot budynku, chodnikéw itd. (w tym optata za korzystanie

ze Srodowiska).
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2.7 W ZAKRESIE WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury w

Turobinie.

— Wymianie podlegajg wszystkie drzwi zewnetrzne, drzwi wewnetrzne

parteru i 1 pietra oraz drzwi do kottowni i sktadu opatu,

-~ Wykonawca przewidziat koniecznos¢ i zdemontowat wszystkie istniejgce
drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami na parterze oraz 1 i zaprojektowat
oraz zamontowat nowe drzwi o wysokim standardzie uzgodnione z
Zamawiajacym co do wygladu i kolorystyki, a takze dostosowane do

wymagan wynikajacych z norm i przepiséw przeciwpozarowych,

-~ Wykonawca przewidziat koniecznos¢ i zdemontowat wszystkie istniejace
drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami i zaprojektowat oraz zamontowat
nowe drzwi o wysokim standardzie uzgodnione z Zamawiajagcym co do
wygladu i kolorystyki, a takze dostosowane do wymagan wynikajacych z

norm i przepiséw przeciwpozarowych,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane wszystkich drzwi
zewnetrznych tak, aby nowe charakteryzowaty sie nastepujacymi

parametrami:

o nowe drzwi zewnetrzne powinny by¢ wykonane z aluminium
z pakietami szybowymi min. P2A, posiada¢ samozamykacz
i odpowiada¢ wspodtczesnym standardom technicznym w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno—-materiatowych oraz funkcjonalnych,

a takze charakteryzowad sie wysokg jakoscia,
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o wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy + szyby)
musi spetnia¢ warunek U < 1,3 [W/m?*K].

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wymiane drzwi wewnetrznych tak

aby nowe charakteryzowaty sie nastepujgcymi parametrami:

o Konstrukcja skrzydta - ramiak z klejonki drewnianej, obtozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF, pokryty powierzchnig laminowang
HPL

o Wypetnienie - ptyta widrowo-otworowa,
o 0Oscieznica — blokowa,

o Wszystkie klamki o ksztattach zaoblonych ze stali nierdzewnej,

szczotkowanej,

o Na drzwiach wewnetrznych tabliczki z numerem pomieszczenia
i opisem jego funkcji, tabliczki wykonane z laminatu srebrnego,
szczotkowanego z napisem wykonanym technikg grawerowania

laserowego, wys. liter min. 5 cm.

Wykonawca na etapie projektowania uzgodnit typ, a w szczegdlnosci

wyglad i kolorystyke nowych drzwi z Zamawiajacym,

Wykonawca na etapie projektowania uwzglednit przy wymianie stolarki
kierunek otwierania drzwi, szeroko$¢ zgodny z warunkami ewakuacji

i p.poz., odpowiednig odpornos¢ ogniowg drzwi,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane stare oscieznice
i drzwi) stanowic bedg wiasnosé Zamawiajqcego
i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie
ich przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : naprawienie, obrobienie,
wyprawienie i pomalowanie glifébw wewnetrznych, poszerzenie otworéw

i wstawienie nowych nadprozy, roboty zwigzane z transportem poziomym
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i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem
i rozbidérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe,
Wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiorek.

(w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.8 W ZAKRESIE MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ], PARAPETOW, BALUSTRAD
ZEWNETRZNYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  skitadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat montaz okien w nowopowstatych
otworach okiennych w budynku jako nowe energooszczedne okna
wykonane z PCV o wspdtczynniku U<0,9 W/(m?K),

Wykonawca zaprojektowat i wykonat montaz okien tak, aby stolarka

okienna charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami,

o powinna odpowiada¢ wspodiczesnym standardom technicznym
w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych
oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne powinny

by¢ uchylno-rozwieralne i otwierac sie do srodka pomieszczen.

o ramy okienne powinny by¢ wykonane z nowoczesnych,

wielokomorowych profili wykonanych z PCV,
o pakiety okienne 3-szybowe z cieptg ramka,

o wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu ( szyba + rama)

musi spetnia¢ warunek U < 0,9 [W/m?*K].
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o kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna by¢ uzgodniona

i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie projektowania.

Wykonawca zaprojektowat i zamontowat nowe parapety wykonane z
konglomeratu o grubosci min. 3 cm, zaréwno w nowych otworach

okiennych jak réwniez przy istniejgcej stolarce okiennej (parter, 1 pietro),

Wykonawca =zaprojektowat i zamontowat we wszystkich otworach
okiennych balustrade zewnetrzng ze stali nierdzewnej 304 wymagang

przez Warunki Techniczne z uwagi na rzedng parapetdw wewnetrznych,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane okna i parapety)
stanowi¢ bedg wiasno$¢ Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : wykonanie nowych
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, naprawienie, obrobienie,
wyprawienie, wykonanie gtadzi i pomalowanie gliféw, roboty zwigzane
z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty
zwigzane z ustawieniem i rozbidorka ewentualnych rusztowan, ewentualne
roboty rozbiérkowe, utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek i sprzatanie

po wykonaniu robét (w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.9 W ZAKRESIE WYKONANIA LAZIENEK NA PARTERZE ORAZ 1 PIETRZE

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
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i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat fazienki zgodnie z zatgczonym

rysunkiem rzutu parteru oraz 1 pietra.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat:

O

rozbiodrki Scian dziatowych, skucia posadzek, wyréwnanie rzednych
posadzek, wyréwnanie $cian po skuciu ptytek, wylewki

samopoziomujace,

utozenie ptytek na $cianach do poziomu sufitu z ptytek imitujgcych

kamien o wymiarach 60x30 cm,

utozenie plytek na podtogach z plytek imitujgcych kamien

o0 wymiarach 60x60 cm,

wymiana drzwi w przedsionku tazienki na drzwi z regulowang

oscieznica,
wykonanie kabin - zabudéw HPL,

dostawa i montaz misek ustepowych podwieszanych oraz pisuarow

z automatycznym sptukiwaniem wody,

blaty z konglomeratu wraz z umywalkami podwieszanymi
oraz podajnikami na mydio umieszczonymi w blacie, (blat
z konglomeratu powinien mie¢ blende/zabudowe z konglomeratu

zakrywajacq syfon i podejscia wod-kan)

dostawe i montaz  baterii umywalkowych nablatowych,

automatycznych - uruchamianych na czujke ruchu,

dostawe i montaz luster o wysokosci 150 cm i szerokosci
dostosowanej do dtugosci blatu z konglomeratu (montaz luster
w ptytkach)

dostawe i montaz osprzetu ze stali nierdzewnej: uchwyty na papier
toaletowy, szczotki WC, podajniki mydta, automatyczne podajniki
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papieru, kosze przy miskach ustepowych, kosze przy umywalkach,
suszarki do rak,

o sufit podwieszany kasetonowy,

o montaz opraw elektrycznych  wpuszczanych ~w  kasetony

uruchamianych na czujke ruchu,

o wykonanie wentylacji wyciggowej mechanicznej uruchamianej

wraz z o$wietleniem,
o wykonanie nowej instalacji wod-kan, c.w.u.,

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : poszerzenie otwordw
i wstawienie nowych nadprozy, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem
i rozbidérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe,
Wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiorek.

(w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.10 W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEN 0.01, 0.07, 0.09, 0.10, 1.07, 1.08,
1.09, 1.10

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.
Wykonawca zaprojektowat i wykonat:

o Rozbidérke warstw posadzkowych, demontaz instalacji oswietlenia,

demontaz instalacji sanitarnych,
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o Nowe warstwy posadzkowe wraz z wylewka samopoziomujacqa i
wyktadzing heterogeniczng PCV o klasie obiektowej 34/43. Rodzaj i
kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z

Zamawiajacym. Wymagania dla wyktadzin PCV:

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

» Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

» Zawartos¢ spoiwa wg EN ISO 10582: Typ I

» Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 : = 2.30mm

» Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 = 0.90 mm
= Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem

= Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1 - klejone na podtozu

mineralnym lub drewnopochodnym
» Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130: R9-R10,
» Qddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: brak uszkodzen
» QOddziatywanie kétek krzeset wg I1SO 4918: brak uszkodzen

» Redukcja dzwiekéw uderzeniowych wg EN ISO 717/2: ALw =
min. 8 dB

o wymiane drzwi wewnetrznych wraz z usunieciem progow,

o sufity podwieszane kasetonowe,

o instalacje oswietleniowg, awaryjng, ewakuacyjng i SSP/SAP.

o Wyrdéwnanie $cian i gtadz wraz z malowaniem farbami zmywalnymi
o Instalacje klimatyzacji, centralnego ogrzewania.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : poszerzenie otwordw
i wstawienie nowych nadprozy, roboty zwigzane z transportem poziomym

i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem
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i rozbidérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe,
wywoOz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiérek. (w tym optata
za korzystanie ze $srodowiska).

2.11 W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEN, KORYTARZY, KOMUNIKACJI
I KLATKI SCHODOWE)]

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte na

zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.
Wykonawca zaprojektowat i wykonat:
o Rozbiérke warstw posadzkowych,

o nowe warstwy posadzkowe wraz z wylewkg samopoziomujqcg oraz
ptytkami o wymiarach 60x60 cm imitujgce kamien o klasie
antyposlizgowosci min. R9. Rodzaj i kolorystyke nalezy uzgodni¢ na
etapie projektowania z Zamawiajacym.

o Wykonanie balustrad schodowych o pionowych szczeblinach ze stali

nierdzewnej 304,
o wymiane drzwi wewnetrznych wraz z usunieciem progow,
o sufity podwieszane kasetonowe,

o instalacje oswietleniowa, awaryjng, ewakuacyjng i SSP/SAP,

wraz z montazem opraw,

o Wyréwnanie $cian i wykonanie gtadzi wraz z malowaniem farbami

zmywalnymi,

o Wykonanie instalacji sanitarnych,
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o skucie oktadzin lastrykowych ze schoddéw i wykonanie nowych
oktadzin z ptytek ryflowanych o szeroko$ci min, 60 cm,
wraz z wykonaniem nowych balustrad ze stali nierdzewnej AISI 304,

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : poszerzenie otwordw
i wstawienie nowych nadprozy, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem
i rozbidérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe,
Wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiorek.

(w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.12 W ZAKRESIE ADAPTACJI POMIESZCZEN NA SALE WIDOWISKOWA

Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowaq oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wzmocnienia istniejacego stropu na

pomieszczeniem po wyburzeniu Scian.
— Wykonawca zaprojektowat i wykonat:
o Rozbidérke warstw posadzkowych, Scian dziatowych.

o nowe warstwy posadzkowe z wyktadzing dywanowg na sali

widowiskowej,
o wymiane drzwi wewnetrznych,

o instalacje oswietleniowg, awaryjng, ewakuacyjng i SSP/SAP,
wraz z montazem opraw, instalacje nagtosnieniowg, rzutnik, ekran

do wyswietlania,
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o Wykonanie akustycznych oktadzin sciennych i sufitowych,

o Instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, centralnego

ogrzewania,
o Dostawe i montaz rolet okiennych nieprzepuszczajgcych Swiatta.
o Scene z podtoga z wyktadziny.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje $ciemnianego oswietlenia

na $cianach i suficie z regulatorem (wyfgcznikiem) przy drzwiach

wejsciowych,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat oswietlenie ogdlne z mozliwoscig

niezaleznego wytaczenia lamp sufitowych z podziatem na 3 strefy w

zaleznosci od odlegtosci od ekranu,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat trasy kablowe i sygnatowe
niskopradowe miedzy szafg rack w pom. technicznym, a: projektorem,

gtosnikami, gniazdkami, itp.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje wielokanatowego systemu

nagtosnienia w uktadzie 5.2,
— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje projektora 4K,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje szafy rack w
pomieszczeniu  technicznym z  dekoderem  dolby, niezaleznymi
wzmacniaczami mocy dla wszystkich kanatéw akustycznych, zasilaczem

UPS, wentylatorami chtodzacymi,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat sterowanie projekcja z opcjq

sterowania przez wi-fi, natomiast wszystkie transmisje oraz potaczenia

wideofoniczne powinny odbywac sie poprzez potaczenie kablowe,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wentylacje mechaniczng o gtos$nosci
nie wiekszej niz 25 dBA,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje klimatyzacji z jednostkami

wewnetrznymi nasciennymi.
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- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : poszerzenie otwordw
i wstawienie nowych nadprozy, roboty zwigzane z transportem poziomym
i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem
i rozbiérka ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty rozbiérkowe,
Wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiorek.

(w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.13 W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACJI WOD-KAN., C.W.U.
I INSTALACII HYDRANTOWE)]

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe
urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujacych norm
i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach
okreslonych w kartach technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg
charakteryzowac¢ sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym poziomem
efektywnos$ci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty
okreslone w rozporzadzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca sporzadzit dokumentacje projektowg w uzgodnieniu z rzeczoznawcq
ds. sanitarnych i udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet

oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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2.14 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACEJ INSTALACII WODY I KANALIZAC]I
SANITARNEJ]

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu kompletny
demontaz istniejgcej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej
oraz zaprojektowat i wykonat nowe instalacje z tworzyw sztucznych
zgodnie z obowigzujacymi standardami i przepisami w tym zakresie

w szczegolnosci przy uzyskaniu odpowiednich przekrojow, spadkow itd.,

Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowg instalacje wodno-kanalizacyjng
w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego nowy uktad funkcjonalny
przygotowany na wstepnym etapie prac projektowych, tak aby dostarczy¢
wode do wszystkich punkéw czerpalnych i odprowadzi¢ Scieki
ze wszystkich planowanych do realizacji remontowanych pomieszczen

sanitarnych oraz innych pomieszczen,

Wykonawca zaprojektowat i przewidziat zachowanie pionéw

kanalizacyjnych obstugujgcych pomieszczenia piwnicy,

Wykonawca w razie koniecznosci uzyska wszelkie niezbedne ekspertyzy,
badania, zgody, pozwolenia, decyzje administracyjne i ujat koszt

ich przygotowania w cenie ryczattowej.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wymiany przytacza

wodociggowego na nowe.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty zwigzane
z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajace, roboty

zwigzane z ustawieniem i rozbiorka ewentualnych rusztowan, ewentualne
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roboty rozbiérkowe, wykonanie przekué¢ i przebi¢ pod nowe instalacje,
odtworzenie uszkodzonych powtok tynkarskich i malarskich, wywédz
i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidérek i sprzatanie po wykonaniu roboét

(w tym opfata za korzystanie ze Srodowiska).

2.15 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]J,
CYRKULACJII, ZIMNEJ WODY ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ DO CELOW
PPOZ.,

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu kompletny
demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej,
a nastepnie zaprojektowat i wykonat nowg instalacje wyposazong
pojemnosciowe podgrzewacze wody zamontowane w tazienkach Ilub

pomieszczeniach technicznych.

— Wykonawca przewidziat i zaprojektowat oraz wykonat nowg instalacje
wewnetrzng z.w., c.w.u. i cyrkulacji z rur z tworzyw sztucznych
prowadzonych w bruzdach $ciennych lub przestrzeniach technicznych nad
sufitami podwieszanymi. Wszystkie przewody z.w., c.w.u i cyrkulacji

nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji z.w., c.w.u.
oraz cyrkulacji dostosowujac jg do nowego uktadu przestrzennego oraz
tak, aby mozliwe byto zapewnienie wymaganych normowo parametréw we

wszystkich punktach czerpalnych.

-~ Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowg instalacje hydrantowg do celéw

ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektdw uzytecznosci



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 49

publicznej i w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. W przypadku zbyt niskiego cisnienia Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania zestawu hydroforowego.

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci
wykonanych instalacji oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu

optymalizacji dziatania catego systemu.

— Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane fragmenty starych
instalacji) stanowi¢ beda wtasno$¢ Zamawiajacego i Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia

lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

— Zakres wymiany dotyczy jedynie parteru oraz 1 pietra. Pomieszczenia
piwnicy powinny pozosta¢ zasilone starg instalacjg. Natomiast wszelkie
odejscia starej instalacji na wyzsze kondygnacje powinny zostac

zaslepione.

— Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nowego przytacza
wodociggowego aby zapewni¢ odpowiednig wydajnos$¢ hydrantow.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe,
roboty rozbiérkowe (przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywoz
i utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata
za korzystanie ze s$rodowiska), roboty odtworzeniowe posadzek, tynkéw
i powiok malarskich, proby szczelnosci, proby instalacji na zimno

i na gorgco, uszczelnianie przejs$c¢ przez stropy i Sciany itp.

2.16 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACII C.O.

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac

konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
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rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i  wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac
termomodernizacyjnych spetniaty wymogi obowigzujacych norm i aprobat
technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji
C.0. muszg charakteryzowac¢ sie obowigzujgcym od korica 2020r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,
ktére zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr 813/2013 oraz przepisach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca sporzadzit dokumentacje projektowg w uzgodnieniu z rzeczoznawcq
ds. sanitarnych i udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet

oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

2.17 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O.

Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca zrealizowat petny zakres prac wymaganych do kompleksowej

modernizacji instalacji c.o. w tym wykona ogrzewanie podtogowego we
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wszystkich pomieszczeniach parteru oraz 1 pietra wraz z podtgczeniem

nowej instalacji do istniejgcej kottowni w pomieszczeniu piwnicy,

- Wykonawca zaprojektowat i zamontowat instalacje ogrzewania
podtogowego. Wielkos¢ petli grzejnych nalezy dobra¢ do wielkosci
ogrzewanych pomieszczen oraz projektowanego obcigzenia cieplnego

budynku po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania tak, aby mozliwe byto zapewnienie wymaganej normowo
temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku przez caty okres

trwania sezonu grzewczego,

— Wykonawca podtagczyt nowa instalacje centralnego ogrzewania do
istniejacej kottowni wraz z wykonaniem nowego rozdzielacza wraz z
pompami obiegowymi, zaworami, filtrami, zaworami zwrotnymi, zaworami

mieszajacymi itp tak aby kazde pietro byto zasilane odrebnie.

— Na kazdym pietrze nalezy wykona¢ montaz szafek z rozdzielaczami i
sitownikami wraz z listwg sterujacq; W kazdym pomieszczeniu nalezy
zastosowac¢ sterownik z termostatem potgczony kablowo z listwg sterujacq

W rozdzielaczu i sitownikiem.

— Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci
wykonanych instalacji oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu

optymalizacji dziatania catego systemu.

— Pomieszczenia piwnicy nalezy jedynie przepia¢ do nowego rozdzielacza,
natomiast instalacje i grzejniki pozostawic istniejgce. Instalacja piwnicy
podlega jedynie koniecznym przerobkom w celu odciecia odej$¢ na wyzsze

kondygnacje oraz wykonania prawidtowego odpowietrzenia instalacji,

- Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane rury i grzejniki)
stanowi¢ bedg wiasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt
Wykonawcy.
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- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : drég, chodnikéw, terenow
zielonych, parkingdw, roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe
(przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw
uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie
ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok malarskich, préby
szczelnosci, proby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs$c

przez stropy i Sciany itp.

2.18 W ZAKRESIE MODERNIZACJI KOTLOWNI

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i  wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac
termomodernizacyjnych spetniaty wymogi obowigzujacych norm i aprobat
technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach
technicznych. Wszystkie zastosowane urzadzenia grzewcze i osprzet instalacji
c.0. muszg charakteryzowa¢ sie obowigzujgcym od konca 2020r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,
ktére zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr 813/2013 oraz przepisach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
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Wykonawca sporzadzit dokumentacje projektowg w uzgodnieniu z rzeczoznawcq

ds.

sanitarnych i udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet

oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

2.19 W ZAKRESIE MODERNIZACJI KOTLOWNI

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca podiaczyt nowg instalacje centralnego ogrzewania do
istniejacej kottowni wraz z wykonaniem nowego rozdzielacza wraz z
pompami obiegowymi, zaworami, filtrami, zaworami zwrotnymi, zaworami

mieszajacymi itp tak aby kazde pietro byto zasilane odrebnie

Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i proby szczelnosci
wykonanych instalacji oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu
optymalizacji dziatania catego systemu.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat dostosowanie pomieszczenia kottowni
i sktadu opatu do aktualnych warunkéw ppoz.,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt

materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : drég, chodnikéw, terenéow
zielonych, parkingdw, roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe
(przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw
uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie

ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok malarskich, préby
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szczelnosci, proby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs$c

przez stropy i Sciany itp.

2.20 W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACII WENTYLACII.

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i  wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujacych norm
i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach

okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca sporzadzit dokumentacje projektowg w uzgodnieniu z rzeczoznawcq
ds. sanitarnych i udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet

oraz roboty budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

2.21 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI WENTYLACIJI

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych

do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
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technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta we wszystkich
pomieszczeniach parteru i 1 pietra wymaganych do uzyskania odstepstwa

od warunkow higieniczno-sanitarnych,

-~ Projektowana wentylacja mechaniczna powinna posiada¢ funkcje
dostosowania temperatury do indywidualnych wymagan uzytkownikow

w poszczegdblnych pomieszczeniach,

— Moc i wydajnos¢ central nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o przeznaczenie
pomieszczen, ilos¢ uzytkownikdw oraz wymagang krotnos¢ wymian

powietrza.
— Parametry centrali wentylacyjnej:

e Obudowa wykonana w technologii ukrytego szkieletu - elementy
stanowigce usztywnienie urzadzenia nie sq wystawione na zewnatrz,

przez co nie stanowig mostkdéw cieplnych,
e Grubos¢ paneli obudowy oraz paneli rewizyjnych - 40 mm,

e Blacha wewnetrzna paneli - stal ocynkowana z dodatkowg warstwg
poliestrowg (25 pm), stanowigcq dodatkowe zabezpieczenie przed

oddziatywaniem ewentualnych $rodowisk korozyjnych,

e Blacha zewnetrzna paneli - stal pokrywa alucynkiem, z dodatkowg
warstwg poliestrowg (25 Mm), stanowiqcq  dodatkowe
zabezpieczenie przed oddziatywaniem ewentualnych srodowisk

korozyjnych,

¢ Wypetnienie izolacyjne paneli - centrale higieniczne: utwardzona
pianka poliuretanowa odznaczajgca sie zerowg tendencyjnoscig do

gromadzenia wilgoci w swojej strukturze,
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e Konstrukcja obudowy zapewniajgca odpornos¢ na oddziatywanie
cisnien powietrza w zakresie £ 2 500 Pascali, przy zachowaniu

wymaganej szczelnosci,

e Szczelno$¢ osadzenia paneli inspekcyjnych zagwarantowana przez
zastosowanie systemu zawiasOw i rygli stabilizujgcych panele na

obramowaniach otwordw rewizyjnych,

e Wanny oraz tace ociekowe dla wszystkich funkcji, gdzie wymagane
jest odprowadzanie wodny lub kondensatu - wykonane ze stali

nierdzewnej,

e Wszystkie miejsca, w ktorych ze wzgledu na cechy konstrukcyjne
obudowy mogtyby gromadzi sie zanieczyszczenia - wypetnione
masg uszczelniajaca i wyoblane. Zastosowane masy uszczelniajace
nie stanowig pozywki dla mikroorganizmdéw oraz uniemozliwiajg (ze

wzgledu na swdj skfad chemiczny) ich rozwdj,

¢ Wymienniki ciepta (nagrzewnice, chtodnice) - aluminiowe lamele,

miedziane rurki. Obudowa wymiennikéw w stali ocynkowanej,

e Urzadzenia do odzysku energii wykonane 2z aluminium dla
zagwarantowania wysokich parametrow transferu energii z

potgczeniem antykorozyjnosci,

e Wentylatory promieniowe, z topatami wygietymi do tylu (typu
PLUG), wykonane z materiatu kompozytowego, catkowicie odporne

na oddziatywanie srodowisk korozyjnych,

e Dfawnice przewodéw o szczelnosci zapewniajacej utrzymanie

certyfikowanych klas szczelnosci catego urzadzenia,

o Wszelkie filtry powietrza posiadajq atesty higieniczne wydane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakfad

Higieny,

e Przepustnice powietrza o topatach przeciwbieznych wyposazone w

uszczelnienia na krawedziach. Naped fopat przepustnic za pomocg
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mechanizmoéw opartego na kotach zebatych wykonanych z tworzywa

sztucznego,
e Chtonnos¢ wilgoci: 0.04%

e Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm,
Klasa D1,

e Szczelnos$¢ obudowy: (PN-EN 1886: 2008): -400 Pa - 0,05 I/sm2:
Klasa L1; +700 Pa - 0,135 I/sm2: Klasa L1
- Przenikanie ciepta przez obudowe (PN-EN 1886: 2008): U=0,6
W/m2K: Klasa T2

e Obudowa przeznaczona do instalacji zewnetrznej
Specyfikacje central wentylacyjnych potwierdzaja nastepujace
certyfikaty:

» Atest higieniczny dopuszczajacy stosowanie central w
systemach wentylacji obstugujacych pomieszczenia o
podwyzszonych wymogach higienicznych, W tym
pomieszczeniach  stuzy zdrowia wiacznie z  salami
operacyjnymi wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego, Panstwowy Zakfad Higieny,

= Certyfikat EUROVENT i TUV potwierdzajacy

zgodnos$c¢ cech mechanicznych i akustycznych obudowy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty rozbiérkowe
(przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw
uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie
ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok malarskich, préby
szczelnosci, proby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs$c

przez stropy i Sciany itp.

2.22 W ZAKRESIE MODERNIZACJII INSTALACII GRAWITACYINEJ]
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Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien udrozni¢ istniejgce kanaty

wentylacyjne pomieszczen piwnicy.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien nadbudowac istniejgce
kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen piwnicy tak aby rzedna
komina nad stropodachem byta zgodna z norma,

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty rozbiérkowe
(przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw
uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie
ze S$rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw i powiok malarskich,

uszczelnianie przejsc¢ przez stropy i Sciany itd.

2.23 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI KLIMATYZACJI

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowag oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat instalacje klimatyzacji
w systemach split lub multi-split,
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— Projektowana klimatyzacja powinna posiada¢ funkcje dostosowania
temperatury do indywidualnych wymagan uzytkownikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz posiadac funkcje chtodzenia,

- Moc i wydajnos¢ jednostek nalezy zaprojektowa¢ w  oparciu

0 przeznaczenie pomieszczen, ilo$¢ uzytkownikow,

— Pomieszczenia w ktoérych nalezy zaprojektowac klimatyzacje: 1.01, 0.01,
0.09, 0.07,

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty rozbiérkowe
(przekucia, przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw
uzyskanych z demontazu i rozbidérek (w tym optata za korzystanie
ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok malarskich, préby
szczelnosci, proby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs$c

przez stropy i Sciany itp.

2.24 w ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
I TELETECHNICZNYCH.

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen
i  wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujacych norm

i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
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i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach

okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

2.25 W  ZAKRESIE MODERNIZACJI  INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
I TELETECHNICZNYCH ORAZ MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH
ZE ZRODLAMI SWIATLA LED

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.
-~ Wykonawca zdemontowat istniejgce oprawy oswietleniowe,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje tak, aby gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik pradu byt zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku i odpowiednio oznaczony zgodnie 2z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie,

— Wykonawca opracowat projekt wykonawczy obejmujacy montaz nowych
opraw os$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego. Projekt wykonawczy
oSwietlenia wewnetrznego powinien zawiera¢ obliczenia fotometryczne
oraz rozktad luminacji spetniajagcy obowigzujace normy w tym zakresie.
Sposdb montazu nowych opraw wewnetrznych w gestii Wykonawcy, nalezy
go zweryfikowa¢ na etapie opracowania projektu wykonawczego.
Oswietlenie zewnetrzne powinno by¢é wyposazone w czujniki zmierzchu.

Oswietlenie zewnetrze nalezy rozmiesci¢ na stupach oswietleniowych
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w terenie oraz na elewacjach budynku tak, aby os$wietli¢ wszystkie drogi,

chodniki oraz wejscia do budynku.

- Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu wykonawczego, montazu opraw
oSwietlenia typu LED tak, aby wszystkie pomieszczenia w budynku byty
o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do opraw nalezy
doprowadzi¢ nowgq instalacje umozliwiajgcg podziat opraw na sekcje.
Bruzdy po montazu przewoddéw nalezy uzupetni¢ oraz zaszpachlowac

gtadzig,

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat oprawy oswietleniowe LED
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajgce polskie

normy,

— Wykonawca  sporzadzit kompletng  dokumentacje powykonawcza
wraz z zataczeniem stosownych certyfikatow i atestow dotyczacych

zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych urzadzen.

— Wykonawca przeprowadzit préby i konfiguracje zamontowanych instalacji
i opraw oswietleniowych ze zrédtem Swiatta LED tak, aby umozliwiaty one

komfortowe korzystanie z oSwietlanych powierzchni.

— Wykonawca stosowat rozwigzania posiadajgce min. 25 letnig gwarancje
systemowgq na pasywne elementy okablowania,

-~ Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje oswietlenia awaryjnego

oraz ewakuacyjnego wraz z instalacjg sygnalizacji pozaru.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowe instalacje zasilajaca gniazda,

oswietlenie wraz z nowg rozdzielnig gtéwng,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat nowe instalacje niskopradowe tak aby
w kazdym pomieszczeniu byto kilka gniazd Ethernet,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat sie¢ wi-fi opartg na acess pointach o
ponizszych parametrach:

o Czestotliwos$¢ pracy 2,4 GHz/5GHz,
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o Zysk energetyczny anteny 5dBi,

o Ilo$¢ potaczen — min. 300,

o Predkos$c¢ transmisji 2,4 GHz - min. 550 Mbps,

o Predkos$c¢ transmisji 5 GHz - min. 4750 Mbps.

o 6 sztuk, (po 3 sztuki na parterze oraz 1 pietrze).

- Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt
materiat niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza,
iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci zdemontowane oprawy i zrddta
Swiatfa) stanowic bedg wiasnosé Zamawiajacego
i Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie

ich przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe,
roboty rozbiérkowe (przekucia, przebicia, wykonanie bruzd w $cianach
i sufitach, skucie tynkdéw itp.), wywoz i utylizacja materiatéw uzyskanych
z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze $rodowiska),
roboty odtworzeniowe tynkoéw i powtok malarskich oraz inne wynikajgce

z charakteru prowadzonych prac.

2.26 W ZAKRESIE MONTAZU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych
i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow,
uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen

i  wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
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rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujacych norm
i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach

okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 120 miesiecy.

2.27 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAZU DACHOWE] INSTALACII
FOTOWOLTAICZNE]

Zamawiajacy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Gminnego Domu Kultury.

— Wykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu
do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynku. Projekt
musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej w stopniu szczegdtowosci
oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdézn. zm.). Projekt
musi obejmowac zastosowanie paneli fotowoltaicznych
wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami
i instalacjami wymaganymi dla prawidiowego funkcjonowania paneli
fotowoltaicznych. Musi rowniez zawiera¢ wykonanie automatyki
sterujgcej dla nowopowstatego ukfadu. Opracowana dokumentacja

projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o tacznej

mocy minimum 25 kWp zbudowang z modutdw monokrystalicznych

0 mocy min. 340 Wp umieszczonych na dachu budynku wraz z kompletem

urzadzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

— Wykonawca zastosowat  panele monokrystaliczne i inwertery

0 nastepujacych parametrach:

O

O

O

wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz

panele z dodatnig tolerancjg mocy 0/+5W

panele ze standardowa gwarancjg mocy tj.: do 5% utraty mocy
nominalnej w pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy
nominalnej w pierwszych 10 latach, do 20% utraty mocy nominalnej
po 25 latach pracy

gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

wydajnos¢ modutu, przy STC - min. 20%

falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podtozu,
przewody zgodne sg z hormami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575
(CPR) oraz z normg PN-EN 60332-1

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje o0 nastepujacych

parametrach:

O

O

O

lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego
celu konstrukcjach wsporczych pozwalajacych na montaz paneli
pod katem ok. 30°, sposdb montazu konstrukcji poprzez kotwienie
lub obcigzanie konstrukcji musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym,
okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtéwng
nalezy wykonac jako miedziane o parametrach dobranych do mocy
zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu
nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia dlugotrwatego, spadku
napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw
pracy kazdego falownika.

zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowac
nastepujacymi parametrami minimalnymi: (napiecie znamionowe:

1000VDC; podwdjna izolacja; przekrdj dobrany do instalacji - zyty:
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O

O

O

wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja:
polietylen usieciowany (XLPE) Ilub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C
do + 90 °C; powtoka: odporna na UV)

urzadzenie monitorujgce zbierajace wszystkie dane z falownika
po stronie systemu, informujgce o statusie instalacji w danym
momencie, co oznacza, ze powinno ono zawierac rejestrator danych,
oferujacy opcje archiwizacji i przetwarzania danych, zapewniac
bezptatny petny - zdalny i lokalny - dostep dla uzytkownika
oraz posiada¢ mozliwo$¢ powiadamiania za pomocg sms-a i e-maila
o wystgpieniu awarii. Urzadzenie powinno posiada¢ modut
komunikacyjny, ktéry moze wspotpracowa¢ z urzadzeniami wielu
producentéw falownikow. Powinno ono dawaé¢ mozliwosé
zalogowania sie w sieci w charakterze administratora lub goscia
w celu podgladu biezgcych parametréw pracy instalacji.

poza montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy
rowniez wykona¢ nowg instalacje odgromowg budynku, chronigcg
obiekt i wraz z instalacjami przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z norma PN-EN
62305 poprzedzajac dobdr analizg ryzyka. Wszystkie elementy
metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza
oraz moduty muszg zostaé objete systemem uziemionych potgczen
wyréwnawczych. Konstrukcje nalezy uziemi¢ w taki sposob,
aby osiggngé¢ rezystancje uziemienia ponizej 10 Q. Falowniki
po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepiec
minimum typ II. W razie braku szyny wyrdwnania potencjatéw
zastosowa¢ nalezy sondy uziemiajgce. W przypadku montazu
instalacji odgromowej i braku odstepu separacyjnego miedzy
generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo
nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typ I (dla obiektow,
dla ktorych ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia
ogranicznikami przepiec typ I)

wykonawca dokona szczegdétowego i kompletnego oznakowania
wykonanych instalacji i wyposazy obiekt w niezbedne materiaty

dotyczace prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania
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nowopowstatych instalacji. Konieczne jest wykonanie instrukcji
stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy,

decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne

do realizacji zaméwienia.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi
prawem zezwoleniami  przeciwpozarowymi, BHP, inspektora
sanitarnego, nadzoru budowlanego - jesli beda wymagane przepisami

prawa.

— Wykonawca  sporzadzit kompletng  dokumentacje powykonawcza
wraz z zataczeniem stosownych certyfikatow i atestow dotyczacych

zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych urzadzen.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktow odbioru i przeprowadzit
konfiguracje oraz rozruch catosci instalacji oraz wykonat wymagane

pomiary elektryczne.

— Wykonawca wymienit lub zmodernizowat istniejacq rozdzielnie elektrycznag
i system odgromowy zabezpieczajacy budynek przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 dotyczacych
ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji
odgromowej powinien zweryfikowac odlegtosci masztow
od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla unikniecia niepozadanej

koncentracji cienia.

— Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji
odgromowej dokonat pomiaréw poziomu rezystancji uzioméw, a wyniki

przekazat w protokole stwierdzajgcym poprawnos$¢ wykonania systemu.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie
do tego celu przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajacy
jak najmniejszej ingerencji w pokrycie dachu. Wszelkie przebicia
wierzchniej warstwy dachu muszg by¢ skutecznie naprawione

i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca przeprowadzit procedure przytaczenia instalacji do sieci
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dystrybucyjnej zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne - Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755z
pdzn. zm.) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika dwukierunkowego

przez dystrybutora energii elektrycznej.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty
towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe,
roboty rozbiérkowe, wywoOz i utylizacja materiatdw uzyskanych
z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze $rodowiska),
roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynkéow i powtok malarskich

oraz inne wynikajace z charakteru prowadzonych prac.

2.28 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow
oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne
elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pisSmie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr prac zanikowych,
— odbidr koncowy.

Odbidr prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu roboét i jest Scisle
zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbiér prac zanikowych przeprowadza sie w trybie przewidzianym

dla odbioru kornicowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy sporzadzic¢
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protokdt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Zamiennym do sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych

jest zgtoszenie prac zanikowych w dzienniku budowy.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych,
po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru prac zanikowych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowq. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest Protokét Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

i urzadzen,
— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen,
— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

— bezwarunkowe, pozytywne odbiory stuzb: Panstwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego,
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Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych,

opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji
nie bedg gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcq

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace
Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca
zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci

jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy pethg dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczacq uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany

personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje

obstugi zawierajq:

zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta,

numerem seryjnym i katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych

urzadzen,
— liste dostarczonych czesci zamiennych,
— liste narzedzi i substancji konserwujacych,
— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadow,

— schematy potaczen elektrycznych pomiedzy urzgdzeniami kontrolnymi

i zamontowanymi urzadzeniami,
— petng i zwiezig instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

— instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic:
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— opis ustawien,
— opis postepowania podczas awarii,

— charakterystyke przegladéow technicznych, remontéw terminowych,

konserwacji urzadzen i systemow,

zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP
i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw
ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac

z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgacych norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia,
w ktérej w peini zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia na okres

minimum 60 miesiecy.

2.29 UBEZPIECZENIE I GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania
w tym zakresie okreslone bedgq w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na warto$¢ réwng co najmniej kwocie
z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres
minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania
przez Zamawiajgacego protokotu koncowego oznaczajgcego odebranie robot.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych
z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke
oraz czas jej usuniecia bedzie szczegotowo okreslony w Umowie

z Zamawiajgcym.
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2.30 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia

robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie beda
dopuszczone do uzycia. Dotyczy to réwniez materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne
materiaty wykazujace witasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robot, a ktérych szkodliwo$¢ zanika np. materiaty pylaste, beda
dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania tych materiatdbw. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organéow

administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

—~ podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru,
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o nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie budynku, w poblizu ktérych beda
realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych obiektéw uzytecznosci publicznej
oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty
wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze

dziennej.
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3. CZESC INFORMACYINA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie
zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele

budowlane nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot
modernizacyjnych obowigzujacymi sa wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdline
specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2021
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poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 1169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2020 poz. 1461)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
2020 poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr
292 poz. 1724)
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— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
2021 poz. 610)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893)

— PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego
w publicznych sieciach elektroenergetycznych

— PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajqce
przepiecia - Urzadzenia ograniczajgce przepiecia do zastosowan
specjalnych z wigczeniem napiecia statego - Cze$¢ 11: Wymagania
i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa -  Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
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— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady uziemiajace
i przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr s$rodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
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— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

— PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

— PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce badan

— PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Cze$¢ 1-1:
Wymagania szczegdlne dotyczace badan naziemnych  modutéw
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego

— PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Cze$¢ 2: Metody
badan. IEC 61730-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczenstwa
modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji

— PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

— PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu
fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV)
- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace badan

— PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czesé¢ 1: Wymagania
ogdlne

— PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych
w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Czes$é¢ 2: Wymagania
szczegbtowe dotyczace falownikow. IEC 62116
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— PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki
uniwersalnych ztgczy standardowych

— PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania
dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy
podtgczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzor

— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz
stosowa¢ sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a
dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

3.4 INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE]

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujgacego
przedmiotowg inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie
wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie
ryczattowej.

3.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla
terenu na ktédrym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogg by¢
konieczne do prawidiowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy do

obowigzkow Wykonawcy i powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
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3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek Internatu nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W
zwigzku z tym prace projektowe nie wymagajq uzgodnien z konserwatorem

zabytkéw.

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

zlokalizowany jest przeznaczony do zmiany sposobu uzytkowania Internat.

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na $rodowisko
naturalne. W ramach rozbudowy, przebudowy i remontu przewiduje sie
wykonywanie wiekszosci robét budowlanych w istniejacym budynku. Prace
dotyczace, wymiany stolarki i modernizacji instalacji wewnetrznych beda
wykonywane w obrebie budynkéw. Wszystkie prace budowlane realizowane bedqg
z uzyciem materiatdw posiadajacych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony $rodowiska odpowiadac
bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedq
wykonywane w sposOb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego
minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen,
natomiast emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen. W
trakcie realizacji robdt zostanie wyodrebnione i zorganizowane miejsce na
gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie rowniez negatywnie
oddziatywa¢ na sasiednie nieruchomosci. W wyniku docieplenia przegrod
zewnetrznych, wymiany okien i drzwi zewnetrznych oraz modernizacji instalacji
C.0. i C.W.U., instalacji energooszczednego osSwietlenia, a takze montazu
instalacji fotowoltaicznej zmniejszone zostanie wprowadzanie do $rodowiska
substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i dwutlenek

siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania

obiektu na s$rodowisko, co powinno skutkowac¢ brakiem koniecznosci uzyskania
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decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze
ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji sSrodowiskowej lezy po stronie

Wykonawcy.

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

3.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM w ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII, INSTALACII I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada inwentaryzacji.

3.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
I REALIZACYINE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ
DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie warunkoéw przyfgczeniowych lub zmiana
istniejgcych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinna by¢ ujeta w cenie
ryczattowej.

3.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA I JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw,
wagi lub innych parametréw, majg wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie
baza dla parametréw, jednakowa dla wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w
postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robdt, dostaw i ustug, ktore okazg
sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego
i wykonawczego przez Wykonawce nie bedq miaty znaczenia dla ceny
ryczattowej.
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4 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA CENY OFERTOWE]

Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wizja lokalna powinna odby¢ sie przy udziale Zamawiajacego, na
okoliczno$¢ ktérej zostanie sporzadzony protokdét bedacy wymaganym

zatacznikiem do postepowania przetargowego.

Wystepujace nazwy wiasne w niniejszym PFU nalezy traktowacd
jako poziom wymagan, ktére nalezy spetnié. Oferent moze zlozy¢ oferte
na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach
od przytoczonych produktéw z nazwami wiasnymi.

Oferte nalezy sporzadzi¢ wypetniajac ponizszg tabele ofertowa.

Tab. 4. Tabela ofertowa.

Modernizacja Gminnego Domu Kultury w Turobinie
LP. | ZAKRES PRAC WARTOSC [z1]
1. |DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2. | PRACE ROZBIORKOWE
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH POPRZEZ MONTAZ URZADZEN
3. | LIKWIDUJACYCH BARIERY ARCHITEKTONICZNE
WYKONANIE SZACHTU WINDOWEGO WRAZ Z KOMUNIKACJA,
DOSTAWA | MONTAZ WINDY, IZOLACJE PRZECIWWODNE |
5. | TERMINCZE.
6. | WYKONANIE OCIEPLENIA STROPODACHU
7. | WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
8
9

WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
. | MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
10. | WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEN

11. | WYKONANIE tAZIENEK

12. | WYKONANIE SALI WIDOWISKOWE)J

13. | WYKONANIE INSTALACJI SANITARNYCH

14. | WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

15. | DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW PPOZ.
16. | POZOSTALE PRACE OPISANE W PFU ORAZ WYNIKAJACE Z
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UZGODNIEN DOKUMENTACII PROJEKTOWE)
17. | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA. OBIORY StUZB.

RAZEM:

5 SPIS ZALACZNIKOW
1. Inwentaryzacja - rzuty kondygnaciji.
2. Koncepcja - rzuty kondygnacji

3. Dokumentacja fotograficzna i filmowa stanu istniejgcego.



