
17,69+1,67+1,526,11+2,18+4,591,72+0,65*5+1,14+3*0,47+0,28+0,28+4*0,21+1,1210,4+1,32+12,88+20,883,39+3,222,57+1,61+0,64+1,521,6+18,881,8+1,32+1,2+0,6+2,8+0,2+1,92+312,84+20,48+6,34+6,617,75+3+1,17+1,83+1,40+24,8+2,840,4*(2,5+4,4+3*0,25+10,4+3,10)8,46*0,5Posadzki8,46*0,02Podłoże betonowe8,46*0,054,230korekta-0,002200(import)Razem =4.82000016,96+4,65+22,662,04+5,29+3,865*0,23+0,40+3*0,23+3*0,23+0,61+2,59+0,28+1,6810+5,65+3+1211,11+2,82+6,16+12,241,04+1,45+0,86+1,0111,11+2,82+6,16+12,241,04+1,45+0,86+1,01CV33-600 900mm5CV33-600 800mm4CV33-600 600mm1CV33-600 1000mm3CV33-600 700mm1CV33-600 1200mm60,015*3,14*(123,66)korekta-0,000386(import)Razem =5.8240002*4,3602*3,642*32,332*21,543+64,66+7,28+8,725,9+6,2+12,85,8+10,348,6+65,2+8,6(24,9+16,1+122,4)*0,08kanalizacja fi1600,6*1*(12+10)13,200-3,3022*1,4*213,200-22*(0,45)22*0,6*10,6*220,6*22

Data opracowania:

2024-09-13

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilźnie

Budowa: Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,  c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacji

Obiekt lub rodzaj robót: b. sanitarna

Inwestor: Gmina Pilzno, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilźnie
1 Rozdział Instalacja wody zimnej
1.1 Element Element

1.1.1 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 3,00

1.1.2 KNRW 
215/109/4

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,69+1,67+1,52 20,88

RAZEM: 20,88 m 20,88

1.1.3 KNRW 
215/109/2

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,11+2,18+4,59 12,88

RAZEM: 12,88 m 12,88

1.1.4 KNRW 
215/109/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm
m 1,32

1.1.5 KNRW 
215/109/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,72+0,65*5+1,14+3*0,47+0,28+0,28+4*0,21+1,12 10,04

RAZEM: 10,04 m 10,04

1.1.6 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 20,00

1.1.7 KNRW 
215/140/4

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙32˙mm
kpl 1,00

1.1.8 KNRW 
215/130/1

Zawory kątowe do płuczki ustępowej d:15mm
szt 8,00

1.1.9 KNRW 
215/130/1

Zawory kątowe do baterii umywalkowej i zlewozmywakowej d:15mm
szt 12,00

1.1.10 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16˙mm m 10,40

1.1.11 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm m 1,32

1.1.12 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25˙mm m 12,88

1.1.13 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 40˙mm m 20,88

1.1.14 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,4+1,32+12,88+20,88 45,48

RAZEM: 45,48 m 45,48

1.1.15 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
m 45,48

1.1.16 KNR 728/204/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość 
ścian do 20 cm otwór 3,00

2 Rozdział Instalacja wody ciepłej
2.1 Element Element

2.1.1 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 3,00

2.1.2 KNRW 
215/109/3

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,39+3,22 6,61

RAZEM: 6,61 m 6,61

2.1.3 KNRW 
215/109/2

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,57+1,61+0,64+1,52 6,34

RAZEM: 6,34 m 6,34

2.1.4 KNRW 
215/109/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia,  w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,6+18,88 20,48

RAZEM: 20,48 m 20,48
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2.1.5 KNRW 
215/109/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia,  w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,8+1,32+1,2+0,6+2,8+0,2+1,92+3 12,84

RAZEM: 12,84 m 12,84

2.1.6 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 14,00

2.1.7 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16˙mm m 12,84

2.1.8 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm m 20,48

2.1.9 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25˙mm m 6,34

2.1.10 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 32˙mm m 6,61

2.1.11 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,84+20,48+6,34+6,61 46,27

RAZEM: 46,27 m 46,27

2.1.12 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
m 46,27

3 Rozdział Instalacja cyrkulacji
3.1 Element Element

3.1.1 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 3,00

3.1.2 KNRW 
215/109/1

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,75+3+1,17+1,83+1,40+24,8+2,84 42,79

RAZEM: 42,79 m 42,79

3.1.3 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16˙mm m 42,79

3.1.4 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm m 42,79

3.1.5 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych, krotność = 2
m 42,79

4 Rozdział Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Element Element

4.1.1 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 2,00

4.1.2 KNR 728/301/2 Rozebranie podłóg i posadzek

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(2,5+4,4+3*0,25+10,4+3,10) 8,46

RAZEM: 8,46 m2 8,46

4.1.3 KNR 728/301/10 Rozebranie podłóg i posadzek, podłoże z betonu m2 8,46

4.1.4 KNRW 
510/319/2

Analogia: Wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem, pod instalacje

Wyliczenie ilości robót:

8,46*0,5 4,23

RAZEM: 4,23 m3 4,23

4.1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Posadzki 8,46*0,02 0,17

Podłoże betonowe 8,46*0,05 0,42

4,230 4,23

korekta -0,002200

(import)Razem =4.820000

RAZEM: 4,82 m3 4,82

4.1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 4,82

4.1.7 KNR 728/204/12 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi˙do 300 mm, grubość 
ścian do 20 cm otwór 1,00

4.1.8 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,96+4,65+22,66 44,27

RAZEM: 44,27 m 44,27

4.1.9 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,04+5,29+3,86 11,19

RAZEM: 11,19 m 11,19
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4.1.10 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5*0,23+0,40+3*0,23+3*0,23+0,61+2,59+0,28+1,68 8,09

RAZEM: 8,09 m 8,09

4.1.11 KNRW 
215/212/3

Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110 mm
szt 2,00

4.1.12 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm
szt 2,00

4.1.13 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 1,00

4.1.14 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
szt 2,00

4.1.15 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
szt 20,00

4.1.16 KNRW 
215/233/1

Ustęp z płuczką, z długą rurą płuczącą
kpl 6,00

4.1.17 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 6,00

4.1.18 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
kpl 2,00

4.1.19 KNR 215/220/4 Zlew gospodarczy na ścianie szt 3,00

4.1.20 KNRW 
215/232/2

Brodzik natryskowy
kpl 4,00

4.1.21 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca
szt 6,00

4.1.22 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca - dla osób niepełnosprawnych
szt 2,00

4.1.23 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca - do zlewów gospodarczych
szt 3,00

4.1.24 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 4,00

4.1.25 KNRW 
217/140/1

Wywiewka wentylacyjna, PVC, d:110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

5 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 402/520/4 Demontaż istniejących grzejników kpl 7,00

5.1.2 KNNR 8/108/3 Demontaż istniejących rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

10+5,65+3+12 30,65

RAZEM: 30,65 m 30,65

5.1.3 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 1,00

5.1.4 KNRW 
215/401/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙35˙mm - zasilanie
m 21,50

5.1.5 KNRW 
215/401/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙28˙mm - zasilanie

Wyliczenie ilości robót:

11,11+2,82+6,16+12,24 32,33

RAZEM: 32,33 m 32,33

5.1.6 KNRW 
215/401/2

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych,  Dn˙20˙mm - zasilanie
m 3,64

5.1.7 KNRW 
215/401/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙18˙mm - zasilanie

Wyliczenie ilości robót:

1,04+1,45+0,86+1,01 4,36

RAZEM: 4,36 m 4,36

5.1.8 KNRW 
215/401/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙35˙mm - powrót
m 21,50

5.1.9 KNRW 
215/401/4

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙28˙mm - powrót

Wyliczenie ilości robót:

11,11+2,82+6,16+12,24 32,33

RAZEM: 32,33 m 32,33

5.1.10 KNRW 
215/401/2

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych,  Dn˙20˙mm - powrót
m 3,64

5.1.11 KNRW 
215/401/1

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn˙18˙mm - powrót

Wyliczenie ilości robót:

1,04+1,45+0,86+1,01 4,36

RAZEM: 4,36 m 4,36
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5.1.12 KNRW 
215/411/1

Zawór przelotowy skośny c.o. z kurkiem spustowym M3052 żeliwny ocynkowany Fi˙16mm
szt 20,00

5.1.13 KNRW 
215/429/4

Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, Fi˙16˙mm
kpl 20,00

5.1.14 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

CV33-600 900mm 5 5,00

CV33-600 800mm 4 4,00

CV33-600 600mm 1 1,00

CV33-600 1000mm 3 3,00

CV33-600 700mm 1 1,00

CV33-600 1200mm 6 6,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00

5.1.15 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 3000˙mm
szt 2,00

5.1.16 KNRW 
215/412/2

Głowica termostatyczna
szt 20,00

5.1.17 KNRW 
215/412/7

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi˙15˙mm
szt 20,00

5.1.18 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, 
Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,015*3,14*(123,66) 5,82

korekta -0,000386

(import)Razem =5.824000

RAZEM: 5,82 m2 5,82

5.1.19 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 5,82

5.1.20 KNR 712/201/4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna m2 5,82

5.1.21 KNR 712/209/4 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 5,82

5.1.22 KNR 34/107/3 Izolacja rurociągów otulinami metodą  izolowania po montażu rurociągu, izolacja grubosci 9˙mm (E), rurociąg 
Fi 18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*4,360 8,72

RAZEM: 8,72 m 8,72

5.1.23 KNR 34/107/3 Izolacja rurociągów otulinami metodą  izolowania po montażu rurociągu, izolacja grubosci 9˙mm (E), rurociąg 
Fi 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,64 7,28

RAZEM: 7,28 m 7,28

5.1.24 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów otulinami metodą  izolowania po montażu rurociągu, izolacja grubosci 9˙mm (E), rurociąg 
Fi 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*32,33 64,66

RAZEM: 64,66 m 64,66

5.1.25 KNR 34/107/4 Izolacja rurociągów otulinami metodą  izolowania po montażu rurociągu, izolacja grubosci 9˙mm (E), rurociąg 
Fi 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*21,5 43,00

RAZEM: 43,00 m 43,00

5.1.26 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania układ 20,00

5.1.27 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza 
(pulsacyjna) próba 20,00

5.1.28 KNRW 
215/406/1

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

43+64,66+7,28+8,72 123,66

RAZEM: 123,66 szt 123,66

5.1.29 KNRW 
215/128/1

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
m 123,66

5.1.30 KNRW 
215/128/2

Napełnienie instalacji c.o. wodą
m 123,66

6 Rozdział Wykonanie przepustów
6.1 Element Element

6.1.1 KNRW 
219/216/9

Analogia: montaż tuleji przez przegrody budowlane w celu poprowadzenia instalacji - rura fi50 - przepust fi75
szt 1,00
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6.1.2 KNRW 
219/216/9

Analogia: montaż tuleji przez przegrody budowlane w celu poprowadzenia instalacji - rura fi160 - przepust 
fi200 szt 1,00

7 Rozdział Wentylacja mechaniczna
7.1 Element Element

7.1.1 Przyłączenie do istniejącej instalacji kpl 1,00

7.1.2 KNR 217/205/1 Wentylatory kanałowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

7.1.3 KNR 217/205/1 Wentylatory dachowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

7.1.4 KNR 217/212/3 Ramy stalowe pod wentylatory, o masie do 120˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

7.1.5 KNR 217/113/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe - udział kształtek do 35%, Fi do 100˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,9+6,2+12,8 24,90

RAZEM: 24,90 m2 24,90

7.1.6 KNR 217/113/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,8+10,3 16,10

RAZEM: 16,10 m2 16,10

7.1.7 KNR 217/113/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe - udział kształtek do 35%, Fi do 315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

48,6+65,2+8,6 122,40

RAZEM: 122,40 m2 122,40

7.1.8 KNR 916/209/7 Izolacja kanałów wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

(24,9+16,1+122,4)*0,08 13,07

RAZEM: 13,07 m2 13,07

7.1.9 KNR 217/138/3 Kratki wentylacyjne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

7.1.10 KNR 217/152/3 Wywietrzaki dachowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

7.1.11 KNR 217/149/2 Przejścia dachowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

8 Rozdział Kanalizacja deszczowa - prace ziemne
8.1 Element Element

8.1.1 KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja fi160 0,6*1*(12+10) 13,20

RAZEM: 13,20 m3 13,20

8.1.2 KNR 201/214/3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

13,200-3,30 9,90

RAZEM: 9,90 m3 9,90

8.1.3 KNNR 1/313/4 Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

22*1,4*2 61,60

RAZEM: 61,60 m2 61,60

8.1.4 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

13,200-22*(0,45) 3,30

RAZEM: 3,30 m3 3,30

8.1.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

22*0,6*1 13,20

RAZEM: 13,20 m3 13,20

9 Rozdział Kanalizacja deszczowa - rury, zasypki, studzienki, próby szczelności
9.1 Element Element

9.1.1 Przyłącz do istniejącej kanalizacji kpl 1,00

9.1.2 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 22,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9.1.3 KNR 218/501/2 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,6*22 13,20

RAZEM: 13,20 m2 13,20

9.1.4 KNR 218/501/4 Kanały rurowe - obsypka rur z materiałów sypkich o grubości 25 cm - piasek
zwykły zasypowy

Wyliczenie ilości robót:

0,6*22 13,20

RAZEM: 13,20 m2 13,20

9.1.5 KNR 218/613/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m szt 2,00

9.1.6 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 425 mm głębokośći 2,2 m kpl
- studzienki z włazem żeliwnym 1,5 t szt 2,00

9.1.7 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙160˙mm m 42,00


