
14*0,3*0,3*0,48,1*0,5*1,20,15*32,90+37,12*0,05*0,2korekta-0,000200(import)Razem =5.306000(19,65+3)*(10,26+1,5)stopy2*1,5*1,3*1ławy 80 cm0,8*1,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26)ławy 900,9*1,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72)ławy 700,7*1,3*(10,16+4,72+2,07)1,3*3,09*1,80korekta-0,000400(import)Razem =85.2770000,1*85,277korekta0,000300(import)Razem =8.52800085,277-(0,518+15,701+0,9+11,93+6,985)85,277-49,2430,1*85,277korekta0,000300(import)Razem =8.528000ławy 900,9*0,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72)korekta0,000100(import)Razem =6.985000ławy 800,8*0,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26)ławy 700,7*0,3*(10,16+4,72+1,8+2,07+4,72+2,07)korekta0,000200(import)Razem =11.9300002*1,5*0,3*1wieniec fundamentowy (0,89*400+0,222*302,4)*0,001wieniec przyposadzkowy0,001*(400*0,89+0,222*194,4)stopa fundamentowa0,001*(0,89*(9,1+5,6))ławy fundamentowe0,001*(22,5*(11,93+6,985))korekta0,000040(import)Razem =1.261000obrys zew0,3*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,09+2,07)obrys wew0,3*(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,07)ściany wew, poziomo0,3*(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9)ściany wew, pionowo0,3*(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07)stopy0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1)obrys zew0,3*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,09+2,07)obrys wew0,3*(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,07)ściany wew, poziome0,3*(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9)ściany wew, pionowe0,3*(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07)stopy0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1)ławy 700,7*(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9)ławy 800,8*(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09)ławy 900,9*(2,06+1,51+0,9+6,44)stopy2*(1,5*1)ławy 700,7*(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9)ławy 800,8*(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09)ławy 900,9*(2,06+1,51+0,9+6,44)stopy2*(1,5*1)0,96*0,24*(1,005+2,72*2+6,85+9,5+1,79+2*2,85+4,19+1,55+5,37+3,91+5,85+19,24)- słupy-0,24*0,24*0,90*17korekta0,000272(import)Razem =15.3380000,24*0,24*0,90*17korekta-0,000280(import)Razem =0.8810001*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,09+2,07)Wysokośc 70 cm 47*0,701,2*2,1*20,9*2,1*3+0,9*0,63,05*(9,5+1,8)5,65*3,025-(0,9*2,1*3+1,2*2,1*2)korekta-0,000250(import)Razem =6.3810006,381*0,15korekta-0,000150(import)Razem =0.9570006,381*0,15korekta-0,000150(import)Razem =0.9570006,381*2*0,0125+2*0,957+6,381*0,014korekta0,000141(import)Razem =2.163000ściany zewnętrzne(10,26+19,65+6,26+2,88+0,24+1,04+4+3,07)*3,02ściany wewnętrzne(2*2,72+2,17+0,24+7,09+6,85+1,8+3,07)*3,02rozebrane okna(4*0,9*2,1)+(2*1,2*2,1)potrącenia na otwory-(0,9*2,1*9)-(0,9*0,6*2)-(1,8*2,7)-(7*2,05*0,90)potrącenia na słupy-(0,24*3,02)korekta-0,000400(import)Razem =199.6710003,02*(6,29+0,12+3,31+2,61)1,02*2,05otwory-(2*0,9*2,05)korekta0,000400(import)Razem =35.638000okna(1,8+0,5)*3+(0,5+0,9*3)+(1,8+0,5)drzwi na ścianie nośnej7*(0,9+0,5)drzwi na ścianie działowej2*(0,9+0,5)(0,24*0,24*3,02)*17korekta-0,000184(import)Razem =2.957000h = 2,15 m(3,0+3,0+3,0+3,0)*2,15drzwi(2*(2,66+0,60)+0,9)*24*3,153,45+3,55(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40)*0,6(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40)*0,6(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40)200,396+35,638*2271,672-3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05)korekta-0,000200(import)Razem =217.1910001,2*(32,71+9,78+10,02+14,83+28,81+8,77+11,99+9,75+5,92+9,17+7,45)potrącenia na okna-((1,2-0,6)*(0,9*11))potrącenia na drzwi -1,2*(0,9*16+0,8*6)3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05)korekta0,000200(import)Razem =54.48100028,91potrącenia na otwory-(0,9*4)152,612*0,2korekta-0,000400(import)Razem =30.52200065,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9+(0,12*0,9*2)+(0,24*0,9*6)152,6128,46152,6128,46152,6128,46152,6128,46152,6128,4619,4+16,560,3+5,8+10,3+8,68,6+60,3+65,2+5,9+7,6+4,4+48,60,25*0,25*19,25korekta-0,000125(import)Razem =1.2030000,25*0,25*100,001*(413,29+138,63)korekta0,000080(import)Razem =0.552000D10,3D2 0,14D30,08D40,07D50,03D60,02D70,02D80,01D90,06D100,01D110,0265,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9dodatek pomiędzy dźwigarami160-12*0,14*9,94-5*0,14*7,28-4*0,14*5,38151,10-7,6-35,1005,8+10,3+12,8+6,20,3*(2*10,55+19,96+7,23)2*3,750,44*(2*10,58+19,96+7,23)(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89)*0,30(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89)*0,30(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89)2*0,25*2+2*0,15*22*2,4+5,440,2*0,2*10,24korekta0,000400(import)Razem =0.4100001,12+4,805,45+2*2,400,2*(1,8*5+0,9)0,9*11D3 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD4 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD5 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD6 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD7 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD8 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD9 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD10 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD11 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD12 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD13 90x210, szt.1  - na podstawie 0,9*2,1*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD14 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejD15 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)Zestawienie stolarki drzwiowejO1, 90x210 - na podstawie Zestawienie 0,9*2,1*(9)stolarki drzwiowejO2, 90x60 - na podstawie Zestawienie 0,9*0,6*(2)stolarki drzwiowejD1 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66stolarki drzwiowejD2 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66stolarki drzwiowej56,71*2

Data opracowania:

2024-09-12

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilznie

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilznie

Obiekt lub rodzaj robót: Branża budowlana

Inwestor: Gmina Pilzno, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
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Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Pilznie
R = 1,450   M = 1,000   S = 1,000

1 Rozdział PRACE GEODEZYJNE
1.1 Element Element

1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjne wytyczenie obiektu - cena ta, jest ceną szacunkową dobraną na podstawie średnich cen za 
wykonanie prac geodezyjnych kpl 1,00

2 Rozdział PRACE ZWIĄZANE Z PLACEM ZABAW
2.1 Element Element

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów placu zabaw
szt. 3,00

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie elementów placu zabaw
szt. 3,00

2.1.3 KNNRW 
10/2318/1

Wykopy ręczne z przemieszczeniem gruntu, wykopy na odkład, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

14*0,3*0,3*0,4 0,50

RAZEM: 0,50 m3 0,50

2.1.4 KNKRB 02 
0202-1

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - pod nogi elementów
m3 0,50

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż elementów placu zabaw
szt. 3,00

3 Rozdział ROZBIÓRKA MURKU PRZY PLACU ZABAW
3.1 Element Element

3.1.1 TZKNBK 04 
2101-7

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły i więcej

Wyliczenie ilości robót:

8,1*0,5*1,2 4,86

RAZEM: 4,86 m3 4,86

3.1.2 KNR 401/108/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi m3 4,86

3.1.3 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km m3 4,86

4 Rozdział ROZEBRANIE KOSTKI
4.1 Element Element

4.1.1 KNKRB 06 
0803-1

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, ręcznie
m2 32,90

4.1.2 KNKRB 06 
0806-1

Rozebranie krawężników betonowych podsypka piaskowa
m 37,12

4.1.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,15*32,90+37,12*0,05*0,2 5,31

korekta -0,000200

(import)Razem =5.306000

RAZEM: 5,31 m3 5,31

4.1.4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 5,31

5 Rozdział ROBOTY ZIEMNE
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(19,65+3)*(10,26+1,5) 266,36

RAZEM: 266,36 m2 266,36

5.1.2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości m2 266,36

5.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

stopy 2*1,5*1,3*1 3,90

ławy 80 cm 0,8*1,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26) 28,45

ławy 90 0,9*1,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72) 30,27

ławy 70 0,7*1,3*(10,16+4,72+2,07) 15,42

1,3*3,09*1,80 7,23

korekta -0,000400

(import)Razem =85.277000

RAZEM: 85,27 m3 85,27
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5.1.4 KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,1*85,277 8,53

korekta 0,000300

(import)Razem =8.528000

RAZEM: 8,53 m3 8,53

5.1.5 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

85,277-(0,518+15,701+0,9+11,93+6,985) 49,24

RAZEM: 49,24 m3 49,24

5.1.6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu I-III m3 49,24

5.1.7 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

85,277-49,243 36,03

RAZEM: 36,03 m3 36,03

5.1.8 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 36,03

6 Rozdział FUNDAMENTY
6.1 Element Element

6.1.1 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,1*85,277 8,53

korekta 0,000300

(import)Razem =8.528000

RAZEM: 8,53 m3 8,53

6.1.2 KNR 202/202/3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ławy 90 0,9*0,3*(1,51+0,9+6,44+2,06+5,52+4,72+4,72) 6,98

korekta 0,000100

(import)Razem =6.985000

RAZEM: 6,98 m3 6,98

6.1.3 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ławy 80 0,8*0,3*(15,75+3,26+0,90+4,19+3,26) 6,57

ławy 70 0,7*0,3*(10,16+4,72+1,8+2,07+4,72+2,07) 5,36

korekta 0,000200

(import)Razem =11.930000

RAZEM: 11,93 m3 11,93

6.1.4 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5*0,3*1 0,90

RAZEM: 0,90 m3 0,90

6.1.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
6-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wieniec fundamentowy (0,89*400+0,222*302,4)*0,001 0,42

wieniec przyposadzkowy 0,001*(400*0,89+0,222*194,4) 0,40

stopa fundamentowa 0,001*(0,89*(9,1+5,6)) 0,01

ławy fundamentowe 0,001*(22,5*(11,93+6,985)) 0,43

korekta 0,000040

(import)Razem =1.261000

RAZEM: 1,26 t 1,26

6.1.6 KNR 202/601/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki pionowe 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

obrys zew 0,3*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,

09+2,07) 14,38

obrys wew 0,3*(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,0

7) 11,41

ściany wew, poziomo 0,3*(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9) 7,28

ściany wew, pionowo 0,3*(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07) 7,79

stopy 0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1) 2,10

RAZEM: 42,96 m2 42,96
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6.1.7 KNR 202/601/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki pionowe, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

obrys zew 0,3*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,

09+2,07) 14,38

obrys wew 0,3*(6,52+2,06+1,51+6,44+4,19+3,26+4,72+3,26+0,9+3,09+2,0

7) 11,41

ściany wew, poziome 0,3*(1,51+6,44+1,51+0,9+6,44+4,19+4,19-0,9) 7,28

ściany wew, pionowe 0,3*(2,06+2,06+4*4,72-0,9+1,8+2,07) 7,79

stopy 0,3*(1+1+1,5+1+1,5+1) 2,10

RAZEM: 42,96 m2 42,96

6.1.8 KNR 202/601/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ławy 70 0,7*(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9) 23,86

ławy 80 0,8*(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09) 25,08

ławy 90 0,9*(2,06+1,51+0,9+6,44) 9,82

stopy 2*(1,5*1) 3,00

RAZEM: 61,76 m2 61,76

6.1.9 KNR 202/601/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, dodatek za 
każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

ławy 70 0,7*(0,9+9,49+4,72+0,9+1,8+2,07+2,07+1,8+2*4,72+0,9) 23,86

ławy 80 0,8*(15,75+3,26+0,9+4,19+0,9+3,26+3,09) 25,08

ławy 90 0,9*(2,06+1,51+0,9+6,44) 9,82

stopy 2*(1,5*1) 3,00

RAZEM: 61,76 m2 61,76

6.1.10 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,96*0,24*(1,005+2,72*2+6,85+9,5+1,79+2*2,85+4,19+1,55+5,3

7+3,91+5,85+19,24) 16,22

- słupy -0,24*0,24*0,90*17 -0,88

korekta 0,000272

(import)Razem =15.338000

RAZEM: 15,34 m3 15,34

6.1.11 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*0,90*17 0,88

korekta -0,000280

(import)Razem =0.881000

RAZEM: 0,88 m3 0,88

6.1.12 KNR 932/104/1 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian, wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku 
fundamentu i ściany m2 47,94

6.1.13 KNR 33/1/2 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty 
grubości 10˙cm, zaprawa

Wyliczenie ilości robót:

1*(0,9+9,49+15,75+3,26+0,9+0,9+4,72+0,9+0,9+3,26+1,8+3,09

+2,07) 47,94

RAZEM: 47,94 m2 47,94

6.1.14 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Wysokośc 70 cm 47*0,70 32,90

RAZEM: 32,90 m2 32,90

7 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7.1 Element Element

7.1.1 KNR 
1901/1019/4

Demontaż okien, 2,0-3,0˙m2
m2 5,04

7.1.2 KNR 
1901/1019/3

Demontaż okien, 1,5-2,0˙m2
m2 6,21

7.1.3 KNR 401/917/9 Demontaż elementów okuć drzwiowych i okiennych, narożniki okienne szt 6,00

7.1.4 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,1*2 5,04

RAZEM: 5,04 m2 5,04
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7.1.5 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1*3+0,9*0,6 6,21

RAZEM: 6,21 m2 6,21

7.1.6 KNR 401/701/2 Demontaż fragmnetów ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:

3,05*(9,5+1,8) 34,47

RAZEM: 34,47 m2 34,47

7.1.7 KNR 929/201/5 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy powierzchni demontażu ponad 
5 m2, okładzina podwójna

Wyliczenie ilości robót:

5,65*3,025-(0,9*2,1*3+1,2*2,1*2) 6,38

korekta -0,000250

(import)Razem =6.381000

RAZEM: 6,38 m2 6,38

7.1.8 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny szklanej

Wyliczenie ilości robót:

6,381*0,15 0,96

korekta -0,000150

(import)Razem =0.957000

RAZEM: 0,96 m3 0,96

7.1.9 TZKNBK 07 
0304-1

Rozbiórka izolacji, z płyt wiórowo-cementowych na stropie drewnianym na ścianach
m2 6,38

7.1.10 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

6,381*0,15 0,96

korekta -0,000150

(import)Razem =0.957000

RAZEM: 0,96 m3 0,96

7.1.11 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,381*2*0,0125+2*0,957+6,381*0,014 2,16

korekta 0,000141

(import)Razem =2.163000

RAZEM: 2,16 m3 2,16

7.1.12 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 2,16

7.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu i materiałów izolacyjnych
m3 2,16

8 Rozdział ROBOTY MUROWE
8.1 Element Element

8.1.1 KNR 16/153/2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5˙m z bloczków "YTONG", grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne (10,26+19,65+6,26+2,88+0,24+1,04+4+3,07)*3,02 143,15

ściany wewnętrzne (2*2,72+2,17+0,24+7,09+6,85+1,8+3,07)*3,02 80,51

rozebrane okna (4*0,9*2,1)+(2*1,2*2,1) 12,60

potrącenia na otwory -(0,9*2,1*9)-(0,9*0,6*2)-(1,8*2,7)-(7*2,05*0,90) -35,87

potrącenia na słupy -(0,24*3,02) -0,72

korekta -0,000400

(import)Razem =199.671000

RAZEM: 199,67 m2 199,67

8.1.2 KNR 16/155/1 Ściany działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków, wysokość do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,02*(6,29+0,12+3,31+2,61) 37,24

1,02*2,05 2,09

otwory -(2*0,9*2,05) -3,69

korekta 0,000400

(import)Razem =35.638000

RAZEM: 35,64 m2 35,64

8.1.3 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

okna (1,8+0,5)*3+(0,5+0,9*3)+(1,8+0,5) 12,40

drzwi na ścianie nośnej 7*(0,9+0,5) 9,80

drzwi na ścianie działowej 2*(0,9+0,5) 2,80

RAZEM: 25,00 m 25,00
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8.1.4 KNR 202/258/1 Słupy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,24*0,24*3,02)*17 2,96

korekta -0,000184

(import)Razem =2.957000

RAZEM: 2,96 m3 2,96

8.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

h = 2,15 m (3,0+3,0+3,0+3,0)*2,15 25,80

RAZEM: 25,80 m2 25,80

9 Rozdział WYKOŃCZENIE ŚCIAN (TYNKI, IZOLACJE,MALOWANIE)
9.1 Element Element

9.1.1 DC 8/103/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi,tynk silikonowy m2 200,40

9.1.2 SEK 204/705/1 Montaż listwy startowej m 47,39

9.1.3 KNR 33/23/5 Montaż listwy do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (2*(2,66+0,60)+0,9)*2 14,84

RAZEM: 14,84 m 14,84

9.1.4 KNR 33/21/1 Ochrona narożników wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

4*3,15 12,60

RAZEM: 12,60 mb 12,60

9.1.5 KNR 33/23/3 Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

3,45+3,55 7,00

RAZEM: 7,00 m 7,00

9.1.6 KNR 33/23/4 Montaż taśmy uszczelniającej w narożnikach wklęsłych m 7,00

9.1.7 KNR 18/2611/7 Analogia: Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej /PODBITKA 
OKAPU/

Wyliczenie ilości robót:

(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40)*0,6 28,56

RAZEM: 28,56 m2 28,56

9.1.8 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki

Wyliczenie ilości robót:

(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40)*0,6 28,56

RAZEM: 28,56 m2 28,56

9.1.9 KNR 18/2614/3 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż narożników

Wyliczenie ilości robót:

(10,26+19,65+6,26+4,16+1,80+3,07+2,40) 47,60

RAZEM: 47,60 mb 47,60

9.1.10 KNR 221/608/4 Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200,396+35,638*2 271,67

RAZEM: 271,67 m2 271,67

9.1.11 KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach m2 271,67

9.1.12 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

271,672 271,67

-3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05) -54,48

korekta -0,000200

(import)Razem =217.191000

RAZEM: 217,19 m2 217,19

9.1.13 KNNRW 3/703/5 Lakierowanie dwukrotne ścian

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(32,71+9,78+10,02+14,83+28,81+8,77+11,99+9,75+5,92+9,

17+7,45) 179,04

potrącenia na okna -((1,2-0,6)*(0,9*11)) -5,94

potrącenia na drzwi -1,2*(0,9*16+0,8*6) -23,04

RAZEM: 150,06 m2 150,06
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9.1.14 SEK 203/301/3 Płytki ceramiczne, płytki o wymiarach, 33x33 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,02*(2,61+6,29+7,09+2,05) 54,48

korekta 0,000200

(import)Razem =54.481000

RAZEM: 54,48 m2 54,48

9.1.15 KNR BC 05 
0411-1

Cokoliki o wysokości 10 cm z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej, układane na ścianach 
o wymiarach

Wyliczenie ilości robót:

28,91 28,91

potrącenia na otwory -(0,9*4) -3,60

RAZEM: 25,31 m 25,31

10 Rozdział PODŁOGI I POSADZKI
10.1 Element Element

10.1.1 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

152,612*0,2 30,52

korekta -0,000400

(import)Razem =30.522000

RAZEM: 30,52 m3 30,52

10.1.2 KNR 202/1101/7 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 30,52

10.1.3 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

65,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9+(0,12*0,9*2)+(0,24*0,9*6) 152,61

RAZEM: 152,61 m2 152,61

10.1.4 KNR 202/1101/1 Beton C12/15 m3 152,61

10.1.5 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
m2 152,61

10.1.6 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 
jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

152,612 152,61

8,46 8,46

RAZEM: 161,07 m2 161,07

10.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

152,612 152,61

8,46 8,46

RAZEM: 161,07 m2 161,07

10.1.8 KNKRB 02 
1102-2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

152,612 152,61

8,46 8,46

RAZEM: 161,07 m2 161,07

10.1.9 KNKRB 02 
1102-3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki dodatek za zmianę grubości o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

152,612 152,61

8,46 8,46

RAZEM: 161,07 m2 161,07

10.1.10 KNR BC 04 
0413-7

Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki o grubości 20 mm na podłożach: gładkie powierzchnie 
cementowe

Wyliczenie ilości robót:

152,612 152,61

8,46 8,46

RAZEM: 161,07 m2 161,07

10.1.11 KNR BC 05 
0409-2

Układanie na posadzkach płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej, 
płytki o wymiarach 60 x 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

19,4+16,5 35,90

RAZEM: 35,90 m2 35,90

10.1.12 KNR 1901/934/6 Rozebranie wykładziny podłogowej z wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

60,3+5,8+10,3+8,6 85,00

RAZEM: 85,00 m2 85,00
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10.1.13 KNR 1901/907/3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe

Wyliczenie ilości robót:

8,6+60,3+65,2+5,9+7,6+4,4+48,6 200,60

RAZEM: 200,60 m2 200,60

11 Rozdział DACH
11.1 Element Element

11.1.1 KNR 204/1406/2 Wieńce żelbetowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*19,25 1,20

korekta -0,000125

(import)Razem =1.203000

RAZEM: 1,20 m3 1,20

11.1.2 KNKRB 02 
0204-5

Podciąg żelbetowy

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*10 0,63

RAZEM: 0,63 m3 0,63

11.1.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(413,29+138,63) 0,55

korekta 0,000080

(import)Razem =0.552000

RAZEM: 0,55 t 0,55

11.1.4 KNNR 2/405/4 Dachy z wiązarów dachowych - prefabrykowanych, rozpiętość do 12,0˙m element 12,00

11.1.5 KNNR 2/405/2 Dachy z wiązarów dachowych - prefabrykowanych, rozpiętość do 9,0˙m element 3,00

11.1.6 KNNR 2/405/1 Dachy z wiązarów dachowych - prefabrykowanych, rozpiętość do 7,5˙m element 4,00

11.1.7 KNKRB 02 
0404-1

Analogia: Dostawa i montaż desek usztywniających

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,3 0,30

D2 0,14 0,14

D3 0,08 0,08

D4 0,07 0,07

D5 0,03 0,03

D6 0,02 0,02

D7 0,02 0,02

D8 0,01 0,01

D9 0,06 0,06

D10 0,01 0,01

D11 0,02 0,02

RAZEM: 0,76 m3 0,76

11.1.8 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 199,40

11.1.9 Wkręty ciesielskie szt. 250,00

11.1.10 KNR 912/203/3 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2 199,40

11.1.11 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi m2 199,40

11.1.12 KNNRW 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

65,2+7,6+4,4+48,6+19,4+5,9 151,10

dodatek pomiędzy dźwigarami 160-12*0,14*9,94-5*0,14*7,28-4*0,14*5,38 135,19

RAZEM: 286,29 m2 286,29

11.1.13 KNR 912/203/3 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2 151,10

11.1.14 KNRW 
202/2005/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszony

Wyliczenie ilości robót:

151,10-7,6 143,50

-35,100 -35,10

RAZEM: 108,40 m2 108,40

11.1.15 KNRW 
202/2005/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy podwieszony - płyty gk zielone

Wyliczenie ilości robót:

5,8+10,3+12,8+6,2 35,10

RAZEM: 35,10 m2 35,10

11.1.16 KNRW 
202/2701/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowymi
m2 7,60
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11.1.17 KNRW 
401/537/1

Uzupełnienie obróbek blacharskich, murów ogniowych, koszów i okapów, z blachy z cynku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(2*10,55+19,96+7,23) 14,49

RAZEM: 14,49 m2 14,49

11.1.18 NNRNKB 
202/539/2

Montaż pasów nadrynnowych
m 20,00

11.1.19 KSNR 2/503/5 Rury spustowe z PCV

Wyliczenie ilości robót:

2*3,75 7,50

RAZEM: 7,50 m 7,50

11.1.20 KNNRS 02 
0503-3

Rynny dachowe z PCV
m 20,00

11.1.21 KNNR 2/504/2 Obróbki blacharskie, blacha stalowa

Wyliczenie ilości robót:

0,44*(2*10,58+19,96+7,23) 21,27

RAZEM: 21,27 m2 21,27

11.1.22 KNR 18/2611/7 Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu /PODBITKA OKAPU/

Wyliczenie ilości robót:

(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89)*0,30 14,58

RAZEM: 14,58 m2 14,58

11.1.23 KNR 18/2614/1 
(2)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89)*0,30 14,58

RAZEM: 14,58 m2 14,58

11.1.24 KNR 18/2614/2 
(2)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż listw, gwoździe aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

(10,57+19,96+7,02+4,30+1,80+3,07+1,89) 48,61

RAZEM: 48,61 mb 48,61

12 Rozdział ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (WEJSĆIE, SCHODY, BARIERKI)
12.1 Element Element

12.1.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi /ZE SCHODOW/

Wyliczenie ilości robót:

2*0,25*2+2*0,15*2 1,60

RAZEM: 1,60 m2 1,60

12.1.2 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV - pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

2*2,4+5,44 10,24

RAZEM: 10,24 m 10,24

12.1.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*10,24 0,41

korekta 0,000400

(import)Razem =0.410000

RAZEM: 0,41 m3 0,41

12.1.4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej m 10,24

12.1.5 KNR 231/113/1 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego
cementem - grubość 10 cm - schody

Wyliczenie ilości robót:

1,12+4,80 5,92

RAZEM: 5,92 m2 5,92

12.1.6 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - schody m2 5,92

12.1.7 KNR 231/113/1 Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego
cementem - grubość 10 cm - taras m2 10,24

12.1.8 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - taras m2 10,24

12.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

5,45+2*2,40 10,25

RAZEM: 10,25 mb. 10,25



b. budowlana_przedszkole_ost.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 00054C85)

strona nr: 10

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola
w Pilznie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 Rozdział STOLARKA
13.1 Element Element

13.1.1 KNNRS 02 
0504-1

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(1,8*5+0,9) 1,98

RAZEM: 1,98 m2 1,98

13.1.2 DC 1/704/1 Montaż parapetów wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*11 9,90

RAZEM: 9,90 m 9,90

13.1.3 KNR 202/1016/1 Analogia: Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych - 
OŚCIEŻNICA REGULOWANA szt 11,00

13.1.4 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone HPL (gr. 1 mm) 
1-dzielne, ponad 1.6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

D3 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64

D4 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D5 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D6 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64

D7 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D8 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D9 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64

D10 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D11 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D12 90x205, szt.1  - na podstawie 0,9*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,85

D13 90x210, szt.1  - na podstawie 0,9*2,1*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,89

D14 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64

D15 80x205, szt. 1 - na podstawie 0,8*2,05*(1)

Zestawienie stolarki drzwiowej 1,64

RAZEM: 23,04 m2 23,04

13.1.5 KNNR 7/701/4 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O1, 90x210 - na podstawie Zestawienie 0,9*2,1*(9)

stolarki drzwiowej 17,01

RAZEM: 17,01 m2 17,01

13.1.6 KNNR 7/701/1 Okna z tworzyw sztucznych, okna do 0,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O2, 90x60 - na podstawie Zestawienie 0,9*0,6*(2)

stolarki drzwiowej 1,08

RAZEM: 1,08 m2 1,08

13.1.7 KNR 19/1024/7 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66

stolarki drzwiowej 2,39

D2 90x266 na podstawie Zestawienie 0,9*2,66

stolarki drzwiowej 2,39

RAZEM: 4,78 m2 4,78

13.1.8 KNP 5/416/5 Analogia: montaż uchwytu dla osób niepełnosprawncyh szt 8,00

14 Rozdział CHODNIK WOKÓŁ BUDYNKU
14.1 Element Element

14.1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 56,50

14.1.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 56,50
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14.1.3 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

56,71*2 113,42

RAZEM: 113,42 m 113,42

14.1.4 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm m2 56,50

14.1.5 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy m2 56,50

14.1.6 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara m2 56,50

15 Rozdział PRACE GEODEZYJNE KOŃCOWE
15.1 Element Element

15.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu
kpl 1,00


