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- Oznaczenia -

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy zrealizowany na potrzeby Projektu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

Projekt - oznacza przedsiewzigcie pn. "Wymiana zrodet ciepta w budynkach uzyteczno$ci publicznej w
Radowie Matym”

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja opracowana przez Wykonawce Robdt, w sktad ktérej wchodzg
w szczegolnosci: ()  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu
i architektoniczno-budowlany; (I1) Projekt techniczny
(1) Projekt Organizacji Robét;

Roboty, Inzynier, Zamawiajacy, Wykonawca, Materiaty, Sprzet Wykonawcy i inne -

zgodnie z definicjami Kontraktu (Warunki Kontraktowe FIDIC dla Urzadzen Elektrycznych i Mechanicznych
oraz Roboét Inzynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez Wykonawce) SIDIR 2008, Wydanie 4
angielsko - polskie (ttumaczenie | wydania z 1999 r.), nazywane dalej FIDIC - Z6tta ksigzka.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego i technicznego.



| OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie opracowan projektowych wraz z robotami budowlanymi, instalacyjnymi
na kompleksie budynkow szkoty podstawowej, hali sportowej wraz z przedszkolem w Radowie Matym w zakresie:

budynek szkoty podstawowej, hali sportowej i przedszkola
= demontaz istniejacego zrodia ciepta oraz zakup i montaz pompy ciepta w kottowni w budynku
szkoty podstawowej wraz z przebudowg instalacji centralnego ogrzewania
= zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoty podstawowe;
= przebudowa wraz z ociepleniem dachu budynku szkoty podstawowe;
= malowanie elewacji kompleksu budynkow szkoty podstawowej wraz z przedszkolem

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie dz. nr 299/6, 299/4, 299/5, 306, 292/1 obreb Radowo Mate.

Zamowienie obejmuje w szczegolnosci:

Uwaga:

pozyskanie wymaganych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zamierzenia
budowlanego oraz zgtoszenia lub pozwolenia na budowe

sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie zamierzenia, tj. zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego.

Uwaga: w przypadku kiedy zakres realizowanych robét budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia, Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt techniczny realizowanego
zamierzenia

uzyskanie niezbednych opinii do projektu, opinii i uzgodnien wymaganych prawem, decyzji wymaganych
prawem wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe

wykonanie opracowac geologicznych w tym projektu rob6t geologicznych w celu pozyskania ciepta ziemi
oraz projektow ruchu zaktadu gdrniczego na etapie realizacji inwestycji

obstuge geodezyjng na etapie projektowania i budowy w tym pozyskanie wypisow i map do celéw
opiniodawczych, mapy do celéw projektowych niezbednych do realizacji inwestycji

obstuge geologiczno-inzynierskg

wykonanie ekspertyz technicznych w przypadku wymaganym

wykonanie dokumentacji kosztorysowe;

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

nadzér autorski na etapie realizacji zadania

realizacje rob6t budowlanych w zakresie zaméwienia wraz z robotami towarzyszacymi, ktérych
realizacja wymagana jest dla uzyskania celu zaméwienia

Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego |
na jego rzecz.

Koszty optat administracyjnych zwigzanych z pozyskaniem wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi koszty wydania wymaganych na etapie realizacji inwestycji decyzji
administracyjnych, opinii i uzgodnien.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zaméwienia



21. Pompa ciepta
2.1.1. Kompleks budynkéw Szkoty Podstawowej

Szkotfa podstawowa:

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 3095 m2
Kubatura budynku: 10647 m3

Kubatura budynku ogrzewana: 9568,54 m3
Liczba kondygnacji budynku: 3

Projektowana temp. ogrzewania: 20°C
Temp. powietrza zewn. -16°C

Wentylacja: grawitacyjna

Hala sportowa:
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 1075,34 m2

Kubatura budynku: 8742 m3

Kubatura budynku ogrzewana: 8387,65 m3

Liczba kondygnaciji budynku: 1

Projektowana temp. ogrzewania: 20°C

Temp. powietrza zewn. -16°C

Wentylacja mechaniczna wyciggowa (bez odzysku ciepta)

Przedszkole:

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 73,65 m2
Kubatura budynku: 202,54 m3

Kubatura budynku ogrzewana: 202,54 m3
Liczba kondygnaciji budynku: 1

Projektowana temp. ogrzewania: 20°C

Temp. powietrza zewn. -16°C

Wentylacja grawitacyjna

Stosowa¢ kaskade pomp ciepta dwusprezarkowych, z gruntowym wymiennikiem, o mocy grzewczej
dostosowanej do zapotrzebowania na ciepta catego kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej (tj. budynku
szkoly podstawowej, hali sportowej i przeszkola) zasilanej z istniejacej kottowni o parametrach spetniajacych
ponizsze kryteria:

- Szacowane zapotrzebowanie na moc grzewczg kaskady pomp ciepta: 360 kW

o kaskada pomp 2 x 138.1 kW + 1 x 86 kW (dla BO/W35, parametry wg. EN 14511)

- Wspotczynnik COP dla BO/W35 wg EN 14511: min. 4.6 (dla pracy dwoch sprezarek)

- Wymagana maksymalna praca zasilania 62°C

- Poziom mocy akustycznej 70 dB (dla pojedynczej pompy)

- Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m (wewnatrz) 55 dB (dla pojedynczej pompy)

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy dostosowaé do parametréw czynnika grzewczego 55/45°C, poprzez
kompleksowg wymiane (przebudowe) istniejacej instalacji c.0. i grzejnikow na nowa, w budynkach szkoty
podstawowej i budynku przedszkola, natomiast w budynku hali sportowej poprzez wymiane istniejgcych
grzejnikow i aparatow grzewczo wentylacyjnych.

W ramach zaméwienia wymieni¢ nalezy odcinek zewnetrznych instalacji cieplnych pomiedzy istniejaca kottownig,
a budynkiem zasilanym, z zastosowaniem systemowe;j rury preizolowanej cieplne;.



Stosowac zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 |, z izolacjg poliuretanowg

Stosowa¢ dwa zasobniki cieptej wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej 700 | kazdy (uzytkowa 691 1) o
powierzchni wymiany ciepta 7 m? dla wydajnosci przesytowej do ok. 40 kW, wyposazony w sonde ochronna.
Zasobnik z izolacjg poliuretanowg, emaliowany wewnetrznie z grzatkg o mocy 4 kW.

Stosowac rozdzielacz, armature odcinajaca, zabezpieczajacg wraz z naczyniami przeponowymi oraz pompy
obiegowe, dobrane dla potrzeb projektowanej przebudowy Zrddta ciepta i instalacji centralnego ogrzewania. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania istniejgcej armatury oraz pozostawienia czesci istniejgcej technoligii kottowni.

Dla potrzeb doboru urzadzen grzewczych oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w celu jej
dostosowania do parametrow pracy z pompg ciepta z gruntowym wymiennikiem, o planowanych parametrach
czynnik grzewczego 55/45 °C nalezy na etapie projektowania wykonaé obliczenia zapotrzebuj na moc cieping
budynkdw oraz projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania ze zrodtem ciepta w postaci pompy ciepta z
gruntowym wymiennikiem.

Projekt powinien zosta¢ opracowany prze uprawnionego projektanta.

W stanie istniejacym parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 90/70 °C

Dolne zrodto ciepta wykonaC w postaci wymiennikdw pionowych ze studnig zbiorczg oraz rozdzielcza,
wyposazong w systemowe rozdzielacze z zaworami odcinajacymi i rotometrami, umozliwiajacg regulacje
przyptywu kazdego z wymiennikéw pionowych. Stosowaé studnie z fabrycznie wykonanymi przej$ciami
szczelnymi instalacji dobiegowych przez $cianki studni. W zakresie zamoéwienia uwzgledni¢ koniecznos¢
przeprowadzenia prac odtworzeniowych po wykonanych instalacja zewnetrznych pompy ciepta. Teren przywroci¢
do stanu z przed realizacji. Teren odtworzy¢ z zastosowaniem petnowartosciowego materiatu. W przypadku
kostki brukowej dopuszcza sie stosowanie materiatu z rozbiérki z zastrzezeniem, ze materiat wbudowywany nie
moze nosi¢ zadnych Sladéw uszkodzen.

Istniejgce pomieszczenie kotlowni przewidziane do wykorzystania na maszynownie pompy ciepta nalezy
zmodernizowa¢ poprzez wykonanie nowej posadzki, wykonanie nowej instalacji elekirycznej zasilane;
z istniejacej rozdzielni w budynku. Instalacje elektryczng w pomieszczeniu maszynowni pompy cieptg wykonaé
jako podtynkowa. Istniejace luzne tynki w ztym stanie technicznym nalezy odbi¢, uzupetni¢ ubytki, wykonaé
oktadziny Scian z ptytek ceramicznych pomieszczenia do wysokosci 1,6 m, gtadzenie $cian ponad pasem
okladziny z ptytek ceramicznych oraz sufitu. Sciany oraz sufit pomalowac farba w kolorze biatym. Odbié istniejace
ptytki posadzkowe lastryko, wykonaC wyrdwnanie posadzki oraz jej oktadziny z zastosowaniem ptytek gres na
catej powierzchni pomieszczenia. Istniejace drzwi w pomieszczeniu oraz drzwi zewnetrzne do pomieszczenia
wymieni¢ na nowe.

Rzut pomieszczenia przeznaczone do modernizacji z lokalizacjg pomp ciepta przedstawiono w zataczniku do
PFU.

Do prac rozbidrkowych istniejacej kottowni przystapi¢ po opracowaniu dokumentacji projektowej instalacji c.o. z
technologig pompy ciepta.

2.2. Instalacja fotowoltaiczna
2.2.2. Budynek Szkoty Podstawowej

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej 50 kWp.

Stosowa¢ panele fotowoltaiczne o mocy pojedynczego panela minimum 460 Wp, o sprawnosci STC powyzej
21%, o odpornosci na dziatanie wiatrem min. 2400 Pa, odporno$¢ na dziatanie $ciegiem min. 5400 Pa, rama ze
stopu aluminium, tolerancja mocy 3%. Instalacje mocowaé do nowoprojektowanej konstrukcji dachu budynku
z zastosowaniem rozwigzan systemowych przeznaczonych do montazu paneli fotowoltaicznych.



Stosowa¢ tréjfazowy falownik hybrydowy do wspétpracy z panelami fotowoltaicznymi i magazynem energii o
parametrach pracy w zakresie temp. — 40°C - +65°C, wilgotnosci 0-100%, przewidziany do montazu
zewnetrznego, zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych, o wspdiczynniku sprawnosci (instalacja
fotowoltaiczna - sie€) 98,5%, o europejskim wspotczynniku sprawnosci nEU: 97,8 / 98,3 /97,9 / 97,7% (400Vdc /
600Vdc / 800Vdc / 870Vdc), ze zintegrowanym odtgcznikiem DC, wytacznikiem awaryjnym, zintegrowanym
datalogger i serwerem sieciowym.

Dla istniejacej instalacji fotowoltaicznej na zastosowa¢ nowy falownik hybrydowy do wspotpracy z panelami
fotowoltaicznymi i magazynem energii o parametrach jak powyze;j.

Instalacjq elekiryczng z planowang fotowoltaikg zasili¢ projektowang kaskade pomp ciepta - nowym
dedykowanym obwodem i przytgczem elektrycznym. Nowg instalacje elektryczng wydzieli¢ indywidualnie dla
pomieszczenia kottowni z pompami ciepta.

2.3. Ocieplenie oraz przebudowa dachu

2.3.3. Budynek Szkoty Podstawowej

Wykona¢ przebudowe dachéw budynku szkoly podstawowej zgodnie z oznaczeniem na zatgczonej mapie
zasadniczej. Stosowa¢ dachy dwu spadkowe o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezowg ocynkowang,
powlekang o gr. min. 0,50 mm. Stosowaé blache trapezowa o grubosci nominalnej 0,50 mm (wg. PN-EN 10143)
powlekang powlokg poliestrowa, o powloce z minimalng ilosci cynku 275 g/m2. Kolorystyke uzgodni¢
Z zamawiajgcym.

Dach izolowa¢ termicznie do uzyskania wymagane wspotczynnika przewodnosci cieplngj U = 0,2 W/m2K. Dla
wyznaczenia wspdiczynnika przewodnosSci cieplnej, uwzgledni¢ jedynie nowo projektowang izolacje dachu z
wetny mineralne;.

Powierzchnia dachu w rzucie poziomy przewidziana do przebudowy: 1945 m2.

Szacowana powierzchnia dachu w rucie poziomym po przebudowie: 2129 m2.

Szeroko$¢ okapu dachu po przebudowie 0,7 m.

W ramach przebudowy dachu uwzgledni¢ przebudowe rynien i rur spustowych oraz wykonanie podbitki.
Zastosowa¢ nowe rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolorystyke uzgodni¢ z
zamawiajacym. Wykonac¢ obrdbki blacharskie na przebudowywanych dachach budynku szkoty. Stosowaé blache
ocynkowang dwustronnie, powlekang gr min 0,5 mm.

Kominy w ztym stanie technicznym nalezy przemurowac.

2.4. Elewacja budynku
2.4.4. Budynek Szkoty Podstawowej

Calg elewacje budynku szkoty podstawowej oraz przedszkola przewidziano do malowania, powierzchnia elewacii
budynkéw wynosi 2370 m? (wskazana powierzchnia $ciany wraz z oknami). Wysoko$¢ elewaciji do 10 m. Cokét z
masy zywicznej przewidziano do czyszczenia. Powierzchnia cokota do czyszczenia 199,60 m2.

Przewiduje sie oczyszczenie i zmycie powierzchni tynkéw zewnetrznych, odgrzybianie catej powierzchni elewacii,
uzupetnienie i reperacje tynkdw zewnetrznych, zagruntowanie podtoza oraz malowanie elewacji (wraz z
o$ciezami drzwi i okien) farbg sylikonowa w kolorze zblizonym do istniejacej elewaciji. Kolorystyke uzgodni¢ na
etapie opracowania projektowego z zamawiajacym.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb zblizona do istniejacej, szczegdtowo okreslona
zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym przed zastosowaniem, na podstawie udostepnionego przez
Wykonawce wybranego wzornika wytwarcy.



Prace realizowa¢ w jednym systemie, $ci$le wg zalecen producenta materiatow.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny zostac skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. Przygotowane
w ten sposob powierzchnie nalezy wypetni¢ odpowiednig zaprawg i zatrze¢ do wymaganej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitdw solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie.
Sciany nalezy pomalowaé w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Farba silikonowa dostarczona musi zostaé
w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Farba mozna nanie$¢ watkiem,
pedzlem lub metodq natryskowa. Nalezy chronic malowane powierzchnie przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschniecia farby zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz. Aby unikng¢ rdznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Przed ostatecznym
wykonaniem malowania na $cianach nalezy wykona¢ prébki kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Inwestora. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przerw technologicznych pomigdzy
kolejnymi etapami prac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety, oktadziny $cienne,
cokoty, nawierzchnie chodnikoéw i opasek w celu unikniecia zabrudzenia farba. Po zakoriczonych robotach folie
nalezy usung¢. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz
rusztowania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla
tego rodzaju robot.

Tynki istniejace powinny by¢ oczyszczone ze wszelkich wykwitow, glonow oraz odkurzone i umyte. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw zanieczyszczen.

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowa¢ $rodki gruntujgce zaleznie od rodzaju i stanu
podioza oraz wymagan producenta farb.

Wykonane powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladoéw pedzla.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
3.1.  Potozenie geograficzne i administracyjne

Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie Gminy Radowo Mate w miejscowo$ci radowo mate. Gmina
Radowo Mate zlokalizowana jest w potnocno-zachodniej czesci Pojezierza Pomorskiego w rejonie Rowniny
Gryfickiej, Réwniny Nowogardzkiej oraz Wysoczyzny tobeskiej. Wg. podziatu J. Kondrackiego z 1998 r.,
Réwnina Nowogardzka i Rownina Gryficka wchodza w sktad makroregionu Pobrzeze Szczecinskie, ktory stanowi
fragment pod prowincji Pobrzeza Potudniowo battyckiego. Z kolei Wysoczyzna tobeska wchodzi w skiad
makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie, ktéry stanowi fragment Pojezierzy Potudniowo battyckich.

Gmina Radowo Mate jest gming wiejskg, potozong w potnocno — zachodniej czesci Polski, na terenie
wojewodztwa zachodniopomorskiego, w granicach powiatu tobeskiego. Siedzibg wtadz gminy jest wie$
Radowo Mate, potozona w pdtnocno-zachodniej czesci gminy, w odlegtosci ok. 13,3 km od siedziby powiatu
tobeskiego oraz ok. 90 km od centrum Szczecina — stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego. W sktad gminy
wchodzi 21 sotectw obejmujacych 28 miejscowosci. Z powierzchnig wynoszaca 180,40 km? gmina nalezy do
grupy gmin $redniej wielkosci na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego. Gmina Radowo Mate sasiaduje z
Gming Resko, Lobez, Wegorzyno, Dobra. Caty obszar gminy lezy w dorzeczu rzeki Regi.

3.2. Opis stanu istniejacego
3.2.1. Budynek Szkoty Podstawowej

10



W stanie istniejacym zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, pracujacej na parametrach 95/70 °C,
jest kaskada kottow olejowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni budynku. Kaskada kottow o mocy 2 x
320 kW zasila rowniez instalacje centralnego ogrzewania w pozostatych budynkach kompleksu szkoty
podstawowej (budynek sali sportowej oraz przedszkola).

Instalacja wykonana jako dwururowa ze stali z grzejnikami stalowymi panelowymi. Obieg czynnika grzewczego
wymuszony pompami obiegowymi.

Na cze$ci dachu budynku sali sportowej wystepuije instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp. Na dachu budynku
szkoly podstawowej nie wystekuje w stanie istniejacym instalacja fotowoltaiczna . Dach budynku ptaski,
dwuspadowy, kryty papg, izolowany styropapa gr 13 cm.

Elewacja budynku szkoty izolowana styropianem grubosci 14 cm z warstwg zewnetrzng w postaci tynku
cienkowarstwowego.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w czesci trzy kondygnacyjny o dwoch kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej, w czesci jednokondygnacyjny. Wysoko$¢ budynku do 10 m.

3.3.  Wnioski koncowe

1. Zrodta ciepta podlegaj przebudowie/ wymianie na nowe ekologiczne.

2. Wymiana zrédet ciepta powoduje konieczno$¢ przebudowy istniejacych instalacji centralnego
ogrzewania zasilanych ze zrédet podlegajacych wymianie.

3. W celu zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw ich dachy podlegajg przebudowie wraz z
dociepleniem.

4. W celu zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem budynkéw oraz systemu
grzewczego, projektuje sie dla budynkéw w zakresie opracowania instalacje fotowoltaiczna.

5. W dalszej cze$ci opracowania PF-U przedstawiono wytyczne dla zamierzonych prac objetych zakresem
zadania inwestycyjnego.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace objete zakresem niniejszego PFU muszg spetniaC wymagania zawarte w niniejszych ustawach
rozporzadzeniach i wytycznych:
—  Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.
2008 Nr 25, poz. 150 z pozniejszymi zmianami),
— Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity
Dz.U. 2012 r. poz. 647),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202),
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266),
Innych aktach prawnych dotyczacych przedmiotu zamdwienia.

Zakres prac przewidzianych w niniejszym PFU powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw prawa,
a w szczegdlnosci w zakresie:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony Srodowiska,
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Roboty prowadzone beda w obiektach uzytkowanych, w zwigzku z powyzszym prace realizowaC nalezy w
sposdb umozliwiajace funkcjonowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem. Front prowadzonych robot
budowlanych uzgodni¢ nalezy z uzytkownikiem/ zarzadcg obiektu przed ich realizacjg na 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem zakresu prac.

Ponadto:

- wszystkie zastosowane przy realizacji zaméwienia materiaty, muszg by¢ fabrycznie nowe,

- proces technologiczny musi by¢ bezpieczny - nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla uniknigcia
niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomienia, normalnej
eksploataciji,

- realizowane przebudowy muszg tez spetniac wszelkie wymagania umozliwiajgce ich bezpieczne
uzytkowanie,

- rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji powinny gwarantowa¢ ochrone przed hatasem
pracownikow oraz otoczenia na poziomie obowigzujacych przepisow,

Przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowego zagadnienia Zamawiajacego sg tylko materiatem
wyjéciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia opracowan projektowych. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do
rozwigzan przedstawionych w PFU dopuszcza sig, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiajacego.

4.2. 0Ogodlne wymagania projektowe

Szczegblowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU ,Wymagania ogoine”.
Zastosowane w projekcie materiaty oraz rozwigzania muszg by¢ sprawdzone oraz najwyzszej jakosci.
Dokumentacje projektowe nalezy opracowaé dla wszystkich przedsiewzie¢ planowanych w ramach realizacji
inwestycji. W przypadku wymaganym przepisami prawa budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t w zakresie realizowanych przedsigwzigc¢.

4.3. 0Ogodlne wymagania dotyczace realizowanych prac

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ projekt dla realizowanych zakreséw prac w ramach PFU oraz na
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego projektow, zrealizowa¢ zakres zamowienia. Dla opracowan
projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu do zgioszenia
robdt budowlanych, w przypadku, kiedy zakres realizowanego przedsiewziecia wymaga tego przepisami prawa.

5. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
5.2. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach podpisanej umowy Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania robét budowlanych dla zakreséw prac wskazanych w PFU. Dokumentacja projektowa bedzie
obejmowata w szczegdlnoSci nastepujace opracowania:

- Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych do celdéw opiniodawczych

- Whnioski wraz z zatgcznikami wynikajgcymi z przepisow prawa o wydanie decyzji lokalizacyjnych

— Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowg do celdéw projektowych

- Badania geologiczne, operat geologiczny dla pozyskania cieptg gruntu.

12



- Projekt budowlany sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego.

- Projekt techniczny.

- Dokumentacje kosztorysowa, przedmiar robot i kosztorysy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.3. Format opracowania dokumentacji w formie papierowe;j

Wykonawca dostarczy projekty koncepcyjne przed wykonaniem projektu budowlanego w ilosci 2 egz. do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Projekty koncepcyjne mogg by¢ opracowane na mapach roboczych (bez
klauzuli) lub na mapach zasadniczych w skali 1:500. Projekt koncepcyjny powinien zawieraé poza czescig
graficzng cze$¢ opisowg w formie ogoinej w stopniu szczegdtowosci umozliwiajacym sprawdzenie przez
Zamawiajacego zgodnosci proponowanych robot. (rozwigzan technicznych) z zatozeniami PFU.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z
klauzulg ,uzgodnione”. Klauzula Zamawiajacego ,uzgodnione” upowaznia Wykonawce do dalszych prac tj.
opracowania projektéw budowlanych. Przed ztozeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie do Starostwa Powiatowego obowigzuje Wykonawce procedura jak przy projektach
koncepcyjnych tj. ztozenie 2 egz. projektu do Zamawiajacego celem zatwierdzenia projektéw budowlanych. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektéw budowlanych Wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z
klauzulg ,uzgodnione” co uprawnia¢ bedzie Wykonawce do ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia. llos¢ egzemplarzy dokumentacji do pozwolenia na budowe lub zgtoszenia 4 egz. oraz projektu
technicznego 4 egz.

Zatwierdzeniu podlegajg réwniez projekty uzupetniajgce wykonawcze i inne opracowania uzyte w postgpowaniu
zwigzanym z realizacjq zamowienia w analogicznym trybie jak projekty koncepcyjne i projekty budowlane. llos¢
egzemplarzy do ztozenia celem zatwierdzenia jak w przypadku opracowan wstepnych.

Dokumentacja oraz wydruki zatgczonych rysunkéw powinny posiada¢ format znormalizowany dostosowany do
skali rysunkow, zapewniajacych czytelnos¢ dokumentacji oraz powinny by¢ spiete w sposdb uniemozZliwiajacy
dekompletacje. Poszczegélne strony powinny byé ponumerowane a dokumentacja powinna posiadac strone
tytutowg z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, jednostki i autoréw opracowujgcych oraz inne dane
wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporzgdzeniami Wykonawczymi.

- Opracowanie powinno co najmniej zawiera¢ rysunki:
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzuty kondygnacji, dachu w skali 1:50
3. Schematy ideowe i technologiczne

- Opracowanie wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- Opracowanie przedmiaréw i kosztorysow

- Uzyskanie niezbednych warunkow przytaczenia i niezbednych uzgodnien

— Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robo6t budowlanych

- Wykonanie wszelkich pozostatych czynnoSci, opracowan i uzgodniei niezbednych do uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowe, w
szczegoIno$ci uzyskanie decyzji administracyjnych

Uwaga:
- Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.
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Kazda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w
wersji elektronicznej z zastosowaniem nastepujacych formatow elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format pdf.

- Opisy zestawienia, specyfikacje — format pdf

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach CD i
przekazana Zamawiajgcemu w ilosci 2 kpl.

5.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni i kubatury lub wskaznikéw

Przyjete w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym parametry sg wielkoSciami orientacyjng wynikajacg z
planowanego zakresu PFU. Jako parametry wyjSciowe przyja¢ nalezy w takim przypadku zakres planowanych do
realizacji prac ujetych w PFU.

5.5. Zatozenia techniczne

1. Wspétczynnik COP planowanych pomp ciepta
Budynki kompleksu Szkoty Podstawowe;j
o Wspdiczynnik COP dla BO/W35 wg EN 14511: min. 4.6 (dla pracy dwdch sprezarek pompy)
o Wymagana maksymalna praca zasilania 62°C
o Poziom mocy akustycznej 70 dB (dla pojedynczej pompy)
o Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m (wewnatrz) 55 dB (dla pojedynczej pompy)
2. Parametry paneli fotowoltaicznych
o moc pojedynczego panela minimum 460 Wp,
o sprawnosci STC powyzej 21%,
o odpornosci na dziatanie wiatrem min. 2400 Pa
o odpornos¢ na dziatanie Sciegiem min. 5400 Pa,
o rama ze stopu aluminium, tolerancja mocy 3%
3. Parametry pokrycie dachow
o blacha trapezowa o grubo$ci nominalnej 0,50 mm (wg. PN-EN 10143) powlekang powtokq
poliestrowa, z minimalng ilosci cynku 275 g/m2
o izolowac termicznie z wetny mineralnej do uzyskania wymagane wspotczynnika przewodnosci
cieplnej U = 0,2 W/m2K
4, Farba elewacyjna
o Stosowac farby silikonowe

5.6. Obstuga planowanej infrastruktury
Zakfada sie, ze zrealizowana infrastruktura w oparciu o przyjete wytyczne, dziata¢ bedzie bez potrzeby state;
obstugi. Nadzér wiasciwej pracy odbywat bedzie sie cyklicznie zgodnie z przyjetym przez uzytkownika

harmonogramem.

57. Wymogi BHP i P.POZ
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Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy opracowac¢ instrukcje obstugi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Pracownicy obstugujacy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogdlne
przepisy BHP. Realizacja zamierzenia winna by¢ wykonana zgodnie z wymogami w zakresie p.poz.

5.8. 0Ogodlne wytyczne realizacji i odbioru

Prace budowlane, montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowanym (technicznym).
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby i badania. Odbioru koricowego nalezy dokonaé po wykonaniu
wszystkich badan przewidzianych dla realizowanego zakresu prac.

5.9. Strefa uciazliwosci

Planowany do realizacji w ramach Wymiany zrodet ciepta w budynkach uzyteczno$ci publicznej w Gminie
Radowo Mate zakres prac nie ma znamion ucigzliwo$ci.

15



I WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

1.1.

Wymagania ogélne

Zakres i treSC projektow jak rowniez wykonanie robdt budowlanych, montazowych i instalacyjnych powinno by¢
oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i
normy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zaméwienia w szczegdlnosci:

Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych sie¢ o zasady poszanowania
energii i ekologii.

Rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje uzasadnione
podejrzenie, ze mogg w przysztoSci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedq
zaakceptowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu budowlanego, projektu
technicznego oraz za przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do koricowego uzyskania
pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowlanych oraz zakoriczenia robét
budowlanych w organach Nadzoru budowlanego, w przypadkach wymaganych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlanego, projektu
technicznego oraz wszelkich innych opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie
analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD, DVD).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na etapie wykonania
zatozen projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia
dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych i wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich zaprojektowanych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego rozwigzan projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koficowego ztozenia wymaganych prawem klauzul i oswiadczen do
projektéw oraz do zrealizowanych robét budowlanych.

Do wymaganych prawem klauzul i o$wiadczen Wykonawca dotgczy wszelkie opracowania projektowe
(min. zatozenia do projektu, projekt budowlany, projekt technicznego) i opracowania towarzyszace w 4
egzemplarzach papierowych i w formie cyfrowej (na no$niku DVD lub CD - 2 egzemplarze). Ponadto
Wykonawca wykona replikacje dokumentacji w ilodci egzemplarzy, ktdre zaspokojg jego potrzeby
wiasne i prawidtowe prowadzenie budowy.

Powigzania istniejacych instalacji aby docelowo powstat uktad byt jednorodny i spéjny.

Takiego zaprojektowania a nastepnie wykonywania prac, aby powstata infrastruktura oraz wykonane
prace zaspokajaty potrzeby zgodnie z przeznaczeniem w sposob kompleksowy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych placéw budowy i ich
otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialno$e¢,
kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogq okaza¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
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Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysztego uzytkowania oraz zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo i komfort personelowi przysztego uzytkownika. Wszystkie zastosowane materialy muszg
posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wymagania
dla robét bedg obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych ponize;j.

1.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako$C sprzetu uzytego do wykonania robét, kwalifikacje personelu
wykonujacego roboty oraz wszelkie czynno$ci, ktére musi przedsiewzig¢ dla witasciwego wykonania
i zakonczenia prac.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest zawiadomic¢
wiadciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania budowg wraz z dostarczonymi o$wiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego wraz z aktualnymi za$wiadczeniami
o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy
i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras rurociggébw i obiektow, zaryséw robdt ziemnych na
powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow.

Wykonawca:
- przygotuje teren poprzez rozebranie istniejacych nawierzchni do odtworzenia,
- wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
- zabezpieczy budynek w sposéb umozliwiajacy korzystanie z niego podczas prowadzonych robot
zgodnie z jego przeznaczeniem na zasadach ustalonych z uzytkownikiem,

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpaddw. Zamawiajacy
wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, w tym
ewidencjonowanie ilo$ci odpaddw.

1.3.  Wymagania w zakresie technologii

Zakres prac ujetych w PFU nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem warunkéw terenowych
i uwarunkowan istniejacych budynkéw, w ktorych planowana jest realizacja inwestycji jak réwniez z
uwzglednieniem najmniejszego oddziatywania zewnetrznego (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim
poziomie technicznym. Wszelkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem $rodowiska. Realizowany
zakres prac musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na $rodowisko.

1.4. Wymagania w zakresie materiatow
1.4.1. Pompy ciepta

StosowaC kaskady pomp ciepta dwusprezarkowych, z gruntowym wymiennikiem, o mocy grzewczej
dostosowanej do zapotrzebowania na ciepta obstugiwanych budynkdéw o parametrach spetniajgcych ponizsze

kryteria:
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Kaskada pomp ciepta: 360 kW

Wspdtczynnik COP dla BO/W35 wg EN 14511: min. 4.6 (dla pracy dwdch sprezarek)
Wymagana maksymalna praca zasilania 62°C
Poziom mocy akustycznej 70 dB (dla pojedynczej pompy)

Poziom cinienia akustycznego w odlegtosci 1 m (wewnatrz) 55 dB (dla pojedynczej pompy)

W obrebie zamdwienia stosowa¢ pompy ciepta jednego producenta w celu ujednolicenia i optymalizacji obstugi
serwisowej stosowanych urzadzen.

Zbiorniki buforowe

Pojemno$¢ znamionowa 1000 |

Pojemno$¢ uzytkowa min. 870 |

Wysoko$¢ 2250 mm

Srednica bez izolacji 790 mm

Srednica z izolacjg 1000 mm

Grubo$¢ izolacji zimnochronnej min 25 mm

Grubos¢ izolacji termicznej 1000 mm

Ciezar netto 120 kg

Strata energii 3,36 kWh/24 h (dla temp. pomieszczenia 20°C; temp. zbiornika 65°C)
Dopuszczalna temperatura robocza wody grzewczej 95°C
Dopuszczalne nadci$nienie robocze wody grzewczej 3 bar
Ztaczki do podtaczenia grzatki elektrycznej 1 %" gwint wewn.
Przytacze odpowietrzenia G 1 %" gwint wewn.

Podtaczenie dla oprozniania G1 74" gwint wewn.

Zasilanie wody grzewczej G2” gwint wewn.

Powrdt wody grzewczej G2” gwint wewn.

Tuleja zanurzeniowa Rp %"

Zbiorniki cieptej wody uzytkowej poj. 700 |

Pojemno$¢ nominalna 700 |

Pojemno$¢ uzytkowa min. 691 |

Powierzchnia wymiany ciepta 7,0 m?

Powierzchnia wymiennika ciepta 49 |

Wysoko$¢ 2050 mm

Szeroko$¢ 1000 mm

Gteboko$¢ 1000 mm

Wysoko$¢ bez izolacji 1900 mm

Srednica bez izolacji 750 mm

Dopuszczalna temp. robocza wody grzewczej 110°C
Dopuszczalne ci$nienie robocze wody grzewczej 10 bar
Strata energii 3,00 kWh/24h (dla temp. pomieszczenia 20°C; temp. zbiornika 65°C)
Klasa efektywnosci energetycznej C (125 W)

Zimna woda uzytkowa R 1 %’

Ciepta woda uzytkowa R 1 %"

Cyrkulacja % ” gwint wewn. (2x)
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- Zasilanie wody grzewczej G 1 4" gwint wewn.
—  Powrdt wody grzewczej G 1 %" gwint wewn.
- Kotnierz DN110 (TK 150) 8 otworéw

—  Srednica anody 33 mm

— Diugo$¢ anody 590 mm

Dolne zrodto ciepta

Gruntowe wymienniki ciepta - Sondy pionowe GPWC

Stosowa¢ sonde wykonang z polietylenu wysokiej gestosci uodpornionego na tzw. powolng propagacje
zarysowan (PE100 RC) z fabrycznie i monolitycznie zespolong gtowicg tworzywowa, zaprojektowang w sposéb
gwarantujacy ergonomie oraz bezpieczenstwo podczas instalacji. Maksymalne wymiary zewnetrzne (dz = 90mm)
gtowicy zmniejszajg opory podczas aplikacji wymiennika do otworu montazowego, natomiast klinowaty ksztatt
czota gtowicy utatwia pokonanie przez sonde poszczegdinych przewarstwien gruntu i jej bezpieczne ulokowanie
na zaprojektowanej gteboko$ci jak rowniez wyprowadzenie ptuczki wiertniczej i zwiercin z otworu. Wymaga sie,
by integralng i monolityczng czescig kazdej gtowicy sondy byt otwor techniczny o Srednicy wewnetrznej DN=30
mm stuzacy osiowej i rdwnolegtej do wierconego otworu aplikacji wymiennika w odwiercie. Uktad hydrauliczny
glowicy sondy jest uformowany w tzw. V-ksztalt natomiast kieszen iniekcyjna stuzaca osiowej aplikacji sondy do
otworu montazowego stanowi monolityczny element powstaty w ramach procesu wtrysku tworzywa do formy.
Stosowaé gtowice sondy o monolitycznej konstrukcji i w catosci produkowang podczas zautomatyzowanego
procesu produkcyjnego monitorowanego przez system nadzorczy zaliczajacy sie do grupy MES (Manufacturing
Execution System) czyli systeméw zbierajgcych dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, pozwalajacych na
analize produkgji i kontrole uruchomionych zlecen produkcyjnych z uwzglednieniem optymalno$ci planowania.

W planowanych instalacjach zastosowa¢ sondy pojedyncze sktadajace sie z 1 rury zasilajacej i 1 rury powrotne;
zakonczone gtowica V-ksztaltng w ilosci szacowanej:
* Dla kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej

76 sztuk oraz o dtugosci L = 100 mb kazda.

taczna szacowana dtugos¢ wymiennikow wyniesie 7567 mb a szacowana moc chtodnicza dolnego

zrédta wynosi: Qc= 266,0 kW
Przewody sondy powinny by¢ odpowiednio oznakowane z podaniem materiatu, wymiaréw, producenta i daty
produkcji. Przewody sondy powinny by¢ nawiniete w parze, tak aby usprawni¢ proces aplikacji wymiennika do
odwiertu. Sonda przed opuszczeniem fabryki przechodzi prébe szczelnoSci oraz probe przeptywu
udokumentowang przez producenta. Minimalna gwarancja producenta powinna wynosi¢ 10 lat od daty zabudowy
wymiennika w otworze montazowym. Kazda sonda powinna mie¢ swoj indywidualny numer seryjny majacy
odniesienie do dokumentu WZ lub faktury zakupowej. Przewody sondy posiadajg oznaczenie producenta na ich
catej dtugosci co jeden metr wskazujgce rzeczywistg dtugos¢ wymiennika, liczac od zera do finalnej diugosci rur.
Wymaga sie, by przed aplikacjg sondy do otworu montazowego przeptuka¢ wymiennik a nastepnie
przeprowadzi¢ jego kontrole wzrokowg (tak aby wyeliminowaé ryzyko aplikacji produktu uszkodzonego podczas
transportu badz sktadowania np. na placu budowy) oraz przeprowadzi¢ prébe ci$nienia na wodzie (max 10 bar).
Podobng prébe nalezy przeprowadzi¢ jeszcze dwukrotnie - po aplikacji sondy do odwiertu (max 6 bar) oraz przed
(max 3 bary) obsypaniem catosci instalacji hydraulicznej dolnego zrédta ciepta z pozycji maszynowni lub studni
rozdzielaczowej.
Dp szacowania dtugo$ci sond dla obiektu Urzedu Gminy przyjeto moc chtodniczg
Qo= 116 400[W]
oraz wskaznik qv= 37 [W/m]
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W podsumowaniu: szacuje si¢ wykona¢ 17 sondy o dtugosci L=100 m kazda. Planuje sie pojedyncze sondy typu
V-ksztatt z rur PE100 RC o $rednicy fi 40 mm.

Dp szacowania dtugosci sond dla obiektu kompleksu budynkdw szkoty podstawowej przyjeto moc chtodniczg
Qo= 266 000[W]

oraz wskaznik qv= 37 [W/m]

W podsumowaniu: szacuje si¢ wykona¢ 76 sondy o dtugosci L=100 m kazda. Planuje si¢ pojedyncze sondy typu
V-ksztatt z rur PE100 RC o $rednicy fi 40 mm.

W zaleznosci od wartosci wspotczynnika pracy sprezarki pompy ciepat oraz mocy chtodniczej wyliczona warto$¢
moze ulec zmianie.

Kompleks budynkéw szkoty podstawowej

Studnia rozdzielaczowa

Planuje sie zrdwnowazenie poszczegdinych pdl wymiennikow ciepta poprzez zastosowanie studni
rozdzielaczowej z rozdzielaczem hydrauliczny zbudowany z dwéch belek kolektorowych wykonanych z materiatu
grupy PE100 RC z odej$ciami (tzw. sekcjami dolnego zrédta ciepta). Cechg znamienng przyjetego rozwigzania
jest katowy ukiad kolektorow zbiorczych zainstalowanych w studni. Konstrukcja belki zasilajacej i powrotnej
rozdzielacza oraz obudowa kolektora bazuje na schemacie typu V, co czyni wyrdb niezwykle ergonomicznym.
Taka konfiguracja sekcji uktadu hydraulicznego utatwia dostep do czynnosci serwisowych jak rowniez
optymalizuje parametry hydrauliczne projektowanego uktadu.

Belka kolektorowa zasilajaca studni ma Srednice zewnetrzng dz 125 mm i w standardzie wyposazona jest na
kazdej sekcji w mosiezne przeptywomierze liniowe o zakresie pomiarowym 8-38 I/min. Rotametry umozliwiajg
regulacje i odczyt przeptywu oraz odciecie danej sekcji instalacji geotermalnej poprzez zintegrowany w korpusie
przeptywomierza zawdr kulowy.

Belka kolektorowa powrotna o $rednicy zewnetrznej dz 125 mm wyposazona jest na kazdej sekcji w kulowy
mosiezny zawor odcinajacy 1°. Belka umoZliwia petne odciecie przeptywu indywidualnie dla kazdego obiegu
dolnego zrodta ciepta.

Studnia kaskadowa zbiorcza

Studnia kaskadowa dedykowana dla obstugi ztozonych i rozproszonych uktadéw dolnego zrédta ciepta. Ich
zadaniem jest zintegrowanie zaprojektowanych pol odwiertow poprzez centralne potaczenie poszczegdlnych
studni rozdzielaczowych.

Studnia powinna by¢ fabrycznie wyposazona w nastepujace komponenty:

Belka kolektorowa zasilajgca studni wyposazona na kazdej sekcji w zasuwany zawor kotnierzowy DN 125.

Belka kolektorowa powrotna wyposazona jest na kazdej sekcji w zasuwany zawor kotnierzowy DN 125. Belka
umozliwia petne odciecie przeptywu dla okreslonego pola dolnego zrédta ciepta.

Dodatkowo rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w zawory gtéwne typu wafer o Srednicy DN 125 lub wigkszej
na belce zasilajacej jak réwniez belce powrotnej (cze$é ssawna i tioczna rozdzielacza DZC) w celu podniesienia
bezpieczenstwa obstugi projektowanego uktadu.

Komora studni powinna by¢ wyposazona w uszy do jej bezpiecznego transportu na placu budowy i posiadac
wlazowg i zamykang na zamek nierdzewny konstrukcie umozliwiajacg bezpieczng obstuge kolektora
zabudowanego wewnatrz komory.

Ustawienie optymalnego i wymaganego przeptywu nalezy dokonywac¢ wytacznie poprzez regulacje rotametrami.
Aby wszystkie sondy pracowaty z jednakowg wydajnoscig, nalezy na przeptywomierzach, na poszczegdlnych
sekcjach, ustawi¢ jednakowy przeptyw. Zastosowac przeptywomierze majgce mozliwos¢ regulacji przeptywu dla
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obliczonego zakresu przeptywu kazdej sondy. Minimalna temperatura pracy przeptywomierzy wynosi — 10 °C i
musi mie¢ potwierdzenie w KDWU produktu. Studnia rozdzielaczowa i wszystkie jej komponenty powinny by¢
atestowane do pracy z ptynami niskokrzepngcymi na bazie glikolu propylenowego lub etylenowego.
Zawory i przeptywomierze winny by¢ zamontowane w rozdzielaczu w sposéb umoZliwiajacy ich wymiane.
Elementy mosiezne zintegrowano z tworzywowg cze$cig ukiadu przy uzyciu potaczen roztgcznych, ktorych
rozkrecenie gwarantuje dostep do czynno$ci serwisowych takich jak wymiana elementu badZ jego przeglad.
Ztego powodu wyklucza sie polaczenia zaciskane/zaprasowywane. Elementem eksploatacyjnym dla
zastosowanych Srubunkdw i potaczen roztacznych sg uszczelki dedykowane do pracy w uktadach glikolowych
i chfodniczych.
Przejscia sekcji kolektora przez Scianki studni sg szczelne (ekstruzja PE) tak by uniemozliwi¢ przedostawanie si¢
wéd gruntowych do wnetrza komory. Nie dopuszcza si¢ zastosowania przej$¢ skrecanych rur przez $cianke
komory studni podobnie jak nie powinny mie¢ zastosowania w gruncie zadne ksztattki roztaczne, gwintowane lub
skrecane. Podyktowane jest to zwigkszonym ryzykiem nieszczelnoéci studni oraz uktadu DZC w przypadku
zastosowania niejednorodnych potaczen w zanikowej czesci instalacji DZC. Studnie powinny mieé mozliwoé¢
doposazenia w nadstawke w celu dopasowania posadowienia studni do warunkow gruntowych i wymogdw
gtebokosciowych.
Dostarczone studnie poddane winny by¢ przez producenta bez wyjatku procedurom kontrolnym w tym prébie
cisnienia. Wymaga si¢ jednakze od wykonawcy, by przed montazem studni poddac¢ jg kontroli wzrokowej by
wyeliminowa¢ ryzyko montazu produktu niezgodnego z zamowieniem badZ uszkodzonego np. podczas
transportu lub sktadowania na budowie. Nalezy réwniez upewni¢ sie, ze podiaczane do studni wymienniki DZC
oraz przewody rozprowadzajace oraz dobiegowe byly uprzednio przeptukane co wyeliminuje ryzyko
wpompowaniu do skomplikowanego uktadu hydraulicznego rozdzielacza frakcji statych i zanieczyszczen.
Posadowienie komory rozdzielaczowej w gruncie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym
opracowanym przez Wykonawce, w zaprojektowanej lokalizacji i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca
sie montaz komory w pasie zielonym, tak aby dno studni zostalo umieszczone ponizej strefy przemarzania
gruntu. W przypadku koniecznosci montazu studni w terenie jezdnym (np. w pasie drogowym, na parkingu)
zaleca sie wykona¢ zabudowe ciezkg przewidziang dla produktow stosowanych studni o odpowiedniej nosnoéci,
np. w klasie D400. Tylko wéwczas mozliwa jest bezpieczna praca tworzywowej komory studni pod obcigzeniem,
z wyeliminowaniem ryzyka dla pracy uktadu hydraulicznego gruntowej pompy ciepta.
Wykop pod montaz studni nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ mozliwo$¢ swobodnego przytaczenia
poszczegbinych przewoddéw z zachowaniem ich normatywnego promienia giecia. Niezaleznie od sytuaci,
przewoddw nie wolno zagina¢ a potgaczen z komorg studni poddawaé niepotrzebnym naprezeniom. Dno wykopu
nalezy wyréwnac¢, wypoziomowa¢ oraz zagesci¢. W przypadku gruntéw niestabilnych zaleca sig¢ zastosowanie
dodatkowych $rodkow zabezpieczajgcych takich jak:

* odwodnienie terenu/wykopu,

» ustabilizowanie podioza pod montaz studni poprzez zastosowanie np. pityty betonowej, wylewki

betonowej, wymiany podtoza na kamien drogowy
* docigzenie studni ptytg betonowa.

Posadowiona w wykopie i wypoziomowana studnia rozdzielaczowa jest gotowa do potgczenia z przewodami
wymiennika DZC oraz rurami dobiegowymi do maszynowni pompy ciepta. Nalezy pamieta¢, by przed
przystapieniem do zasypywania wykopu dokona¢ proby cisnienia. Jest to ostatnia wygodna mozliwo$é
zweryfikowania poprawnosci zainstalowania studni rozdzielaczowej w ukladzie DZC jeszcze przed wykonaniem
zasypania i zageszczenia gruntu. Mechaniczne zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwa po warstwie ze
szczegoing troskg o wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia komory studni podczas obstugi sprzetu budowlanego.
Maksymalne cignienie pracy studni i rozdzielaczy DZC: 10 bar.

Rurociagi, potaczenia poziome i technika taczenia
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Zadaniem kolektora gruntowego jest prowadzenie ptynu niezamarzajacego w skrocie glikolu (np. w stezeniu
35%) przez grunt w celu pozyskania energii ciepinej (chtodniczej) dla pompy ciepta. Planuje si¢ zastosowaé
nastepujace rodzaje rurociggow:

*  rury rozprowadzajgce (Studnia rozdzielaczowa - Odwiert) 40x3,0 PN12,5 SDR13,6 PE100 RC;

* rury dobiegowe (Studnia rozdzielaczowa — Studnia kaskadowa zbiorcza) 110x6,6 PN10 SDR17 PE100
RC

* rury tranzytowe (Studnia kaskadowa zbiorcza — Maszynownia PC budynkek Szkoty Podstawowej) np.
200x11,9 PN10 SDR17 PE100 RC;

Do taczenia studni i sond z przewodami rozprowadzajacymi i dobiegowymi stosowac ksztattki elektrooporowe
spetniajace wymagania norm PN-EN 1555-3 oraz PN-EN 12201-3.

W zanikowej czesci instalacji zabrania si¢ stosowania potgczen skretnych i roztacznych. Rekomendowana
technologia taczen to polifuzja termiczna dla zagwarantowania petnej szczelnosci uktadu hydraulicznego
w okresie minimum 50 lat.

W trakcie uzytkowania i montazu ksztattek, temperatura otoczenia powinna sie miesci¢ w przedziale od 0°C do
40°C. Przy pracach montazowych prowadzonych w trudnych warunkach pogodowych (np. mgta, temperatury
ujemne, duza wilgotno$¢ i opady deszczu) nalezy uzy¢ namiotu ochronnego, by zagwarantowaé bezpieczne
i stabilne warunki dla procesu polifuzji termiczne;.

Ksztaltki elektrooporowe dostosowane winny by¢ do zgrzewania pod napigciem 39,5 V, co potwierdza¢ winny
etykiety umieszczone na wyrobach wraz z pozostatymi danymi niezbednymi do wykonania zgrzewu m.in. czas
zgrzewania, czas chtodzenia (jako czas, po ktérym mozna odigczy¢ ksztattke od zgrzewarki elektrooporowej).
Ponadto etykieta jednostkowa powinna zawiera¢ rowniez kod kreskowy zgodny z normg ISO 13950, stuzacy do
prowadzenia automatycznego procesu zgrzewania, a takze kod Traceability z danymi do petnej identyfikacii
wyrobu.

Zgrzew elektrooporowy ma charakter mufowy. Ksztattki elektrooporowe posiadajq dwa optyczne wskazniki
poprawno$ci zgrzewu oraz wewnetrzne ograniczniki gteboko$ci wsunigcia, wyjatek stanowig zaslepki, ktore
posiadajq jeden optyczny wskaznik.

Plyny niezamarzajace - glikole

Przy wyborze ptynu niskokrzepnacego dla dolnego zrodta ciepta zaleca sie wybor gotowych wodnych roztwordw
glikoli propylenowego lub etylenowego o temperaturze krzepniecia -15 st. C.

Niezaleznie od rodzaju zastosowanego ptynu do instalacji DZC nalezy upewni sig, iz stosowany w uktadzie ztad
ma wszystkie niezbedne dopuszczenia do pracy w instalacjach wymiany ciepta, jest zabarwiony, posiada dodatki
antypienne oraz zostat wzbogacony odpowiednig mieszankg inhibitorow, ktére zabezpieczajg uktad przed korozjg
mikrobiologiczng, chemiczng oraz stabilizujg PH w instalacji. Nie dopuszcza sie stosowania ptyndw
zawierajacych zwigzki grupy alkoholi (np. etanol) oraz gliceroli.

Materiat do wypetnienia przestrzeni pier§cieniowej odwiertu

W zwigzku z potrzebg zagwarantowania uszczelnienia otworu na catej dtugosci sondy w celu zapobiegania
przedostawaniu sie zanieczyszczen pomigdzy poziomami wodonosnymi, niezbedne jest wypetnienie przestrzeni
miedzy gérotworem a sondg, spoiwem hydraulicznym, nie zawierajagcym piasku kwarcowego. Do wypetniania
przestrzeni pierScieniowej nalezy zastosowa¢ gotowg, suchg mieszanke, hydraulicznie wiazaca o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 1,0 W/m K przeznaczong do wypetniania otworowych wymiennikdw ciepta,
zapewniajacych trwate potaczenie sondy z goérotworem, co gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepta i
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redukcje oporu termicznego otworu. Podnosi efektywno$¢ sondy geotermicznej i pozytywnie wpltywa na jej
wiasciwg eksploatacie.

Préba TRT - test echa termalnego (dotyczy wymiennika DZC dla kompleksu budynkéw szkoly
podstawowej)

Rekomenduije sie zastosowanie programéw do symulacji pracy instalacji DZC jak réwniez wykonania proby echa
termalnego tzw. TRT (Thermal Repsponse Test). Jedynie wowczas mozliwy jest optymalny rozktad wymiennikow
W gruncie oraz zagwarantowanie optymalnego obcigzenia cieplnego na poszczegdlnych obszarach gérotworu.
Metoda echa temperaturowego TRT pozwala unikng¢ niedoszacowania lub przeszacowania zdolnosci gruntu do
przekazywania ciepta. Metoda ta polega na iniekcji ciepta do sondy geotermalnej i pomiarze temperatury
zasilania i powrotu czynnika dostarczajgcego ciepto. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru, ktory trwa okoto
70 godzin, wyznacza sie wspotczynnik efektywnej przewodnosci cieplnej gruntu w obszarze, w ktérym osadzona
jest sonda geotermalna.

Przez wspotczynnik efektywnej przewodnosci ciepinej nalezy rozumie¢ przewodnictwo wypadkowe:

- tworzywa, z ktérego wykonana jest sonda geotermalna;
- wypetnienia otworu wiertniczego;
- gruntu otaczajgcego sonde geotermalna.

Znajac ten wspotczynnik mozemy wyznaczy¢ zdolno$¢ gruntu do przekazywania badz odbioru ciepta. Do
wyznaczania wspotczynnika efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu stosuje sie ruchomy zestaw
pomiarowy wyposazony w zrodto ciepta, pompe obiegowq i rejestratory do pomiaru temperatury zasilania
i powrotu czynnika dostarczajacego ciepto oraz ilosci ciepta przekazywanego do gruntu.

Zgodnie z zaleceniami PORT PC i PIG badanie TRT rekomenduje sie realizowa¢ szczegblnie w duzych
i wymagajacych zadaniach projektowych, by zapewni¢ komfort ogrzewania pompami ciepta poprzez dobranie
optymalnej tacznej dlugosci odwiertow. Wynik testu TRT pozwala jednoczesnie unikng¢ zbednych kosztow
inwestycyjnych poprzez wykonanie zbyt duzej ilo$ci odwiertow.

Zaleca sie wykonanie pomiaru TRT po uplywie czasu 28 dni od aplikacji sondy i iniekcji materiatu
uszczelniajacego. Wymagany czas pomiaru TRT w zakresie 50 do 72 godzin.

1.4.2. Panele fotowoltaiczne

Stosowac panel fotowoltaiczne:

— mocy pojedynczego panela minimum 460 Wp,

— o sprawno$ci STC powyzej 21%,

— 0 odpornosci na dziatanie wiatrem min. 2400 Pa,
- odporno$¢ na dziatanie $niegiem min. 5400 Pa,
— rama ze stopu aluminium,

- tolerancja mocy 3%.

Stringi (tancuchy) nalezy taczy¢ kablem solarnym w podwdjnej izolacji utozonym od paneli fotowoltaicznych
poprzez wytacznik bezpieczenstwa dalej do rozdzielnicy pradu statego i inwertera umieszczonego w poblizu
instalacji. Do potaczenia paneli fotowoltaicznych z inwerterem nalezy uzy¢ kabla odpornego na dziatanie UV,
bezhalogenkowego, w podwajnej izolacji nierozprzestrzeniajacy ptomienia.

Wszelkie potaczenia DC nalezy wykona¢ za pomocg szybko ztaczek wytgacznie tego samego typu i jednego
samego producenta.
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Przewody DC na dachu nalezy odpowiednio oznakowa¢ ,NiebezpieczehAstwo — wysokie napiecie DC w ciggu
dnia obecne po wylaczeniu instalacji” Przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia poZzarowego nalezy
zabezpieczy¢ w tej samej klasie odporno$ci ogniowej co przegroda.
Inwerter synchronizuje sie¢ odbiorczg z siecig wytwdrczg pod wzgledem warto$ci napigcia i czestotliwosci.
Monitoruje prace uktadu i poprzez zespdl automatyki w przypadku zaniku napigcia od strony odbiorcy(ENEA)
odfgcza zrodto zasilania (zespot fotowoltaiczny). Ponowne zatgczenie uktadu nastepuje po przywréceniu napiecia
po stronie Odbiorcy(ENEA) i zwloce czasowej. Od inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel i wprowadzi¢ do tablicy
gtéwnej poprzez zabezpieczenie topikowe. Instalacja fotowoltaiczna produkowaé bedzie energie tylko na
potrzeby wiasne obiektu. W celu celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo
gasniczych nalezy odpowiednio oznakowac¢ obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

- W miejscu przytaczenia instalacji PV,

- wrozdzielni gtdwnej budynku,

- przy liczniku

- przy gtownym wytgczniku zasilania.
Dla potrzeb ochrony instalacji DC przed skutkami zwar¢ i przepie¢ nalezy
zainstalowa¢ rozdzielnice bezpiecznikowg wyposazong w roztgczniki
bezpiecznikowe i ochronnik od przepie¢ przeznaczone do pracy w instalacji
DC fotowoltaicznej.
Instalacje pradu statego nalezy wykona¢ przewodami jednozytowymi
dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznych o podwyzszonych parametrach
odpornosci na UV, przepiecia, zwarcia i warunki mechaniczne o napieciu
znamionowym izolacji dla DC 1800V. Nalezy wyrdzni¢ przewody dla
polaryzacji dodatniej i ujemnej np. (+) czerwony (-) czarny. Przewody do
potaczen pomiedzy panelami dostarczane sg wraz z modutami. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdd instalacii
potaczen wyréwnawczych uktadanym w rurce BE 32.

1.4.3. Magazyn energii

Stosowa¢ magazyny energii dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kWh.

Parametry pojedynczego magazynu energii:
Moc: 100 000 Wh

Minimalna liczba cykli zycia baterii: 6000
Maksymalna gtebokos¢ roztadowania: DoD 90%
Nominalna moc wyjsciowa: 50 kW
Zintegrowany BMS/EMS

Ogniwa LFP

Stosowac¢ jedynie rozwigzania systemowe jednego producenta w zakresie magazyndw energii.

1.4.4. Blacha trapezowa

Stosowa¢ blache trapezowg o grubosci nominalnej 0,50 mm (wg. PN-EN 10143) powlekang powtoka poliestrowg,
0 powtoce z minimalna ilosci cynku 275 g/m2. Kolorystyke €.
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1.5. Wymagania w zakresie instalacji

Instalacje grzewcze wykona¢ z zastosowaniem rur ze stali weglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym
taczonych na atestowany system zaprasowywania producenta rur.

Instalacje wody uzytkowej w obrebie technologii pompy ciepta, do przetgczenia instalacji istniejacych wody
uzytkowej wykona¢ z zastosowaniem rur ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do wody uzytkowej,
posiadajacych atest PZH, taczonych na atestowany system zaprasowywania producenta rur.

Instalacje dolnego Zrédta cieptq wykona¢ z zastosowaniem rur PEHD tgczonych metodg zgrzewania,
szczegGtowe wymagania zgodnie z wytycznymi pkt 1.4.1 PFU.

Instalacje chtodnicze wykona¢ Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych sie
do cisnien roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania si¢ uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy
stosowac rury chiodnicze zgodne z ponizszymi wymogami wskazanymi w pkt 1.4.2 PFU.

1.6. Wymagania formalne
Nalezy spetni¢ wszystkie wymagane przepisami prawa aspekty warunkujace realizacje inwestycji.

2. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.1. Wymagania ogélne wykonania robot
2.1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg postanowienia podstawowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych koniecznych do wykonania zadania: ,Wymiana Zrodet ciepta
w budynkach uzyteczno$ci publicznej w Radowie Matym”.

2.1.2. Zakres stosowania WWiORB.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do robédt
wymienionych w PFU.

2.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem.
Zakres robot objety kontraktem opisany zostat opisany w tresci PFU
2.1.4. Okre$lenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.
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Laboratorium badawcze - Laboratorium, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

Projekt — Dokumenty Wykonawcy zgodnie z PFU,

PFU — Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajacego

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkfad,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowe;j lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji realizowany na obszarze Inwestycji.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,

b) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

C) normy,

d) aprobaty techniczne,

e) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

2.1.7. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do terenu budowy, na ktorym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten
teren budowy na zasadach okre$lonych w PFU.

Zapoznanie Podwykonawcow z treScig Wymagan Zamawiajgcego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czes$ci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.
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2.1.8. Dokumentacja Projektowa.

1. Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe lub
uzyskanie braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt oraz wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu
inwestycji

2. Minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w PFU,

3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca w
ramach Kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego oraz
wymaganych prawem urzedow i instytucji.

4. Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Projektu
Budowlanego, planu BIOZ przed przystapieniem do Robét oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot.

5. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:

a. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,

dziennik budowy

protokoty badan i sprawdzen

deklaracje i atesty, DTR wbudowanych materiatow i urzadzen

e. karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen

6. Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Zamawiajgcemu, a czas na inspekcje dokumentow nie

przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

oo o

2.1.9. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowg i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracii
panstwowe;j).

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzahn majgcych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Btedy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupemien lub interpretacji. Wykonawca
wykona w petni funkcjonalng infrastrukture zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gotowg do eksploatacii i
spetniajgcy niniejsze wymagania.

Stosowanie przepiséw prawa i norm
Normy podane w SWZ winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktérych
sg wymienione (w danym zakresie).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych lub europejskich, ktore obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
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wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami
tych norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegoétowa lista Norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia rob6t oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi
w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzedow i instytucii.

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od podpisania umowy
Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie
projektu budowlanego, projektu technicznego, a nastepnie na realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca wystapi
a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne, na wniosek
Wykonawcy.

2.1.10. Polecenie Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaty Wykonawce.

2.1.11. Harmonogram robot.

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:
a. kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji rob6t budowlanych
oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujacym,
czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoleh wymaganych obowigzujacym prawem,
c. dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
d. wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowaé si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
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e. nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystapieniem do
robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

f.  Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

2.1.12. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepiséw prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogéw Paristwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

2.1.13. Materiaty.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inspektora nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.) oraz innych przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania okre$lonych
materiatow i towardw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami
w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta szukania materiatow.

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrddta spetniajg
wymagania w sposob ciggty.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatow, jesli bedzie wymagane, odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow. Dokumentacja zawierajaca raport z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz metode pozyskiwania materialtbw wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrodet
materiatdbw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem
uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w Kontrakcie.

Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatw, jesli bedzie wymagane, mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
skfadowania i przechowywania.

2.1.14. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wirasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.1.15. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1.16. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w
szczegoIno$ci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca umiesci w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Tablica informacyjna bedzie zgodna z prawem budowlanym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowg. W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy
techniczne, woda, $cieki, itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzer po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.1.17. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/iwym. usuwania poniesie Wykonawca.
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W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
oraz $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-  zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

¢. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z p6zn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25z pézn. zm.),

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),

- stosowac sig do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229).

2.1.18. Zielen.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Za planowe usuniecie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.

2.1.19. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:

a. no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
mozliwo$¢ ewakuacii ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

® oo o

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
W zakresie wymogdéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegoino$ci obowigzuja;
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnoSci wymagania dotyczace:

a. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog,
stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

@ ~o a0 T

2.1.20. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego lub ktorymi dysponuje Wykonawca.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

2.1.21. Organizacja ruchu.
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Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do obiektow. Zadne roboty tymczasowe ani
trwate, ktore bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji nie bedg rozpoczynane przed wcze$niejszym
uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Inspektora nadzoru.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

2.1.22. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.23. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.1.24. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw i terenu rob6t winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jeszcze przed
przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a. wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku

zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

b. nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c. zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnier wykopow budowlanych. Projekt
odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot
odwodnieniowych. W okre$lonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

2.2. Wymagania ogdlne odbioru robét.
2.2.1. Kontrola jako$ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1. cze$¢ ogding opisujaca:
a. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
c. warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
d. wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robét,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

f.  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

2. czeS¢ szczegOtowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

€. sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

@

Zapewnienie kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspeki.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Pobieranie probek.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji lokalizacje punktow poboru prob . Wykonawca
powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom
zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Inspektora nadzoru wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedq brane pod uwage przy
opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane wg kontraktu, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
nadzoru.
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Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacie mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwo$ci z wymaganiami to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

Préby. Préby korcowe.
Préby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

1. préby przedodbiorowe,

2. proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakorfczeniu préb koricowych Zamawiajacy wydaje protokdt odbioru koricowego dla catosci
robét.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizng, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru koricowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno przez
Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru koricowego ponoszone bedg
przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi program prob koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowo$ci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zadnych obowigzkdéw i odpowiedzialnosci okre$lonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecno$ci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu
do uzytkowania.
Préby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma;

a. procedury badan producenta,

b. procedury przyjecia na Teren Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentaci.
Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elekirycznego i sterowania
obejmujace miedzy innymi: pompy, mieszadta, transportery $rubowe, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy
napowietrzania, wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie nn,, wyposazenie..
Préby odbiorowe
Préby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i automatyki
beda przeprowadzane po ich zakoriczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodnosci z warunkami
umowy.

Dokumenty budowy.

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia Robét do korica okresu gwarancii i rekojmi. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéinoSci:

a. date przekazania wykonawcy terenu budowy,

b. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

c. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiordw robot,
i.  inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Se "o a

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1-2) nastepujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru rob6t, sprawdzen i badan,
protokoty z narad i ustalen,
. korespondencje na budowie.
4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

~® oo o

2.2.2. Obmiar
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Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:

a.

2.2.3.

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,

Cena Kontraktowa skfada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Przejecie robdt (odbior korncowy)

Ogélne procedury przyjecia robét.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym prob korncowych.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego.

Warunki Przyjecia Robot.
Odbiér robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektoéw

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

Zamawiajacy wystawi protokét odbioru koficowego stwierdzajacy zakoriczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy
oraz Inspektorzy nadzoru wezmag réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Przyjecia Rob6t.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a.
b.

Sa -0 2o

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob koncowych zgodnie z PFU ,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatdw,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

powykonawczg dokumentacje geologiczng

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/dw do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego,

dokumentacje powykonawczg,

protokoty sprawdzer i badan.
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k. DTR urzadzen wbudowanych
[.  Karty gwarancyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez
Inspektora nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu robét poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych rob6t i zaakceptowaniu
przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Odbioru Koricowego.

Protokdt odbioru korncowego.
Zamawiajacy wystawi protokét odbioru koncowego robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkow:
a. zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru,
b. dostarczenia catoSci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,
c. dostarczenia Inspektorowi nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

Wypetnienie gwarancji.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakofczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad kontroli
jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgce zakonczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

2.2.4. Cena kontraktowa i ptatno$ci.

Wymagania ogoine.
Podstawg ptatno$ci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentdéw
kontraktowych.
Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a. robocizne bezposrednia,
b. warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
c. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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e. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f.  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a. dostarczyé, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,

b. utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

€. usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg
pefen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic
informacyjnych.

Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji
oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z PFU.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Zaplecze wykonawcy.
W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a. dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych
prawem
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a. likwidacja zaplecza Wykonawcy
b. oczyszczenie terenu.

- o o

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczerh ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegdtowych pozycji ryczattowych Wykazu
Cen.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu
ryczattowych ramach szczeg6towych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

Uwaga koncowa.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;
zapfaty za wykonanie robét.

2.2.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182)

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora nadzoru wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

42



Il CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla obszaru realizacji
inwestycji obowigzujace jest Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
stanowi zatgcznik do niniejszego PFU (Zatacznik 1).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniat majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy sq normami panstwowymi
lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomigdzy
przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych
w dokumentach.

3.3. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zaméwienia
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3.4.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zaméwienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbgednego wyposazenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegotowych warunkdw i
trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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3.5. Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zaméwienia

PN-EN 378-1:2017-03

PN-EN 378-2:2017-03

PN-EN 378-3:2017-03

PN-EN 378-4:2017-03

PN-EN 12102-1:2018-03

PN-EN 12178:2017-03

PN-EN 13136:2014-03

PN-EN 13215:2017-02

PN-EN 13771-1:2017-02

PN-EN 13771-2:2018-01

PN-EN 14511-1:2018-08

PN-EN 14511-2:2018-08

PN-EN 14511-3:2018-08

PN-EN 14511-4:2018-08

PN-EN ISO 14903:2017-10

PN-EN 16147:2017-04

PN-EN 16147:2017-04/AC:2017-06

PN-EN 50618:2015-03 P

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenistwa
i ochrony $rodowiska — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru;

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczeristwa
i ochrony $rodowiska — Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie;

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony $rodowiska — Cze$¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista;
(oryg.); (gr. cen. K)

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony Srodowiska — Cze$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk;
Klimatyzatory, zigbiarki cieczy, pompy ciepta, zigbiarki do procesoéw
przemystowych iosuszacze z elektrycznie napedzanymi sprezarkami —
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Czes¢ 1: Klimatyzatory, ziebiarki
cieczy, pompy ciepta, do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen, osuszacze
i ziebiarki do procesow przemystowych

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Przyrzady wskazujgce poziom cieczy
— Wymagania, badanie i znakowanie

Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Ci$nieniowe przyrzady bezpieczenstwa
i przewody przytgczeniowe — Metody obliczen

Ziebnicze zespoly skraplajgce — Warunki znamionowe, odchytki i sposob
przedstawiania charakterystyk przez producenta

Sprezarki iagregaty skraplajace dla instalacji zigbniczych — Badanie
charakterystyk i metody badan — Cze$¢ 1: Sprezarki ziebnicze
Sprezarki iagregaty skraplajace dla instalacji zigbniczych — Badanie

charakterystyk i metody badan — Czes$¢ 2: Agregaty skraplajace
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy ipompy ciepta do grzania izigbienia
oraz ziebiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym — Cze$¢ 1: Terminy i definicje
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy ipompy ciepta do grzania izigbienia
oraz ziebiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami 0 napedzie
elektrycznym — Czes$¢ 2: Warunki badan
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy ipompy ciepta do grzania i zigbienia
oraz ziebiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami 0 napedzie
elektrycznym — Czes¢ 3: Metody badan
Klimatyzatory, ziebiarki cieczy ipompy ciepta do grzania izigbienia
oraz zigbiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami 0 napedzie
elektrycznym — Cze$¢ 4: Wymagania
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Kwalifikowanie szczelnosci elementéw
i potaczen
Pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elekirycznym — Badanie, raport
oceny i wymagania dotyczace oznakowania pomp ciepta do przygotowania
cieptej wody uzytkowej
Pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym — Badanie,
raport oceny iwymagania dotyczace oznakowania pomp ciepta
do przygotowania cieptej wody uzytkowe;
Kable i przewody elekiryczne do systemow fotowoltaicznych

PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢ 1: Wymagania

dotyczace konstrukciji. Zastepuje PN-EN 61730-1:2007 E.
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PN-EN 61194:2002 P

PN-EN 61643-31:2019-07 E

PN-EN 62920:2018-02 E

PN-HD 60364-7-712:2016-05 P

PN-B-10736:1999

PN-EN 12063:2001
PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 12390
BN-62/6738-03,04,07
BN-88/6731-08

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
PN-B-10104:2005
PN-85/B-04500

PN-1SO 6935
PN-82/H-93215
PN-86/B-01802

PN-B-24620:1998/Az1:2004
PN-ISO 7737:1994

PN-1SO 3443-5:1994
PN-1SO 3443-7:1994
PN-1SO 3443-8:1994
PN-1SO 7976-1:1994
PN-1SO 7976-2:1994
PN-82/B-02004

PN-S-96013:1997

Parametry charakterystyczne autonomicznych systemow fotowoltaicznych
(PV).

Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 31: Wymagania
i metody badan dla SPD instalacji fotowoltaicznych. Zastepuje PN-EN 50539-
11:2013-06 E

Systemy fotowoltaiczne generujace moc elektryczna. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci  elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania
przeksztattnikow mocy z zastosowaniem do systemow fotowoltaicznych.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.
Zastepuje PN-HD 60364-7-712:2007 P.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos¢

Badania betonu

Beton hydrotechniczny

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do betonu

Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
0 okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Stal do zbrojenia betonu

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiardw

Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Normy dotyczace instalacji energetycznych:
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PN-EN 61293:2000

PN-E-05115:2002

PN-E-08350-14:2002

PN-E-08390-3:1998

PN-E-08390-5:2000

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1: 2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

10. PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

Systemy sygnalizacji pozarowe;.
eksploatacja i konserwacja instalacji
Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
sygnalizatorow

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywdw zewnetrznych

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehnstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami  elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach  obiektow
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowanie, zakladanie, odbiér,
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PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-E-05115:2002

PN-E-08350-14:2002

PN-E-08390-3:1998

PN-E-08390-5:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ~ Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze
instalaciji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemier instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1 kW

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central

Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
sygnalizatorow

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

4.1. Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie dysponuje zaktualizowang mapa zasadniczg do celdéw projektowych. Wykonanie dodatkowych
pomiarow geodezyjnych i sporzadzenie map zasadniczych do celéw projektowych w zakresie niezbednym dla
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realizacji inwestycji, wedtug potrzeb Wykonawcy ponad aktualizacje mapy geodezyjnej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, jest objete zakresem przedmiotu zaméwienia i nalezy ten zakres uja¢ w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowe;.

4.2. Badania gruntowo wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi stuzacymi do ustalenia warunkéw posadowienia
obiektow.

Wykonanie szczeg6towych badan geologicznych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji zaprojektowane;
przez Wykonawce, jest objete zakresem zamowienia i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne, teren inwestycji nie jest wpisany jest do rejestru
zabytkow. Budynki na ktdrych przewidziano realizacje inwestycji nie stanowig zabytkéw w rozumieniu ustawy

4.4, Zielen

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew ani krzewow.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike Zamowienia nie okre$la sie danych dotyczacych zanieczyszczenia atmosfery. Planowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Z uwagi na specyfike zaméwienia pomiary ruchu drogowego nie majq zastosowania. Zakres zambwienia
obejmuje pomiary hatasu i innych ucigzliwosci, jakie bedag konieczne dla uzyskania Srodowiskowych decyzji oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektdw.

4.7. Inwentaryzacje

Zamawiajacy w opracowaniu ,PFU" zatgcza mape istniejacego zagospodarowania terenu, mapa pobrana
z Powiatowego Os$rodka Geodezyjnego. Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg budowlang budynkéw
stanowigcych zakres realizacji zadan wskazanych w PFU. Wykonawca dla potrzeb realizacji inwestycji winien
wykona¢ pomiary oraz inwentaryzacje budowlang dla potrzeb realizacji Kontraktu.

4.8. Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
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Wykonawca w zakresie przedmiotu zamowienia i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej uzyska wszelkie
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktére bedg rezultatem zaméwienia jak i
dla celéw budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.
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IV ZALACZNIKI

WYKAZ ZAt ACZNIKOW

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zestawienie dziatek geodezyjnych programowanych pod planowang inwestycje
Mapa zagospodarowania terenu z lokalizacjg budynkéw przewidzianych do
realizacji prac w ramach PFU oraz obszarem przeznaczonym pod lokalizacje
dolnego Zrodta ciepta

Dokumentacja zdjeciowa
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ZAtACZNIKNR 1

Oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane



OSWIADCZENIE
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
(PB-5)
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z pézn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane Jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacega
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych

W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowigzanych jest kilka osb, kazda z tych osob sklada oéwiadezenie oddzielnie na
osobnym formularzu

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINARADOWOMALE .................................................
Kraj: POLSKA ........................ Wojewddztwo: ZACHODNIOP OMORSKIE ..................
Powiat: LOBESKI ..................................... Gmina: RADOWO MALE e,
= T ——;y Nr domu: 21 ......... Nrlokaluz .o
Miejscowosé: RADOWO MALE Kod pocztowy: 12-314 Poczta: RADOWO MALE

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imie i1 nazwisko lub nazwa: MARIUSZSIRA ..............................................................
Kraj: POLSKA ....................... Wojewddztwo: ZACHODNIOP OMORSKIE ..................
Powiat: LOBLSKI ..................................... Gmina: RADOWOMALE .............................
L TR Nr domu: 298 Nr lokalu: ............
Miejscowos¢: RADOWO WlELK]E Kod pocztowy: 72'314 ...... Poczta: RADOWOMALE
3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewodztwo: ZACHODNIOP OMORSKIE .................................................................
Powiat: LOBESKI ................................... Gmina: RAD OWOMALE .............................
L B1H [ R e e T eI, Nr domu; 21,36
Miegjscowosé: RadOWOMale .................................. Kod pocztowy: 2314
Identyfikator dzialki ewidencyjnej”: ... 3218038 2.0018.36/2

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zalgezanych do oswiadczenia): Aisunz

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslonag (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem swiadomy (Swiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oswiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z pézn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA 1 DATA PODPISU *

Poadpis powinien by¢ czytelny.

! Wypelnia sie, jezeli oswiadezenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki or, izacy)nel nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo od$wiadezenie w imieniu inwestora sklada jego pelnomocnik




?'W przypadku wigkszej liczby meruchomosei dane kelejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dolgeza do formularza.

Y W przypadku o$wiadezenia sporzadzanego w postaci papierowe] zamiast identyfikatora dzialki ewidencyine] mozna wskaza¢ obreh
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystgpuje.



ZALACZNIK DO OSWIADCZENIA PB-5

Dane kolejnych nieruchomosci, na ktérych przewidziano realizacje inwestycji

Identyfikatory dziatek:
321803_2.0018.33/5
321803_2.0018.33/2
321803_2.0018.33/4
321803_2.0018.36/4
321803_2.0018.299/6
321803_2.0018.299/4
321803_2.0018.299/5
321803_2.0018.306
321803_2.0018.292/1

Marlusz Sira

Data oraz czytelny podpis inwest6ra lub osoby upowaznionej do dzialania w jego imieniu



ZAtACZNIK 2

Zestawienie dziatek geodezyjnych programowanych pod
planowang inwestycje

Numer dziatki Obreb geodezyjny Whasciciel
299/6 Radowo Mate
299/4 Radowo Mate

Gmina Radowo Mate
299/5 Radowo Mate Radowo Mate 21
72-314 Radowo Mate

306 Radowo Mate

292/1 Radowo Mate




ZALACZNIK 3

Mapa zagospodarowania terenu z lokalizacjg budynkow
przewidzianych do realizacji prac w ramach PFU oraz
obszarem przeznaczonym pod lokalizacje dolnego zrodfa
ciepta



Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: fobeski

Jednostka ewid.: 321803_2 - Radowo Mate
Obreb: 0018 - Radowo Mate, 0020 - Czachowo

Rury dobiegowe
2x[#110x6,6]

Rury tranzytowe 2x[#200x11,9]
w rurach osfonowych pod
boiskiem szkolnym — przewiert

Rury tranzytowe
2x[8200x11,9]

g annannt
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Rury tranzytowe 2x[#200x11,9]
w rurach osfonowych pod drogg
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Rury rozprowadzajgce

PE 100 RC PN12,5 2x[940x3,0]

29217

LEGENDA:
(P9 Dopuszczalna lokalizacja wymiennikéw dolnego
0 and rddla ciepla
(PP %0 Niedopuszczalna lokalizacja wymiennikéw
dolnego zrodta ciepla
-

Dachy w budynku szkoly podstawowe;j
przewidziany do przebudowy

Kompleks budynkdw szkoty podstawowej w
w zakresie PFU

©) Budynek szkoly
@ Budynek sali sportowej
® Budynek przedszkola

| 3490  Numer sondy pionowej :

I I

|——— Instalacja dobiegowa do sondy pionowe; |

I I

|——— Instalacja DZC od pompy ciepta do studni |

| rodczielczych |
temat :

WYMIANA ZRODEA CIEPLA W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADOWIE MALYM

lokalizacja :

dz. nr 299/6, 299/4, 299/5, 306, 292/1
obrgb Radowo Mate

inwestor :

Gmina Radowo Mate

Radowo Mate 21, 72-314 Radowo Mate
temat rysunku :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — KOMPLEKS BUD. SZKOLY

faza : branza:

PFU zat. 3 OGOLNOBUDOWLANA

skala : miejsce i data : NR RYS:
1:500 Resko, 11.06.2024 1




ZAtACZNIK 4

Dokumentacja zdjeciowa



BUDYNEK SZKOtLY PODSTAWOWEJ
















BUDYNEK PRZEDSZKOLA




BUDYNEK SALI SPORTOWEJ




