SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr 01- ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV - 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1. Czesé ogolna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia:

»Prace konserwatorskie i roboty budowlane w dawnej szkole - obiekcie izby historii i tradycji
gminy Ostaszewo przy ul. Kosciuszki 20 w m. Ostaszewo”
- na dziatce nr 452, obreb Ostaszewo
Adres inwestycji:

Dz. nr 452, obr. 0005 Ostaszewo

Zamawiajacy:

Urzad Gminy Ostaszewo
Ul. KoSciuszki 51
82-112 Ostaszewo

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.
»Prace konserwatorskie i roboty budowlane w dawnej szkole — obiekcie izby historii i
tradycji gminy Ostaszewo przy ul. Kosciuszki 20 w m. Ostaszewo”.
Glowny zakres robdt do wykonania:
— Wymiana zewng¢trznej stolarki okiennej i drzwiowej o ksztalcie i wymiarach
jak stolarka istniejaca;
— Remont kominéw;
— Wymiana rynien i rur spustowych;
—  Wymiana wiatrownic dachu wraz z opierzeniami;
— Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej;
— Remont schodow wejsciowych od strony ul. Kosciuszki i Szkolnej;
— Remont podmuréwki budynku — izolacja przeciwwilgociowa, wyprawy
tynkarskie;
— Remont elewacji budynku;
— Roboty malarskie pomieszczen wewnetrznych na parterze budynku;
— Wymiana — wykonanie instalacji c.0. wraz z zrédtem ciepta (powietrzna pompa
ciepta) na parterze budynku;
— Remont betonowej opaski wokot budynku;




- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje si¢ montaz stolarki okiennej o ksztalcie i wymiarach jak stolarka istniejaca.
Stolarka drewniana, okna skrzynkowe, biata o wspoétczynniku U=0,9 W/(m2-K).
Projektuje si¢ wymiane istniejacej stolarki drzwiowej drewnianej, na nowg stolarke
drewniang o wspotczynniku U=1,30 W/(m2-K), na wzor stolarki istniejacej. Z uwagi, iz
konstrukcja istniejacych oscieznic drzwi zewngtrznych jest potaczona z konstrukcja
scian, wymianie podlegaja jedynie skrzydta drzwiowe wraz z okuciami. OScieznice
nalezy podda¢ renowacji.

- Remont kominow
Dwa istniejace kominy w cze$ci ponad dachem wymagaja remontu — przemurowanie w
czesci odspojonych cegiet.
W pierwszej kolejnosci usung¢ odspojone cegly, oczysci¢ powierzchnie z resztek
zaprawy 1 sadzy oraz odtworzy¢ rozebrane czgsci kominow.
Do przemurowania uzy¢ cegiet rozbidorkowych, a brakujace cegly uzupetni¢ nowymi.
Do murowania uzy¢ zaprawy cementowej, tak jak w stanie obecnym.

- Wymiana wiatrownic, opierzen, mycie dachu
Planuje si¢ wymiang¢ zuzytych drewnianych wiatrownic dachu oraz wymiang¢ obrobek
blacharskich dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, tak jak w stanie
istniejgcym.
Wiatrownice dachu do wymiany w miejscach koniecznych — zmurszale, uszkodzone,
wybrakowane. W tym celu nalezy usung¢ istniejace, uszkodzone elementy i odtworzy¢
je na wzor istniejacych.
Na elewacji od strony ul. Szkolnej, po wykonaniu nowych oktadzin drewnianych
(Sciany, wykusze), nalezy wykona¢ nowe opierzenia dachu. Opierzenia wykona¢ z
blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze istniejacego pokrycia.
Ponadto,
Wymianie polega istniejgca instalacja odgromowa (przewody wraz z uchwytami,
pomiary instalacji) oraz czyszczenie ci§nieniowe istniejacego pokrycia dachu.
Instalacje odgromowa wykonaé¢ z drutu ocynkowanego [8mm, ktéry zamontowac na
nowych typowych uchwytach montazowych. Nowa instalacje odgromowg potaczy¢ z
istniejgcg bednarky. Po wymianie instalacji odgromowej, dokona¢ pomiaréw instalacji.
W przypadku negatywnych pomiardw, wymieni¢ istniejagce uziomy na bednarke
ocynkowang 30x4mm.
W zakres robot zwigzanych z pokryciem dachu wchodzi jego ci$nieniowe czyszczenie.
Czyszczenie wykona¢ metodg cisnieniowg przy uzyciu wody i1 $Srodkow chemicznych
oraz myjek ci$nieniowych. Wode¢ do mycia, wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we

wlasnym zakresie.
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rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich

Zdemontowac¢ istniejagce rynny 1 rury spustowe oraz obrobki blacharskie. Przy
wykonywaniu nowych oktadzin $cian zewngtrznych wykona¢ nowe obrobki blacharskie
z blachy powlekanej oraz zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z montazem
nowych pas6w nadrynnowych. Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ nalezy z blachy
ocynkowanej/powlekanej o grubosci minimum 0,5Smm.

Wykonanie izolacji Scian fundamentowych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej do poziomu ,,0” wraz z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej z tynku renowacyjnego. Kolorystyka ,,biaty” farba silikatowa. Projektuje si¢
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych przy uzyciu
dwuskladnikowej dyspersyjnej masy typu KMB. Izolacje w czg$ci podziemnej do
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa (HDPE) o grubosci ok. 0,6-
0,7mm i gramaturze ok. 500g/m2. Sciany fundamentowe od poziomu terenu do
poziomu ,,0”, nalezy wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym.

Wykonanie remontu schodéw wejsciowych

od strony ul. Szkolnej, schody przy wejsciu bocznym do budynku - wykonanie nowych
schodow z betonowych ptytek chodnikowych koloru szarego, gr. Scm. Graniczne
wymiary stopni szer. Min 35cm, wysoko$¢ max.15cm. Schody wykonaé jako ,,na
gruncie”, na zagegszczonej podbudowie z kruszywa 0-31,5mm 1 podsypce cementowo —
piaskowej. Schody zakonczy¢ obrzezem betonowym 100x30x6mm.

od strony ul. Ko$ciuszki, schody wraz z podestem i murkami przy wejsciu gldownym
budynku -  skucie starych ptytek i wykonanie na powierzchni schodow i
podestow/spocznikow nawierzchni z ptytek kamiennych wraz z cokolikiem wysokosci
10cm — granitowych o strukturze ,,szorstkiej”. Ptytki o wymiarach 30x30cm i grubos$ci
2cm. Po skuciu istniejacych oktadzin nalezy przygotowac istniejace podtoze —
oczyszczenie, wyroOwnanie ubytkow, zagruntowanie.

Na murkach i shupkach wykonanie nowych wypraw tynkarskich z tynku renowacyjnego
wraz z malowaniem koloru brazowego farbami silikatowymi tak jak na tynki na
$cianach fundamentowych. W tym celu nalezy sku¢ wszystkie stare tynki. Powierzchni¢
zagruntowa¢ preparatami penetrujagcymi, wyrownac i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na
tak wykonanej powierzchni wykona¢ wyprawy tynkarskie z tynku renowacyjnego wg
wytycznych producenta i pomalowac.

— Remont elewacji budynku

Planuje si¢ remont istniejgcej drewnianej elewacji budynku. Elewacja wykonczona
oktadzing z desek drewnianych szer. 13cm, gr. 18mm 13aczonych na pidrowpust.
Podwalina budynku oraz deski narozne szer. Ok. 25cm 1 gr. ok. 22-25mm. Podbitka
dachu z desek o r6znej szerokosci 1 grubosci ok. 22mm. Konstrukcja zadaszenia wejscia
glownego z elementdéw o przekroju 10x10cm i1 14x14cm.

Remont polega na wymianie pojedynczych, uszkodzonych elementow drewnianej
elewacji budynku — okladziny z desek, podwaliny, deski narozne, podbitka dachu,
mechaniczne/rgczne oczyszczenie istniejagcej elewacji oraz odtworzenie powlok
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malarskich przy uzyciu farb do elewacji drewnianych, w kolorze istniejgcej elewacji,
matowej.

Ponadto, na $cianach i wykuszach od strony ul. Szkolnej, ktére w stanie obecnym sa
tynkowane 1 czgsciowo ocieplone, nalezy wykona¢ oktadziny z desek tak jak na
czgsciach z elewacja drewniang. Okladziny z desek wykona¢ na ruszcie drewnianym
mocowanym bezposrednio do $ciany za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Wszystkie nowe elementy elewacji wykona¢ na wzor elementow istniejacych.

— Roboty malarskie pomieszczen na parterze budynku.

Na parterze istniejacego budynku znajdujg si¢ pomieszczenia uzytkowe podlegajace
remontowi — korytarz wejsciowy, korytarz przed wejsciem do Sali 1 pomieszczenia
gospodarczego, 2 sanitariaty, 4 sale, pomieszczenie gospodarcze.

W korytarzach, 4 salach oraz sanitariatach, nalezy wykona¢ na nowo powloki malarskie
na $cianach i sufitach. W tym celu nalezy zabezpieczy¢ istniejace wyposazenie,
posadzki, przygotowac istniejace podioze — gruntowanie, ubytki, obrobki po wymianie
stolarki okiennej, ubytki po wykonaniu instalacji C.O. i wykona¢ nowe powtoki
malarskie przy uzyciu emulsyjnych farb akrylowych — kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajacym.

W pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym do montazu pompy ciepta nalezy
wykona¢ na powierzchni $cian oktadziny z ptytek ceramicznych, prostokatnych, koloru
biatego. Sufit pomalowa¢ farbami akrylowymi koloru biatego. Na istniejgcej posadzce
betonowej wykona¢ oktadzing z gresu technicznego, koloru szarego o wymiarach
30x30xm.

W celu zasilania projektowanej pompy ciepta, nalezy wykona¢ nowa instalacje
zasilajaca podtynkowa z przewodow miedzianych 3x2,5mm?2. Istniejaca oprawe
oswietleniowa wymieni¢ na nowg Led, natynkowa, montowang do sufitu.

— Wykonanie opaski wokot budynku.

Projektuje si¢ wykonanie opaski wokot budynku o szerokosci 100cm z betonowych
ptytek chodnikowych prostokatnych o wymiarach 50x50x5cm na podsypce cementowo
- piaskowej, obramowane obrzezami betonowymi 6x30x100cm. W tym celu nalezy
rozebrac istniejacg opaske betonowg (opaska do rozbidrki konieczna z uwagi na izolacje
scian fundamentowych) i wykona¢ zageszczona warstwe odsgczajacg z piasku gr.
10cm, na ktorej utozy¢é warstwe podsypki cementowo — piaskowej gr. 3-5cm i
nawierzchni¢ z ptytek betonowych. Opaske nalezy wykona¢ z min 2% spadkiem od
strony budynku. W miejscach spustow rur spustowych, nalezy zamontowac koryta
odwadniajace (prefabrykowane, lub wykona¢ na budowie) odprowadzajace wody
opadowe ,,0d budynku” tak jak w stanie istniejgcym.

— Modernizacja/wykonanie instalacji c.o.
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych prac
montazowych/instalacyjnych:

— Instalacja powietrznej pompy ciepta w systemie powietrze/woda typu monoblok.
Moc pompy ciepta 16kW. Pompa ciepta ma by¢ przeznaczona do ogrzewania



pomieszczen. Pompa ciepta zlokalizowana ma by¢é w pomieszczeniu
gospodarczym. Celem zasilenia pompy w energie elektryczng oraz wodg, nalezy
dostosowac istniejaca instalacj¢ elektryczng oraz instalacj¢ wodociggowa.

— Montaz wewngtrznej, grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania. Wielko$¢
oraz moc grzejnikow podano na rysunku sl. Grzejniki stalowe, ptytowe typ
Cv22.

— Podstawowe zaloZenia instalacji centralnego ogrzewania:

» Grzejniki ptytowe niskotemperaturowe/klasyczne w zalezno$ci od doboru pompy
ciepta. Zasilanie dolne. Sterowanie zawor oraz gtowica termostatyczna;

» Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa, podtynkowa (oktadziny S$cian
wewnetrznych z ptyt G-KF. Przewody nalezy wykona¢ z rur PE-X/AI/PE
w.PN10 16x2.0 w systemie zaciskanym.

= Zaprawienie bruzd po utozeniu instalacji.

» Przeprowadzenie proby szczelno$ci wykonanej instalacji.

= Wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej zasilajgcej pompe ciepta;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejSciami, wykonanie i rozebranie
rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej, wykonanie 1 ustawienia
rynien do usunigcia gruzu z rozbidrek oraz wywodz tego gruzu, zabezpieczenie dachow
przed deszczem, utrzymanie porzagdku na placu budowy 1 uprzatnigcie terenu
po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie Wykonawcy.

Przy wykonywaniu docieplenia $cian zdemontowac¢ nalezy izamontowa¢ ponownie
wszystkie elementy wystepujace na elewacji: tablice informacyjne, urzadzenia, instalacje,

1tp..

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

a) organizacja robot budowlanych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposob nie kolidujacy z normalng, codzienng
praca budynkow. Przy wykonywaniu robdt dociepleniowych stropodachow konieczne jest
wykonanie zabezpieczenia nizszych kondygnacji przed zalewaniem.

e cykl realizacji — 5 miesigcy

b) zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi
1 mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec 0sob trzecich w zwigzku
z prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

¢) ochrona srodowiska

Roboty dociepleniowe budynkow nie wptywaja negatywnie na §rodowisko.

Skutek prowadzenia robot termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wpltyw
na $rodowisko, poniewaz w wyniku procesu ocieplenia $cian zewngtrznych zmniejsza si¢
zapotrzebowanie na cieplo, a to z kolei zmniejsza posrednio emisj¢ zanieczyszczen
do srodowiska. Mozna uznaé, Ze roboty termomodernizacyjne zaliczane sa do robodt
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proekologicznych. Pozytywny wptyw na ochrone srodowiska podczas realizacji docieplen
ma stosowanie silosow do magazynowania sypkich komponentéw zestawu, co zabezpiecza
otoczenie przed =zapyleniem 1 za$mieceniem, jakie wystepuje przy stosowaniu
komponentow w workach.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6lnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robdt na rusztowaniach i na dachu powinni posiada¢ wazne
zaswiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na wysoko$ciach oraz powinni odby¢
szkolenie ogdlne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych typow robdt nalezy zapoznaé si¢ z treSciami
zawartymi na opakowaniach 1 metryczkach poszczegdlnych wyroboéw budowlanych.
We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie $rodkow
ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostgpni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikow
oraz na magazyn podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie szkoty kontenerowego
zaplecza wykonawcy. Zamawiajacy zapewni pobor wody ienergii elektrycznej
na potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracownikow wykonawcy.

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatdéw
na potrzeby budowy §rodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi komunikacyjne
w obrebie budynkéw powinny by¢ wolne od przeszkod spowodowanych prowadzonymi
robotami lub sktadowanymi materiatami.

g) ogrodzenie

Teren budynkow jest ogrodzony, nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia terenu
budowy. Teren wokét budynkow nalezy oznakowaé 1 zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

h) zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagane jest stosowanie plandek zabezpieczajacych na rusztowaniach. Wykonawca
zobowigzany jest doutrzymania odpowiednich standardow czysto$ci otoczenia
prowadzonych robot. W przypadku realizacji docieplen =z zastosowaniem plyt
styropianowych wystepuja duze ilosci granulek i pytu styropianowego. Nalezy oczyszczaé
teren zpylu styropianowego odkurzaczami przemystowymi lub z wykorzystaniem
urzadzen mechanicznych do zbierania lisci. Przy prowadzeniu robot dociepleniowych
z rusztowan, w przypadku bliskosci ciggéw pieszych, nalezy obligatoryjnie stosowac
na rusztowaniach daszki zabezpieczajace ruch pieszy. Ciagi komunikacyjne krzyzujace si¢
z rusztowaniami winny by¢ zabezpieczane specjalnie zabezpieczonymi przejsciami.

1.5. Nazwy i kody grup robdét, klas robot, kategorii robot.
Kod CPV/nazwa: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.
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1.6. OkreSlenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

e podtoze — powierzchnia $ciany przeznaczona do remontu
e izolacja — warstwa z plyt styropianowych lub z welny mineralne;j

e warstwa wykonczeniowa — sklada si¢ z warstwy tynku renowacyjnego, farby
elewacyjnej (ewentualnie) — wedlug nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest
tynkiem

e wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej,
utozona w sposob ciggly 1 stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg

e 1aczniki mechaniczne — kotki sktadajace si¢ z tulei z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajacy moze by¢ wkrecany lub wbijany.

e clementy uzupehiajace — m.in. : listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie,
listwy dylatacyjne, kapinosy itp.

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i Kkontrolg jakoSci - poszczegélne wymagania odnosi sie
do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatoéw
budowlanych na placu budowy.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru technologi¢ systemowg wykonania robot
izolacji $cian fundamentowych oraz kolorystyke elewacji (po wykonaniu probek
na $cianach). Wybrana 1 zaakceptowana przez inspektora nadzoru technologia
1 kolorystyka nie moze by¢ ponownie zmieniana bez jego zgody.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy budowlane
iurzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robodt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w specyfikacji technicznej. Wykonawca wuzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw a takze aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie
usuni¢te z placu budowy.

Spetnione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz
w przypadku wyroboéw sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
Dodatkowo wyroby sypkie nie moga by¢ narazone w dluzszym okresie czasu
na podwyzszong wilgotno$¢ otoczenia. Standardowo aprobaty techniczne zestawdw
wyrobow do wykonywania docieplen $cian zewngtrznych dopuszczaja prowadzenie robot
zwigzanych z naktadaniem i1 wigzaniem zaprawy klejacej oraz tynkéw przy temperaturach
otoczenia od +5° C do + 25° C. Istnieje mozliwos¢ prowadzenia robot w innych
warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow
to dopuszcza. Operacji nakladania poszczegoélnych warstw klejow, gruntow, tynkow i farb
nie mozna realizowa¢ podczas trwania deszczu i1 bezposrednio po nim do chwili
wyschnigcia podtoza. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow
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atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny
z wymaganiami szczegélowymi dostawcy technologii.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Przed przystagpieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola ta powinna polegac na :

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej do wykonywania okre§lonego
rodzaju robot (do pracy na wysokosciach, do wykonania robot dociepleniowych itp.)

- sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzg¢dzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

- sprawdzeniu waznos$ci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania elementoéw systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania elementow systemu ocieplania §cian powinna obejmowac:
¢ kontrole podtoza

¢ kontrol¢ migdzyoperacyjng

e kontrole koncowa

Kontrola podloza polega na sprawdzeniu : wygladu powierzchni podtoza na ktérym
wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa, réwnosci powierzchni oraz wykonania
ewentualnych prac naprawczych. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyng mozliwos¢
protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych krzywizn S$ciany. Stwierdzenie odchylek
od piondw oraz krzywizn i nierownos$ci elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku
budowy (lub dwustronnie podpisanego protokolu) w formie liczbowych odchytek
wyrazonych w milimetrach.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢ wykonania:
nalozenia izolacji przeciwwilgociowe;j

obrobek blacharskich

montazu folii kubetkowej

gruntowania

wyprawy tynkarskiej

malowania

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow
1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow.
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Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed
uktadaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezytg ochrong powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i1 sptywajacymi.
Szczegodlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw 1 tym podobnych elementéw poziomych,
do ktorych dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane,
aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem 1 napr¢zeniami temperaturowymi
nie przenosity si¢ na tynk i warstwe zbrojaca. Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne)
winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%).
Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nalezy wykona¢ warstwe zbrojong iwyprowadzi¢ siatke
na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Wszystkie
elementy ocieplane "wychodzace" z plaszczyzny elewacji po dociepleniu, winny by¢
zabezpieczane obrobkami blacharskimi.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania
wlasciwe] zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci laty
kontrolnej (tata dlugosci 2,0 m). Odchylenia krawegdzi od kierunku pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej wysokosci
budynku.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawdéw wyrobdw oraz wyrobow budowlanych.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac
prawidtowo$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B,
oznakowanie znakiem CE).

Komplet dokumentow dla zestawow wyrobow do ocieplen $cian zewngtrznych budynkow,
stanowig tacznie:

1) aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z ta aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
(dla zestawow wyrobow do wykonywania ocieplen, ktorych przydatno§¢ do stosowania
stwierdzono przed 1.05.2004 r.), lub

2) europejska aprobata techniczna certyfikat zgodnosci z ta aprobata oraz deklaracja
zgodno$ci (dla zestawdéw wyrobéw do wykonywania ocieplen, ktorych przydatnosé
do stosowania stwierdzono po 1.05.2004 r.).

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnos$ci oraz deklaracja zgodnos$ci na zestaw wyrobow
do wykonywania docieplen $cian zewng¢trznych winny by¢ kompletne iuwzglgdnia¢
wszystkie komponenty zestawu. Certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw
wyrobow do wykonywania docieplen, w ktorej nie uwzgledniono w rozdziale 1 wszystkich
komponentow zestawu nie odpowiada wymogom certyfikatu obowigzkowego na zestaw
wyrobow do wykonywania docieplen.

Aby aprobate techniczng mozna byto uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatnosc
do stosowania danego zestawu wyrobow, to w sklad tego zestawu musza wchodzi
wszystkie jego komponenty. W przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobatg na jakis$
dowolny zestaw wyroboéw budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow
do wykonywania docieplen §cian zewnetrznych.
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Aprobata techniczna ITB wydawana jest na okres 5 lat,. certyfikat zgodnos$ci na 3 lata .
W przypadku aprobat technicznych wydanych wczesniej niz 2,5 roku przed dniem kontroli
kompletnosci dokumentéw, nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ badan okresowych. W przypadku
aprobat technicznych na zestawy wyrobow do ocieplania $cian zewngtrznych budynkow,
badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilo§ciowe;.

Proces wykonawczy rob6t ociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przed zlozeniem oferty, wykonawca winien szczegoétowo zapoznaé si¢ ze specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacja
techniczng, przedmiarem i kosztorysem naktadczym.
Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pomini¢cia winny by¢ przekazane zamawiajgcemu
w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczego6lnych elementow (warstw) systemu, wymagany
jest czesciowy odbidér wykonywany przez nadzor inwestorski..

Kazdy czg$ciowy odbior zanikajacych warstw systemu winien by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy.

Stosowanie  odbioréw  czeSciowych ulatwia ocen¢ prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych warstw systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory cze$ciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

1) prac naprawczych podloza — dotyczy w szczegodlno$ci przygotowania scian
fundamentowych i elewacji;

2) wymiany stolarki zewnetrznej

3) wyprawy tynkarskiej na $cianach

4) malowania elewacji

5) ulozenia oktadzin schodow zewngtrznych

6) spoinowania plytek

Prawidlowos$¢ wykonania nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana jest w trybie
zamOwienia wlasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ
w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbior robot dociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbidér ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczng, SIWZ a takze dokumentacja powykonawcza na podstawie oceny ostatecznej
oraz protokoléw odbioréw czesciowych.

Jednym z miernikow prawidtowosci wykonania systemu ociepleniowego, jest kontrola
ilosci zuzycia poszczegolnych materiatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem zuzycia
klejow 1 wypraw tynkarskich. Kontrola ta mozliwa jest poprzez porownanie prawidtowo
wykonanego zestawienia materiatow z fakturami wykonawcy. Zuzycia przyjete
w zestawieniu materialow winny uwzglednia¢ planowane rzeczywiste zuzycia materiatow
na danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkow technicznych.
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9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do prawidlowego
zrealizowania calo$ci zamowienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty,
zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015, poz.1422, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 z p6zn. zm.);

Wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegdtowych;

Obowiazujace Polskie Normy;

Zasada wiedzy techniczne;.

Opracowatl:
inz. Dawid Stasiak
upr. POM/0401/WBKb/16
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