
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany -Zezulin
ADRES INWESTYCJI   :     powiat łęczyński, Gmina Spiczyn i Ludwin
INWESTOR   :     Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ADRES INWESTORA   :     Ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna
BRANŻA   :     Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 5,78

2
d.1

KNR 2-01 0119-
03

Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem i
utrzymaniem przez czas trwania budowy

kpl. 1

2 45100000-8 Usuniecie drzew i krzewów
3

d.2
KNR 2-01 0103-
07
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-220 cm) szt. 33

4
d.2

KNR 2-01 0105-
07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt. poz.3 =
33,000

5
d.2

KNR 2-01 0108-
02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,5

6
d.2

KNR 2-01 0110-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 793

7
d.2

KNR 2-01 0102-
07

Prace pielęgnacyjne w tym podcinanie podrostów szt. 117

3 45100000-8 Prace rozbiórkowe
8

d.3
KNR AT-03
0102-01

Frezowanie istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu na
zimno na śr. grubość 6 cm

m2 833,2/0,06+
10,56/0,06 =

14062,667
9

d.3
KNR AT-03
0102-01

Frezowanie istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu na
zimno na śr. grubość 3 cm

m2 468

10
d.3

KNR AT-03
0102-01

Frezowanie istniejącej nawierzchni na zimno na śr. Gru-
bość 9cm na skrzyżowaniach 
w km 0+619,89
w km 1+024,33

m2 41,31/0,09 =
459,000

11
d.3

KNR 2-31 0818-
08

Rozebranie słupków do znaków szt. 7

12
d.3

KNR 2-31 0803-
03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych
- rozebranie krawędzi jezdni na szerokości 0,3 m
- rozebranie odcinka drogi powiatowej

m2 7512+180*
5,5 =

8502,000

13
d.3

KNR 2-31 0807-
03
analogia

Rozebranie nawierzchni chodników:
-z betonowej kostki brukowej, 218,5m*1,5m+611m*1,5m+
90m*2m=1424,25m2 
-z płyt chodnikowych 35x35, 
64m*1,5m=96m2

m2 1424,25+96+
90 =

1610,250

14
d.3

KNR 2-31 0813-
04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 893,5+74,6+
64,5+45+100

= 1177,600
15

d.3
KNR 2-31 0813-
01
analogia

Rozebranie obrzeży m 1020

16
d.3

KNR 2-31 0817-
02
analogia

Rozebranie ścieków podchodnikowych m 10

17
d.3

KNR 2-31 0817-
02
analogia

Rozebranie ścieków skarpowych szt 12

18
d.3

KNR 2-31 0816-
03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80
cm
przepust w km 1+799
przepust na zjeździe w km 1+798,6

m 20

19
d.3 analiza indywi-

dualna

Rozebranie istniejących wiat przystankowych wraz utyliza-
cją materiału z rozbiórki

kpl. 2

20
d.3 analiza indywi-

dualna

Demontaż istniejącej wiaty rzystankowej przewidzianej do
przestawienia

kpl. 1

4 45200000-9 Roboty ziemne
21

d.4
KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 10 cm

m2 1928,75+
17098+3500
= 22526,750

22
d.4

KNR 2-01 0216-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 3052,48+
2880 =

5932,480
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23

d.4
KNR 2-01 0235-
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. III-IV

m3 3315,41+
3000+12823
= 19138,410

5 45100000-8 Odwodnienie korpusu drogi
24

d.5
KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie przepustu fi60, 1 element prefabrykowany o dl.
1,00m  
przepusty pod zjazdami-   64 rury
przepusty pod zatoką autobusową w km 1+939,1
50 rur

m 64+50 =
114,000

25
d.5

KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie przepustu fi50, 1 element prefabrykowany o dł.
1,00m
przepusty pod zjazdami - 74 rur

m 74

26
d.5

KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie przepustu fi80, 1 element prefabrykowany o dl.
1,00m  
przepust w km 1+801,0-   20 rur
przepusty pod zatoką autobusową w km 0+910,8-   48 rur

m 20+48 =
68,000

27
d.5

KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie kołnierzy przepustu fi60
przepusty pod zjazdami-   18szt./ 18m
pod zatoką autobusową 2 szt.

m 18+2 =
20,000

28
d.5

KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie kołnierzy przepustu fi50, 1 element prefabryko-
wany o dł. 1,00m
przepusty pod zjazdami - 24szt/./24m

m 24

29
d.5

KNR 2-31 0605-
08
analogia

Ułożenie kołnierzy przepustu fi80
przepust pod zatoką autobusową-   2szt./ 2m

m 2

30
d.5

KNR 2-31 0605-
01
analogia

Ława pod przepusty z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5MPa gr. 35cm

m3 26,52+28+
17,76 =
72,280

31
d.5

KNR 2-31 0605-
05
analogia

Ustawienie  ścianki czołowej dla przepustu fi80 dł. 2,0m,
szer. 0,3m

ściank. 2

32
d.5

KNR 2-31 0605-
05
analogia

Ustawienie ścianki czołwej dla przepustu fi60 dł. 1,5m,
szer. 0,25m

ściank. 2

6 45200000-9 Podbudowy
33

d.6
KNR 2-31 0102-
01 z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla chod-
nika, zjazdów i poszerzeń na skrzyżowaniu

m2 10765,29+
180*8+8549
= 20754,290

34
d.6

KNR 2-31 0111-
03

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa gr. 25cm na poszerzeniach jezdni

m2 5344

35
d.6

KNR 2-31 0111-
03

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa gr. 22cm na poszerzeniu łuków skrzyżowania
oraz zjazdach publicznych

m2 358,98

36
d.6

KNR 2-31 0111-
03

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa gr. 20cm pod zatoki autobusowe

m2 950

37
d.6

KNR 2-31 0111-
03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa gr. 15cm na zjazdach
nawierzchnia zjazdów

m2 430,45

38
d.6

KNR 2-31 0111-
03

Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cemen-
tem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
- konstrukcja chodnika

m2 8549+1610 =
10159,000

39
d.6

KNR 2-31 0109-
03

Warstwa z betonu C16/20 gr. 22cm pod zatoki autobuso-
we

m2 120

40
d.6

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5  o gr. 20 cm
- na poszerzeniach jezdni i wzmocnienia konstrukcji
2532,93 m3
- na zjazdach publicznych i skrzyżowaniach 2359,50 m2

m2 2532,93/0,2+
2359,50 =
15024,150

41
d.6

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 o gr. 15 cm
nawierzchnia zjazdów

m2 430,45

42
d.6

KNR 2-31 0114-
01

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr.
10cm

m2 7284,50

7 45200000-9 Nawierzchnie
43

d.7
KNR 2-31 1004-
07
analogia

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwę wyrów-
nawczą

m2 32064+715 =
32779,000
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44

d.7
KNR 2-31 1004-
07
analogia

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 B3 ZM (0.3-0.5 kg/m2) pod warstwę wiążącą

m2 32064+715 =
32779,000

45
d.7

KNR 2-31 0108-
02

Warstwa wyrównawcza z AC 16W 50/70 
rys. 02

t 1303,47*2,5
= 3258,675

46
d.7

KNR 2-31 0108-
02

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70  gr. 5cm

droga:   24641,3m2
zjazdy:  2213,7m2

m2 24641,3+
2213,7 =

26855,000

47
d.7

KNR 2-31 0108-
02

Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70  gr. 8cm

droga:   5619,3m2

m2 5619,3

48
d.7

KNR AT-04
0104-03
analogia

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geow-
łóknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o
szer. 3,2 m
- siatka przesiwspękaniowa

m2 24641,30

49
d.7

KNR 2-31 1004-
07
analogia

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja C60 BP3 ZM (0.1-0.3 kg/m2)

m2 32075,40

50
d.7

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr.  4cm
rys. 02 
nawierzchnia drogi powiatowej:   32064 m2
nawierzchnia skrzyżowań i zjazdów:  715m2

m2 32064+715 =
32779,000

51
d.7

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna SMA gr.  3cm m2 468

52
d.7

KNR 2-31 0511-
03

Ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm
- kostka do ponownego ułożenia 955m2
- kostka nowa 5282.4

m2 955+5282,40
= 6237,400

53
d.7

KNR 2-31 0511-
03

Ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 6cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm

m2 8549

54
d.7

KNR 2-31 0511-
03

Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki bet. gr. 8cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm
nawierzchnia zjazdów:    430,45m?

m2 430,45

55
d.7

KNR 2-31 0511-
03
analogia

Przełozenie istniejących zjazdów m2 156,97+
110,20 =
267,170

56
d.7

KNR 2-31 0202-
09
analogia

Nawierzchnia zjazdu o grubości 15cm z kruszywa łamane-
go o uziarnieniu0/31,5
nawierzchnia zjazdów:    2889,97m?

m2 2889,97

8 45200000-9 Roboty brukarskie
57

d.8
KNR 2-31 0403-
04

Ułożenie krawęznika betonowego 15x30 położonego "na
płask" na ławie z betonu C12/15 o gr. 15cm

m 350,20

58
d.8

KNR 2-31 0403-
04

Ułożenie krawęznika betonowego 15x30 położonego  na
ławie z betonu C12/15 o gr. 15cm
- krawężniki do ponownego ułożenia 377m
- krawężniki nowe 1313+2159

m 1690+2159 =
3849,000

59
d.8

KNR 2-31 0403-
04
analogia

Ułożenie krawężnika betonowego ze ściekiem trójkątnym
20x50 na podsypce cem-piaskowej i ławie z betony C12/
15 o gr. 15cm

m 203,00

60
d.8

KNR 2-31 0407-
05

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce ce-
mentowo- piaskowej 1:4
- obrzeża do ponownego wbudowania 901m
- obrzeża nowe 10771

m 10771+901 =
11672,000

61
d.8

KNR 2-31 0606-
03

Wykonanie ścieków podchodnikowych na podsypce cem-
pias. 1:4 gr. 10cm, długość ścieku 2m
Krotność = 2

m 112+180 =
292,000

62
d.8

KNR 2-01 0515-
03
analogia

Umocnienie powierzchni skarp prefabrykowanymi ścieka-
mi skarpowymi ( przy ściekach podchodnikowych) na pod-
sypce cem- pias 1:4 gr. 10cm

m 93+260 =
353,000

63
d.8

KNR 2-01 0515-
03
analogia

Umocnienie powierzchni skarp płytami ażurowymi na pod-
sypce cem- pias 1:4 gr. 10cm z okołkowaniem

m 1000

9 45200000-9 Roboty wykończeniowe
64

d.9
KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 10 cm z wykozystaniem materiału pozyskanego na
budowie

m2 6770,30
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65

d.9
KNR 2-01 0520-
01

Umocnienie powierzchni skarp płytami betonowymi typu
meba na podsypce cem- pias. 1:4 gr. 10cm

m2 56

66
d.9

KNR 15-01
0116-04

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.
4 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm

m2 765+16800 =
17565,000

10 Oznakowanie
67

d.10
KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 23

68
d.10

KNR-W 2-25
0418-01

Montaż słupków prowadzących szt. 86

69
d.10

KNR-W 2-25
0418-01

Montaż tablic prowadzących aktywnych U-3e wraz z zasi-
laniem i sterownikami

szt. 5

70
d.10

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 26

71
d.10

KNR 2-31 0704-
01
analogia

Montaż drogowych barier ochronnych N2W4
SOR

m 128

72
d.10

KNR 2-31 0704-
01
analogia

Przestawienie drogowych barier ochronnych N2W4
SOR

m 200

73
d.10

KNR 2-31 0701-
02
analogia

Montaż balustrudady U-12b
 rys. 02, rys. 03

m 1806

74
d.10

KNR 2-31 0701-
02
analogia

Przestawienie balustrudady U-11b
 rys. 02, rys. 03

m 224

75
d.10

KNR 2-31 0706-
02
analogia

Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi-
masa termoplastyczna grubości 3mm

m2 150

11 45200000-9 Wiaty przystankowe
76

d.11 analiza indywi-
dualna

Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej kpl. 1

77
d.11 analiza indywi-

dualna

Montaż wiat przytankowych typu wspornikowego z ławecz-
ką i koszem na śmieci

kpl. 6

12 45200000-9 Oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych
78

d.12 analiza indywi-
dualna

Oświetlenie przejśc dla pieszych
Latarniei hybrydowe z oprawą LED 37W dedykowaną do
oświetlenia zasilanymi z paneli fotowoltaicznych i turbiny
wiatrowej.

kpl. 6

13 45200000-9 Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
79

d.13 analiza indywi-
dualna

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kpl. 1

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek [V]

RAZEM

OGÓŁEM
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