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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, PROJEKTOW | KOSZTORYSOW NA DOBUDOWE PRZEWODOW KOMINOWYCH

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot,
objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych zaméwieniem
okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych
BUDOWA INSTALACJI | PRZEWODQW WENTYLACYJNYCH ORAZ DYMOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
WYBRANYCH LOKALACH BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. STANISLAWA MONIUSZKI 94 DZ. NR 114 OBR. P-6, UL.
TADEUSZA KOSCIUSZKI 11 DZ. NR 240 OBR P-7, SW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 1 DZ. NR 243 OBR. P-7, UL. MARII
SKELODOWSKIEJ-CURIE 28 DZ. NR 283 OBR. P-7, UL. PARTYZANCKA 52 DZ. NR 219 OBR. P-8, UL. ARMII KRAJOWEJ 28 DZ. NR
317 OBR. P-8, UL. SW. ROCHA 19 DZ. NR 482 OBR. P-8, UL. SW. JANA 21 DZ. NR 511 OBR. P-8, UL. PIEKNA 15 DZ. NR 111 OBR.
P-12, UL. KS. PIOTRA SKARGI 4/6 DZ. NR 38 OBR. P-13 JEDN. EWID. MIASTO PABIANICE 100802_1
b) wyszczegblnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszgcych oraz rob6t budowlanych
Zakres robot budowlanych:
-demontaze i wyburzenia w niezbednym zakresie (ograniczenie do niezbednego minimum)
-na zewnatrz i wewnatrz obiektéw - zabezpieczenie tkanki zabytkowej (dotyczy budynkéw objetych ochrong konserwatorska)
-wykonanie przebi¢ przez przegrody
-budowa instalacji i przewodéw wentylacyjnych oraz dymowych
-montaz akcesoriéw przewoddw (obejmy, otwory wycierowe i rewizyjne,
-wykonanie detali, obrébek, szczegétéw oraz montaz elementéw dodatkowych; stosowaé akcesoria dodatkowe (rozw. systemowe,
materiaty niepalne) (przewody dymowe i spalinowe - stal kwaso-zaroodporna; przewody wentylacyjne - stal ocynk.) stosownie do
zaistniatych sytuacji, w tym obejmy wsporcze, obejmy wzmacniajgce, czapy, przejscia, podpory, maskownice, rewizje itd.
-wykonanie obrébek blacharskich przej$¢ przez przegrody zewnetrznego
-zabezpieczenie przejsé przez przegrody do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg
-wykonanie obudowy przewodu wentylacyjnego z ptyt widknocementowych i wykonczenie tynkiem — dotyczy ul. $w. Rocha 19/3
-przemurowanie muréw w miejscu przej$¢ instalacyjnych — w razie potrzeb
-niezbedne prace odtworzeniowe wykonczen (odtworzenie wykonczenia w miejscu przejs¢ instalacyjnych przez przegrody)
Pozostate — bez zmian
c) nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

Zakresem opracowania objeta jest budowa instalacji i przewodéw wentylacyjnych oraz dymowych wraz z robotami towarzyszacymi w
wybranych lokalach budynkéw mieszkalnych (jednorodzinnym i wielorodzinnych)

Projektuje sie przewody:
-Stanistawa Moniuszki 94/1: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 1
-Tadeusza Kosciuszki 11/4: montaz dwéch przewodéw kominowych wentylacyjnych do tazienki i kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 4
-Sw. Maksymiliana Marii Kolbego 1/7: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego dla lokalu mieszkalnego nr 7
-Marii Sktodowskiej — Curie 28/11: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do fazienki dla lokalu mieszkalnego nr 11
-Partyzancka 52/26: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 26
-Partyzancka 52/28: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 28
-Armii Krajowej 28: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 4
-Sw. Rocha 19/3: montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do tazienki dla lokalu mieszkalnego nr 3
-$w. Jana 21/1 : montaz przewodu kominowego wentylacyjnego do kuchni dla lokalu mieszkalnego nr 1
-Piekna 15/11: montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 11
-ks. Piotra Skargi 4/6/6: montaz przewodu kominowego dymowego dla lokalu mieszkalnego nr 6

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 3
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



UWAGA: roboty budowlane wykonywane w czynnych budynkach. Roboty budowlane nalezy zorganizowac¢ tak, aby ewentualne ucigzliwosci
nie zaktécaly dziatalnosci uzytkownika budynku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen
technicznych i ich wyposazenia przed zabrudzeniami, zapyleniem itd. Zachowa¢ ciggtos$¢ pracy budynku.

UWAGA: roboty budowlane wykonywane w budynkach objetych ochrong konserwatorskg na podstawie obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i/lub wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ tak, aby zapewni¢
bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie na terenie inwestycji oraz w sgsiedztwie.

UWAGA: w przypadku wystgpienia w toku prowadzenia rob6t budowlanych nowych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej, zgtosi¢ ten fakt bezzwtocznie kierownikowi budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy
sposéb postepowania ustali¢ w toku nadzoru autorskiego z projektantem.

UWAGA: roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem, podczas wykonywania robét nie dopusci¢ do naruszenia $cian, fundamentow
oraz innych elementéw konstrukcyjnych przedmiotowych budynkéw

UWAGA: brak mozliwosci precyzyjnego zidentyfikowania elementéw ukrytych, np. wiezby drewnianej, belek stropowych, nadprozy,
elementow zelbetowych, konstr. itd. przed wykonaniem przej$¢ instalacyjnych przez przegrode, zrobi¢ odkrywke warstw wierzchnich
przegrody (wykonczenie, podtoga drewniana itd.) w niezbednym zakresie w celu zlokalizowania ewentualnych elementéw konstrukcyjnych.
nie wykonywac przebi¢ przez te elementy. w razie wystgpienia nowych okolicznosci lub kolizji projektowanych elementéw i przebi¢ z
konstrukcjg budynku, bezzwtocznie zgtosi¢ ten fakt projektantowi, kierownikowi budowy i inwestorowi. dalsze dziatania podejmowaé w
porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

UWAGA: przed wykonaniem robét budowlanych sprawdzi¢ podane na rysunku wymiary wzgledem stanu istniejacego.

UWAGA: podczas wykonywania robét budowlanych stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej, przepisow
odrebnych oraz norm (w szczeg. tzw. normy kominowe;j)

UWAGA: nie naruszy¢ konstrukcji budynku podczas wykonywania przebi¢ przez $ciane (wieniec/oparcie stropu) i/lub stropu (konstrukcja)
i/lub dachu (wiezba drewniana - ptatwie, krokwie, stupy, miecze, kleszcze itd.); przed wykonaniem przebi¢ zidentyfikowaé elementy
konstrukcyjne niewidoczne (w tym wykonaé niezbedne odkrywki)

PRZEWODY KOMINOWE PONAD DACHEM
Kominy istniejgce — nie dotyczy (bez zmian)

Projektuje sie przewody wentylacyjne/dymowe/spalinowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektowany pion przewodu wentylacyjnego - komin izolowany; rura wewn. stal ocynk. gr. 0,6mm fi16cm, termoizolacja 2/3cm wetna
mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal ocynk. gr. 0,6mm fi22cm; mocowanie na podkonstr. stal ocynk. - rozw. systemowe;

Projektowany pion przewodu dymowego - komin izolowany; sufit w miejscu przebicia zabezpieczy¢ niepalng rozeta; rura wewn. stal
kwaso-zaroodporna gr. min. 1,0mm fi16cm, termoizolacja 5cm wetna mineralna niepalna NRO, kotnierz zewn. stal kwaso-zaroodporna gr.
min. 0,8mm fi26cm;

Przewody wyprowadzone na wys. wigkszg niz 100cm pow. okapu i $ciany budynku lub dachu (bez mozliwosci bezposredniego mocowania)
odpowiednio wzmocni¢ konstrukcyjnie, stosowaé rozwigzania systemowe

Kratka wentylacyjna w $cianie zewnetrznej lub suficie (rozw. systemowe) - wg dokumentacji projektowej. Kratki wentylacyjne $cienne w
pomieszczeniach nie nizej niz 15cm od poz. sufitu w pomieszczeniu

Przewody na zewnatrz oraz w przestrzeniach wewnetrznych nieogrzewanych (klatki schodowe, strychy nieuzytkowe itd.) prowadzi¢ przewody
izolowane termicznie wetng mineralng (rozw. systemowe) - wg dokumentacji projektowe;j

Wykona¢ detale, obrébki, szczegéty oraz elementy dodatkowe; stosowac akcesoria dodatkowe (rozw. systemowe, materialy niepalne)
(przewody dymowe i spalinowe - stal kwaso-zaroodporna; przewody wentylacyjne - stal ocynk.) stosownie do zaistniatych sytuacji, w tym
obejmy wsporcze, obejmy wzmacniajace, odciagi, czapy, przejscia, podpory, maskownice, rewizje itd.

W trakcie oraz po wykonaniu robdt budowlanych przeprowadzi¢ badania przewodéw, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami
odrebnymi

Przewody kominowe oraz przejscia przez przegrody i izolacje wykona¢ z materiatdbw niepalnych. Wykona¢ przejscia z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z projektem, w sposdb nierozprzestrzeniajgcy ognia — dotyczy zwilaszcza przewodow
dymowych/spalinowych. Stosowac¢ rozwigzania systemowe

Wykona¢ przebicia w przegrodach pionowych i poziomych. Przejscia wykonywa¢ w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia z materiatdw
niepalnych, w sposéb uniemozliwiajgcy zapton przegrdd i innych elementéw budynku. Wykonaé rozety w przejsciach. Podczas wykonywania
przejs¢ instalacyjnych zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo pozarowe. Mury w miejscu przej$¢ instalacyjnych w razie potrzeby
przemurowac cegtg petng. W zaleznos$ci od nosnosci muru oraz uzytych materiatéw murarskich nalezy stosowa¢ zaprawy lub kleje murarskie
zalecane przez producenta materiatéw budowlanych. stosowa¢ odpowiednie zaprawy (stosowac rozwigzanie systemowe). Wszystkie spoiny
w murach powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 4
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



Zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na uszczelnienie przejsé przez przegrody zewnetrzne poziome (dach,stropodach) — nie dopusci¢ do powstania
nieszczelnosci i braku ciagtosci hydroizolacji przegrody.

UWAGA: przed wykonaniem robo6t budowlanych zweryfikowaé odlegtos¢ korony drzewa od projektowanego przewodu (naturalny proces
rozrostu korony drzewa). Zachowac¢ odlegto$¢ min. 6m od przewodu kominowego do korony drzewa, zgodnie z tzw. normag kominowa.

UWAGA: dolna krawedz otworu wycierowego przewoddéw dymowych z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie
wlot, powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 0,3m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢
zamkniete szczelnymi drzwiczkami. Przewody kominowe dymowe nalezy prowadzi¢ od otworu rewizyjno-wyczystnego az do wylotu ponad
dach. otwor wyczystny zamykany szczelnymi drzwiczkami powinien znajdowaé sie ponizej miejsca wigczenia paleniska.

UWAGA: wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujgcych zasad:

-przy dachach ptaskich i o kacie nachylenia potaci dachowych max. 12 st., co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy
budynku przy dachach wgtebionych

-przy dachach stromych i o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12st. i pokryciu tatwo zapalnym, na wysokosci co najmniej o 0,6m
wyzej od poz. kalenicy

-przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone*), dla prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty
powinny znajdowac¢ sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12 st. w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w
odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody

c) co najmniej o 03,m wyzej od gérnej krawedzki przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5m od tej przeszkody
*dach o nachyleniu potaci dachowych ponad 12st., nalezy uwaza¢ za przeszkode

UWAGA: kierunek prowadzenia przewodoéw powinien by¢ pionowy. dopuszcza sie odchylenie przewodéw od kierunku pionowego nie wiecej
niz 30 st. Dlugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekracza¢ 2,0m. Powierzchnie wewnetrzne
przewoddéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretéw
lub blachy stalowej i zamocowanymi zgodnie z dokumentacja techniczng

UWAGA: powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie
UWAGA: przewody powinny by¢ szczelne

UWAGA: przenosne trzony kuchenne i piece moga mie¢ potgczenie z przewodem wykonane z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz
2mm. wlot do przewodu powinien by¢ szczelny, zaopatrzony w rozetke z blachy z kotnierzem szerokosci 30mm i nie powinien zwezac
przekroju przewodu. W szczelinie pomiedzy ksztattkg a rozetg nalezy umiesci¢ niepalny sznur uszczelniajacy, w taki sposéb, zeby
rozgrzewajacy sie tgcznik nie powodowat pekania sciany kominowe;j

UWAGA: wloty do przewoddw kominowych spalinowych i dymowych nalezy zabezpieczy¢ niepalnymi rozetami

UWAGA: wloty do przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ zamkniete kratkami wentylacyjnymi o powierzchni netto o 50% wiekszej od
przekroju przewodu, osadzonymi w murze na zaprawie cementowe;.

UWAGA: wyloty przewoddéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajgca przed zadmuchiwaniem. Przewody wyprowadzié
w sposéb zabezpieczajgcy przed niedopuszczalnym zaktdéceniem ciggu oraz na wys. min. 0,6m powyzej najwyzszego punktu dachu

UWAGA: dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawaé naturalny cigg powietrza ku gérze (ssanie),
zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach

UWAGA: badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami dokumentacji oraz z powotanymi normami.

UWAGA: badania przewoddw powinny obejmowa¢ sprawdzenie: droznosci przewoddw, prawidtowosci prowadzenia przewodoéw, kierunku
przewoddw, wielkosci przekroju przewodow, grubosci przegrdd, wigzania potgczen, ksztattu i wymiardw zewnetrznych muréw z przewodami,
wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddéw, szczelnosci przewoddw, wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych, wlotéw do
przewoddw, wylotéw przewoddw, prawidtowosci ciggu.

Badania przewod6éw nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem trzondéw kuchennych, piecow
ogrzewczych i urzgdzen gazowych oraz po podigczeniu wymienionych urzadzen. W czasie sprawdzania szczelnosci przewodéw i
prawidtowosci ciggu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete. sprawdzenie prawidiowosci ciggu nalezy
przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10 st. ¢ wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku.

UWAGA: warunkiem przystapienia do badan jest zgodnosé wykonanych przewodéw kominowych z projektem oraz z zapisami w dzienniku
budowy dotyczacycmi materiatow zastosowanych do budowy i dokumentacji jezeli badania wymienione w uwagach dadzg wynik pozytywny,
wykonane przewody kominowe murowane nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. jezeli nawet tylko jedno badanie da wynik ujemny,
przewody kominowe nalezy uzna¢ za niezgodne z normg

UWAGA: wyloty przewod6éw kominowych powinny sie znajdowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0m od korony drzew dorostych
UWAGA: przewody kominowe wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina

UWAGA: w przypadku wystepowania wiatrdw opadajacych na wylotach przewoddéw kominowych nalezy zamontowa¢ nasady kominowe
zabezpizeczajgce przed cofaniem sie spalin lub powietrza
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Projektuje sie obudowe zewnetrzng dla przewodu lokalu przy ul. $w. Rocha 19/3: oktadzina (obudowa) przewodu kominowego na catg
wysokos¢ - od spodu przewodu do wylotu; poszycie pltyta podkitadowa pod tynk wiéknocementowa wodoodporna 10mm na podkonstrukcji
systemowej aluminiowej (ptyta niepalna min. A2-s1, dO; odpornos¢ na ples¢ pH=10-11, odpornos¢ na wilgo¢ i wode, obcigzenie plyty
(zginanie prostopadle) f=9 N/mm2, E=7500 N/mm); wykonczenie (stosowaé rozw. systemowe) - gruntowanie, tynk podktadowy z zatopiong
siatkg zbrojeniowa, tynk wierzchni; kolor oraz faktura jak dla $ciany istniejgcej budynku - przed zamoéwieniem potwierdzi¢ fakture oraz kolor z
Lodzkim WKZ; spod obudowy - oktadzina+wykonczenie jak dla $cian obudowy; UWAGA! wykonaé obrébke blacharskg wierzchu oktadziny;

Wykona¢ detale/obrébki przej$¢ instalacyjnych przez przegrody. Wykona¢ odpowiednie uszczelnienia i izolacje. Zachowa¢ bezwzglednie
szczelno$¢ dachu i innych przegrdéd, nie dopusci¢ do powstania nieszczelnosci taczen przejs¢ i wykonczen dachdéw/stropodachéw (np.
wykonczenie papa). Stosowa¢ odpowiednie kotnierze, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowaé rozwigzania systemowe

Zachowac ciagtosc¢ izolacji oraz pokrycia dachowego

Przy projektowanej obudowie zewnetrznej przewodu lokalu przy ul. $w. Rocha 19/3:

wykonac¢ obrébki blacharskie stal ocynk. obudowy przewodu (obrébki wykonaé w spadku min. 0.5%):

-obrébka blacharska przy wylocie przewodu

-obrébka blacharska przy przejsciu obudowy powyzej linie okapu (pod rynng odwodnieniowa); wywinaé na $ciang projektowanej obudowy
-obrébka blacharska przy przejsciu obudowy powyzej linie okapu nizszego budynku oficyny od str. pétnocnej (wykona¢ pod okapem i wywingé
na $ciane budynku oficyny); wywing¢ na $ciane projektowanej obudowy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego
obiektéow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisaé i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien
stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po
wykonaniu rob6t beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywr6cic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sige do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do
srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych
konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego
stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.5.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen
stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje
dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika
projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu
materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatdéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér $rodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania
wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11.  Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.
1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13.  Rownowaznos$é norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1.  Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;

Poda¢ szczegdtowy wykaz dokumentaciji, ktéra dostarcza Zamawiajacy:

— projekty budowlane
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

Poda¢ szczegétowy wykaz dokumentacji, ktdérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z Inspektorem nadzory oraz

innymi odpowiednimi instytucjami np:

— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji rob6t,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0goélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
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Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajéw robot
Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa;
Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé, w szczegélnosci droga wraz ze zjazdami, linia
kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizac;ji
kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej
nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;
Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢
dtugosé¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych;
Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych w okresie
uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;
Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o charakterze
zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub popadnigciem w
ruing;
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, kidére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét;
Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie przekazywane
zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania
Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robé6t tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania rob6t budowlanych;
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy;
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu
organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.
Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.
Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
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inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 551);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy

organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za

prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia

budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w

formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru

autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej

zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie

okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewzigcia oraz przyjecie karty

przedsiewzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwdrca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych.

a) Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajacy, biorgc pod uwage tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz wymagania
dotyczace postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych wynikajagce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351);

b) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie rob6t budowlanych, do ktérego
dotacza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegoélnosci
z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow.

c) Dla robét, w przypadku ktdrych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie robét budowlanych, do
ktérego dotacza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w
szczegolnosci z:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robét, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia

na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczego6lnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do

okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych

oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robét;

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z

ich szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki i montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzgcych w czasie wykonywania robdt i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania

(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny

Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;
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Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub
materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w tych samych
warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania roboét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiekiéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow,
ktére muszg zostac potaczone, aby mogty zosta¢ wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow
naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w
trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od
spetnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do
dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze
stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w
krajowych ocenach technicznych) i szczego6towych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) Ilub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspolny Stownik Zaméwien — wspéliny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zesp6t kodow z systemem klasyfikaciji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zaméwien”.

Terminy stosowane w umowach
Harmonogram wykonania rob6t — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia i zakonczenia
robét kazdego z wykonawcoéw i terminami realizacji poszczegélnych rodzajéw lub etapéw robot;
Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub zgdanie
zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia
wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potrgcenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy
zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;
Zaliczka — kwota (pienigdzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robo6t, dostaw
lub $wiadczeniem ustug;
Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng
kwote wynagrodzenia;
Protokoét odbioru korncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;
Protokoét odbioru czesciowego — dokument, ktdry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatéw na
okreslony dzien;
Wynagrodzenie czg$ciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;
Faktura czesciowa — rozliczenie przejéciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robdt lub ustug
wykonanych na okreslony dzien;

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 10
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Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem
cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow
bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot
podstawowych;

Obmiar robét — szczegbtowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie korncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu rob6t przez przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy
réznice miedzy kwotg faktury koficowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢ rob6t nieistotnych moze
pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie
wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

Protokoét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia rob6t, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w materiatach i
wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i
zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdinego

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;
Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegblnosci hotel, motel, pensjonat, dom
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do
statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;
Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu,
gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;
Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej
niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku;
Mieszkanie — zesp6t pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony statymi przegrodami
budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku
zamieszkania zbiorowego;
Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do celéw komunikacji
wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do
przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;
Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;
Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujace sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzace do przechowywania
przedmiotéw lub produktow zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstuga budynku, a takze
opatu lub odpadéw statych;
Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, niebedace
mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
Cze$¢ budynku — zespét pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w
szczegblnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;
Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;
Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie
terenu;
Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;
Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow, instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do
celéw innych niz mieszkalne;
Antresola — goérna cze$¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni
mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest
wydzielona;
Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykofnczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut
pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni elementow
budynku ani ich czes$ci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw,
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez
wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy, przybudowki);
Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mogg byc¢
traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu,
poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;
Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po
zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg
wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzsza kondygnacja,
przy czym do kubatury brutto budynku;
a) wlicza sig kubature przej$¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych

czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci
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balustrady,
b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych
schodéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkéw i oston oraz komindw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;
Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite
zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykofnczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w
Swietle ich oscieznic;
Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym zawiesing z
bentonitu;
Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia op6r parciu innego materiatu.

Woybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:
Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;
Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczeg6inych dziatek budowlanych;
Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich zawartosci do
Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;
Odwodnienie terenu — system przewodéw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu
zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;
Kanat $ciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbgdnych cieczy;
Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekow do oczyszczalni $ciekéw lub innych
miejsc usuwania;
Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;
Instalacja sanitarna — zesp6t urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w budynku i
usuwajgcy z niego odpady;
Zesp6t urzadzen — zestaw materiatow i elementdw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalacji;
Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub urzadzenie
odprowadzajgce Scieki;
Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez
mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;
Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potaczonych przewodoéw, armatury i urzadzen, stuzgcy do dostarczania do wybranych
miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;
Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia do wybranych
miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;
Instalacja kanalizacji $ciekowej — uktad potgczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzajacy $cieki do
sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte;
Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potaczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajacy wody odpadowe i roztopowe do
sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chionnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren
nieutwardzony;
Instalacja ogrzewcza wodna — uklad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami
regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych temperatur
zewnetrznych;
Instalacja gazowa — uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzadzeniem do pomiaru zuzycia
gazu oraz urzadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi o dtugosci nie
wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw spalinowych; w przypadku zasilania gazem
ptynnym z indywidualnych butli znajdujacych sie w budynku, butla wraz z urzadzeniem redukcji ci$nienia gazu jest czescig sktadowag
instalaciji;
Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie
ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;
Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie
sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej
zawiesiny;
Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za pomoca
nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;
Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz
rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;
Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania uzdatnionego powietrza do
zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do
oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji,
oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to
pompa ciepta;
Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje
ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ozigbiania, zapewnienia
cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego;
Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;
Kolektor stoneczny — urzadzenie pochfaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatlcane nastepnie w ciepto, ktére jest odprowadzane
na zewnatrz za posrednictwem ptynu;
Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia badz za pomocg
dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji zigbniczej do
wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika
ziebniczego).
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobdw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i

uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu

€O oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg

by¢ one zastosowane w sposo6b trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i

odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci

krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi
(lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o
ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych,
wlaczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegolnych elementéow wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST
przypisanymi poszczeg6lnym elementom robdt rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat
zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélinych
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elementow robdét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.
3.2. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw
umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W przypadku
trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub
masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentac;ji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych opracowaniem

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na
teren sagsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem rob6t uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia
ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sagsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz
warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.
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5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robédt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych
przepisach.

5.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji $rodowiskowej i w raporcie oddziatywania na $rodowisko oraz

wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposo6b, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady
powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wéd
podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym
lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej
oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposéb
powodujacy najmniejsza emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6lnych elementéw robét;

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kiére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykaza prawidtowos¢ raportu
Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.  Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg:
1) uczestnicy procesu budowlanego,
2) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
3) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik budowy nalezy
przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za witasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw roboét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sige. Projektant nie jest jednak strong
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umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiardw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

a) Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego
na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach
zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki

obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Lo e

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robét.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym

badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.  Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15.  Os$wiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

® NN

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedacych przedmiotem zamdéwienia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine
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9.1.1.

Rozliczenie robét nastepuje w formie ryczattu. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Nie
przewiduje sie prowadzenia obmiaréw w celu zmiany wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Dotyczy
wszystkich robét wchodzacych w zakres niniejszego przedmiotu zaméwienia, w tym wyszczegdlnionych w innych specyfikacjach
technicznych przedmiotowej dokumentac;ji

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w
godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na wtasnosc
Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i
demontazem, usunieciem po zakonczeniu robo6t);

— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii
robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbidrki droég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w okresie realizaciji
robét i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdéw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie
w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzgdcom drég.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdéw, dojazddw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach po zakonczeniu roboét,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca rob6t w ramach cen

jednostkowych rob6t zamoéwionych.

o O T

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchdw i innych przedmiotéw wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).
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Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz.
782).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016
poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana 22.10.2021 r.).

PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca
zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004-2023.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:
*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 20
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



