SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
wykonane w ramach:

Zmiana sposobu aytkowania budynku bytego przedszkola naztobek,
wraz z wg potrzeb przebudowg i nadbudowa
Goszczandw, ul. Kaliska 5a. Dz. nr ewid. 475.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robot budowlanych zwigzanych z inwestycja:
* Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku po bylym przedszkolu na Zzlobek; inwestycja na dziatce nr 475, potozonej
w miejscowosci Goszczanow, przy ul. Kaliskiej 5a, w gminie goszczanow.
« W wyniku planowanych robdét budowlanych zostanie utworzony Ztobek samorzadowy
w ramach programu Maluch + zdolny przyjac¢ 15 dzieci w wieku ztobkowym:

- demontaz pokrycia dachowego — ptyty azbestowe,
- rozbidrka konstrukcji dachowej,
- rozbidrka stropu oraz czesci $cian dziatowych,
- wykonanie $cian ,nowego” podziatu pomieszczen,
- wymiana podbudowy oraz warstw posadzkowych,
- wykonanie stropu, konstrukgcji i pokrycia dachu,
- przebudowa uktadu wodno-kanalizacyjnego,
- przebudowa uktadu wentylacji grawitacyjnej,
- wykonanie / montaz wentylacji mechanicznej,
- wykonanie ogrzewaia podtogowego,
- roboty wykonczenia wewnetrznego:
malowanie pomieszczen,
wymiana stolarki,
posadzki pcv techniczne ciepte,
cokolik pcv,
utozenie terakoty i glazury,
wyposazenie tazienek,
- montaz wyposazenia zwigzanego z obstugq klubu dzieciecego
rozdzielnia cateringu, zmywalnia,
Przebudowa.
Sciany zewnetrzne — przebudowa przegréd obejmujaca zmiany w uktadzie otworéw okiennych,
_ wynikajace z przebudowy scian wewnetrznych. )
Sciany wewnetrzne, dzialowe, murowane z bloczkdw ceramicznych o gr. 12 i 18 cm. Sciana
konstrukcyjna o gr. 25 cm murowana z bloczkdw typu Alfa.
Tynki — cementowo-wapienne kl. III, lub gipsowe. W wymaganych pomieszczeniach ptytki
ceramiczne do wysokosci min. 2,1 m.
Malowanie oraz okladziny $cienne - tynki wewnetrzne nalezy pomalowac farbg emulsyjna.
Dopuszcza sie zastosowanie innych farb, np. silikatowych. W pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych nalezy zastosowa¢ fugi antygrzybiczne.



Posadzki - w salach dla dzieci nalezy zastosowa wyktadzine rulonowg pcv, homogeniczne
nienasigkliwe, zmywalne, odporne na zarysowania i zmatowienia, o klasie odpornosci na
Scieranie grupy T, P, klasyfikacja uzytkowa 33/34/43/44, klasyfikacja trudnozapalnosci BfI-
s1, klejone do podioza. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac ptytki ceramiczne,
dopuszcza sie, lokalnie pozostawienie istniejacych piytek. W pomieszczeniu zaplecza
socjalno-administracyjnego mozna zastosowac zamiennie wyktadzine dywanowg lub panele
podfogowe.

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka do wymiany na nowa. Stolarka typowa. Drzwi
zewnetrzne na profilach aluminiowych z zastosowaniem szyb zespolonych. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ dotem w kratki nawiewne Ilub podciecie dolne

0 powierzchni nie mniejszej niz 0,022 mz. Parapety wewnetrzne z pcv lub konglomeratu.

Instalacje wewnetrzne - nalezy wykonaé przebudowe instalacji wodociggowej, centralnego
ogrzewania i elektrycznej zgodnie z projektami branzowymi.

Wentylacja - w pomieszczeniach Klubu Dzieciecego zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno/wywiewng z rozprowadzeniem obudowanymi kanatami. Ponadto nalezy wykonac
otwory nawiewne i wywiewne, lokalnie typu ,Z" oraz zaopatrzone w wentylatory osiowe.
Wentylacji grawitacyjnej.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- Projekt budowlany planowanej inwestycji (zgodnie z wymogami PB),

- Przedmiary robdt,

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt

2. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

3. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robdt zawierajgcy: mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

+ sposob realizacji zadania,

+ terminy i sposdb prowadzenia robdt,

 organizacje ruchu na budowie,

« oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

« wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

» wykaz Srodkow transportu,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt,

» wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

» opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
» sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:
« wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
« przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
« okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,



« prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
« wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

1.4.3. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjq Projektowaq i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub ST
i wpltynie to na niezadowalajacq jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczno-materialowe oraz ich zakres
realizacji z uwzglednieniem spetnienia wymagan przedmiotu zamowienia (rozwiazania
zastepcze o parametrach poréwnywalnych lub lepszych, racjonalnie uzasadnione) -
W przypadku jednoczesnego wystapienia woli zastosowania rozwiazania zamiennego
zarowno po stronie inwestora jak i wykonawcy. W/w uzgodnienie winno zostac
zawarte w formie pisemnej, z uzasadnieniem zastosowania oraz jego skutkiem
finansowym.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest witaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do Robodt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak réwniez
prowadzonych wewnatrz budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowgq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang, specyfikacjq
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

4



Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych -
sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dokumentow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier) - osoba  posiadajaca odpowiednie
uprawnienie budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa i ktdra reprezentuje interesy inwestora na budowie.

2. MATERIALY

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych  umozliwiajacych  prawidtowo  zaprojektowanym i wykonanym  obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2.2. Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane
materialy, urzadzenia ielementy powinny byC dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekdcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaragji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami  podanymi
w normach i aprobatach technicznych.

2.6. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania materiatdw, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
podejmie odpowiednig decyzje.

3. SPRZET I TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich S$rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatdw. Podczas transportu wszystkie materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci. Transport
powinien by¢ bezpieczny i nie stwarzaC zagrozenia dla osOb transportujacych te materiaty.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robdt okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.



4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnosc
z dokumentacjq projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

Wymagania ogodlne:

- Ustanowienie kierownika budowy (robdt) ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego,

- Wykonywanie prac przez pracownikow posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
aktualne przeszkolenia z zakresu bhp,

- Kierowanie robotami przez osobe (osoby) posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane,

Kontrola jakosci robot

a) Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
i ustaleniami Inspektora nadzoru.

b) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore odpowiadajg
wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych, lub sg oznakowane znakiem CE albo sgq oznakowane
znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy / Robot
Dziennik Budowy/Robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy/Robdt bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Robdt bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy/Robdt protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy / Roboét nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
Dla robot nie wymagajacych prowadzenia dziennika budowy — przyja¢ powyzsze zalecenia dla
prowadzenia Dziennika Robdt.
(2) Rejestr Obmiardw (wariantowo)
Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw. Ksiega obmiaru stanowi dokument
pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robdt. Szczegdtowe obmiary
wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1-2), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robédt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca. )
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.



5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

6. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robodt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw oraz w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

6.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

6.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakoS¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji
projektowej - to roboty te wyfacza z odbioru.

6.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy / Robot i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robdt.

oNOoOULhWN
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sq na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

7.2. Platnosci

Zasady odbiordw i ptatnosci za ich wykonanie okreSla umowa. Ryczaft lub cena jednostkowa.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie robdt, montaz
i demontaz sprzetu niezbednego do wykonania robdt, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatu.

W szczegolnych, uzasadnionych przypadkach (roboty konieczne do realizacji, a nie
przewidziane w projekcie) dopuszcza sie przy rozliczeniu ryczaltowym zastosowanie cen
kosztorysowych, opartych o dokonane obmiary roboét, z zastosowaniem wielkosci stawek
i czynnikdow cenotworczych jak w ofercie przetargowej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wraz z ich uaktualnieniami.

Opracowat
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