
Zadanie I – droga powiatowa nr 1821W – m. Winnica-Bielany (ok. 4150m) – III etapy/odcinki, opisane poniżej; 
etap IV do zaprojektowania w okresie późniejszym wg odrębnego postępowania



Zadanie I – droga powiatowa nr 1821W – m. Winnica-Bielany (ok. 3040m) – ETAP I



Zadanie I – droga powiatowa nr 1821W – m. Winnica-Bielany (ok. 750m) – ETAP II, odcinek z utwardzonym poboczem 
jednostronnie (masa bitumiczna)



Zadanie I – droga powiatowa nr 1821W – m. Winnica-Bielany (ok. 340m) – ETAP III – należy uwzględnić koncepcję ronda 
na skrzyżowaniu DP z drogami gminnymi, konieczne zaprojektowanie kanalizacji deszczowej



Zadanie I – droga powiatowa nr 1821W – m. Winnica-Bielany (ok. 580m) – odcinek do zaprojektowania w odrębnym 
postępowaniu; należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu etapu II i III, należy zaprojektować kanalizację deszczową  
na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do rzeki Niestępówki; z utwardzonym poboczem jednostronnie (masa bitumiczna)



Zadanie II – droga powiatowa nr 3444W - m. Lipniki Stare - Przewodowo (ok. 1750m) (Etap II)



Zadanie III – droga powiatowa nr 3423W – m. Gaj – PRZEBUDOWA, odcinek I (ok. 2800m)



Zadanie III – droga powiatowa nr 3423W – m. Gaj – PRZEBUDOWA, odcinek II (ok. 1900m)
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