Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiot zamoéwienia:

Odnowienie klatki schodowej w budynku mieszkalnym

przy ul. Hrubieszowskiej 6 wraz z wykonaniem wentylacji piwnic.

Zastosowanie niniejszej specyfikacji maja zapisy dotyczace opisu
przedmiotu zamowienia i prac ujetych w przedmiarze robét.



Czesé |
ROBOTY BUDOWLANE

1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa zamoéwienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST SA WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE

Odnowienie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 6 wraz
z wykonaniem wentylacji piwnic.

Opracowanie jest zbiorem wymagan, ktére sa niezbedne do okre$lenia standardu jakosci
wykonania robét budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, wtadciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych prac.

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy. Zakres prac remontowych okreslajg protokoty oceny
technicznej lokali w ktérych okreslony zostat zakres prac remontowych do wykonania -
zatgcznik nr 2.

1.2 Przedmiot i zakres prac budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6ét w branzy budowlanej. Roboty budowlane majg odbywaé sie zgodnie
z podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zakres robot budowlanych obejmuje miedzy innymi realizacje nw. robét:
odbicie odparzonych tynkéw wewnetrznych,

skasowanie zaciekdw i wykwitow na Scianach i sufitach,

skucie glazury,

rozebranie elementéw zabudowy (pawlacze, szafy wnekowe) lub naprawa,
rozebranie boazerii,

rozbidrka $cian (bez wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu)
skucie nierbwnosci betonu z posadzek

zerwanie tapet i innych oktadzin $ciennych

skucie nierowno$ci betonu z posadzek

zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami

zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami

zerwanie paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi
zerwanie posadzek z deszczutek wraz z listwami przypodtogowymi
zerwanie podtdg drewnianych wraz z warstwami wypetnienia — polepy,
wykucie kotkdéw, gwozdzi , hakéw

demontaz obudowy wanien bez wzgledu na rodzaj zabudowy

wykucie o$cieznic drewnianych |ub stalowych wraz z obrobka osciezy
wymiana lub montaz drzwi wej$ciowych wraz z obrébkg obsadzenia
wymiana lub montaz progdéw drzwiowych

* wymiana lub montaz wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejsciowych,



wymiana lub montaz drzwi wewnetrznych wraz z obrébkg obsadzenia

wymiana lub montaz oku¢ drzwiowych tj. zamkow, klamek z szyldami, zawiaséw
zamontowanie skrzydet drzwiowych do istniejacej oscieznicy.

dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,

wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej

wymiana lub montaz stolarki okiennej, naswietli wraz z obrébka obsadzenia

regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymiana lub zamontowaniem oku¢ okiennych
montaz nawiewnikéw okiennych,

wymiana lub naprawa podokiennikéw wewnetrznych ,

wymiana zewnetrznych obrébek blacharskich stolarki okiennej

wymiana kratek wentylacyjnych,

wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,

wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,

utozenie ptyt OSB pod warstwe wierzchnig podiug

wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujacych pod podsadzki

utozenie paneli podtogowych na podktadzie z pianki i folii,

wymiana lub utozenie wyktadziny PCV

montaz listew aluminiowych na potgczeniach posadzek

wymiana lub uzupetnienie listew przypodtogowych,

utozenie, wymiana lub uzupetnienie ptytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz
z przygotowaniem podtoza pod ptytki ceramiczne,

utozenie paséw technologicznych z ptytek glazury w 2-3 rzedach w kuchni i tazience wraz
z listwami wykonczeniowymi PCV,

wymiana, uzupetnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
cyklinowanie podtég drewnianych z lakierowaniem

uzupetnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkéw wewnetrznych kat I,
zamurowania, zabetonowania istniejgcych otwordw, przebi¢ na $cianach i stropach wraz
z otynkowaniem

zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem

przemurowania $cianek i nadprozy (wewnetrzna stolarka drzwiowa )

wykonanie Scianek dziatowych (cegta, pustak ceramiczny, lub ptyta GK na stelazu
z wypetnieniem weitng)

wykonanie nowych ekrandéw instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa
z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,

wykonanie obudowy wanien $ciankg gr. 1/4c otynkowang pokrytg oktadzing z ptytek
ceramicznych lub pomalowang farbg olejng z drzwiczkami rewizyjnymi lub piytg GK
pomalowang z drzwiczkami,

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nierownosci

tugowanie farby olejnej z tynkéw lamperii

przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem
tapet,

gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjna,

malowanie farbg olejng lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. tazienki)
malowanie farbg olejng grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych,

malowanie farbg olejna stolarki drzwiowej i innych elementéw drewnianych
tj. podokiennikéw wewnetrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,

malowanie farbg olejng stolarki okiennej

malowanie farbg olejng innych drobnych elementéw metalowych

wymiana szyb lub ptyt plexi w stolarce drzwioweji stolarce okiennej

zabezpieczenie posadzek folig polietylenowg

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg

mycie stolarki okiennej, drzwiowe;j i $wietlikow

mycie podtdg bez wzgledu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek



mycie parapetow wewnetrznych

mycie wyposazenia po robotach malarskich,

wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki wraz z ich utylizacjg

sprawdzenie wraz z ewentualnym udroznieniem (udroznienie w budynkach 100%
wtasnosci m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywng opinig kominiarska,

dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.

inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajacymi z technologii wykonania
podstawowych robét budowlanych.

1.3.
Organizaciji rob6t budowlanych:

il

10.

1.4.

-

Informacje o terenie budowy w zakresie:

Prace prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy ucigzliwosci (miedzy innymi kurz, hatas)
dia mieszkancéw budynku oraz jego otoczenia i $rodowiska naturalnego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami porzadkowymi i ppoz.

Realizacja robét z wytgczeniem godzin nocnych oraz zgodnie z przyjetym
regulaminem na budynku. Prace ucigzliwe nalezy realizowaé¢ poza godzinami
rannymi i wieczornym.

Wykonawca ponosi koszty poboru wody na zasadach okreSlonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

Wykonawca ponosi koszty poboru energii elektrycznej wraz z uzgodnieniami
i zgodami na zasadach okreslonych w umowie lub w uzgodnieniu z wtascicielem
budynku. W przypadku braku ww. zobowigzany jest do zawarcia umowy ryczaftowej
z dostawcg energii.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zajecie terenu od jego
wiasciciela pod zaplecze budowy, miejsca do skladowania materiatéw lub kontenera
dla potrzeb usuwania materiatow z rozbidrki.

Utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

Baczy¢ na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwo$¢ powstania pozaru.
Harmonogram robét nalezy sporzadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych godzin pracy
od 7%do 21%,

Wszelkie uzgodnienia i zgody w ww. zakresie Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W przypadku budynkéw wspdinotowych ingerencja w czesci wspélne budynku
(miedzy innymi piony kanalizacyjne, cieptej i zimnej wody, instalacja centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzna linia zasilajgca, spuszczanie
i nawadnianie instalacji), po wczesniejszym uzgodnieniu prac z administratorem
budynku.

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robot:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-7 Roboty tynkarskie

45422100-2 Stolarka drewniana

45263700-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262321-7 Wyrdwnywanie poditdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432113-9 Kiladzenie parkietu

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe’
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej i roboty ciesielskie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe’

45441000-0 Roboty szklarskie’

45450000-6 Roboty wykonczeniowe i pozostate



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Zastosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania nw. przepiséw:
¢ Prawo budowlane
» Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

+  Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:
- posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczng,

- posiadajgce oznakowanie CE itp.,

- materialy malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

* Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy.

* Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé¢ wszystkim materiatom warunki
przechowywania i sktadowania, zapewniajace zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do
robdt. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Skiadowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatow powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

22 CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH MATERIALOW
Drzwi wej$ciowe powinny otwiera¢ sig do wewnatrz lokalu i mie¢ szeroko$¢ skrzydia
wynoszacg co najmniej 90 cm w $wietle oscieznicy, chyba Zze w okresie wybudowania
obowigzywaty inne przepisy, co dotyczy réwniez innych parametrow. Drzwi wejéciowe do
lokalu zewnetrzne, wewnatrz-klatkowe wzmocnione, wyposazone w dwa zamki, zamek
goérny i zamek podklamkowy, w os$cieznicy metalowej lub drewnianej z progiem
drewnianym lub metalowym zgodnie z przepisami prawa, numerem lokalu i wizjerem. Do
zamykania drzwi wejéciowych Wykonawca powinien uzyé zestawu dwoch wkiadek
antywlamaniowych z atestem w systemie jednego klucza, opierajgcych sie prébom
wlamania metoda ,bumpingu” oraz manipulacjom w mechanizmie (lockpicking). Wktadki
powinny byé klasyfikowane wg normy PN-EN 1303:2007, o minimainej odpornosci na
wtamanie w klasie C. Jedna wktadka winna byé wyposazona w pokretio od strony
wewnetrznej drzwi. Zestaw kluczy winien sig sktada¢ z minimum 3 kluczy docelowych +
2 kluczy montazowych oraz z karty kodowej. Karta kodowa musi byé zabezpieczona
w trwatym opakowaniu np. z folii aluminiowej przed dostepem oséb trzecich i w takiej
formie, po zakoriczonym remoncie musi byé przekazana Zamawiajacemu podczas
odbioru koncowego. Uzycie przez Zamawiajgcego klucza docelowego we wkiadce,
powinno dezaktywowaé klucz montazowy. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi na
klatce schodowej. Grubo$¢ skrzydia minimum 45 mm. Rama drewniana, wzmocniona
profilem aluminiowym lub stalowym, Zawiasy dwuczopowe z regulacjg w ptaszczyznie
poziomej. Trzy bolce antywywazeniowe po stronie zawiaséw. Izolacyjno$é akustyczna
drzwi minimum Rw=31 db. W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru
Zabytkow lub pod ochrong Konserwatora Zabytkow drzwi w wersji odtworzeniowej w
zakresie podziatu, wzoru i materiatu. W przypadku, gdy wejscie do lokalu jest
bezposrednio z terenu nalezy stosowa¢ drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone, odporne
na dziatanie warunkow atmosferycznych. Dopuszcza sie stosowanie drzwi zewnetrznych
otwieranych do zewnatrz jezeli spetnione zostang obowigzujace przepisy dotyczace
szeroko$ci drég ewakuacyjnych na zewnatrz lokalu.

* Drzwi wewnetrzne — o$cieznice drewniane, skrzydia ptytowe w kolorze biatym Iub
brazowym — szklone, drzwi do fazienki - o$cieznice metalowe lub drewniane, skrzydta
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ptytowe w kolorze biatym lub brgzowym —szklone, wyposazone w normowg powierzchnie
nawiewu.
Okna PVC, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydto w oknie rozwieralno — uchyine)
o profilu  pieciokomorowym o szerokosci 70 mm, zbrojonym ocynkowanymi
ksztattownikami lub witdéknem szklanym, szklenie pakietem jednokomorowym (szyba
4/16/4 o minimalnym wspétczynniku przenikania U = 0,9 [W/m?K], okucia obwiedniowe
z funkcjg blokady btednego pofozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna
rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw okiennych cignieniowych min.Qmax 30m¥h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Okna wykonane z profili drewnianych, skrzydta rozwieralne (w tym jedno skrzydto
w oknie rozwieralno — uchylne), szklenie pakietem jednokomorowym (szyba 4/16/4
o minimalnym wspétczynniku przenikania U = 0,9 [W/m?2K], okucia obwiedniowe z funkcja
blokady bfednego potozenia klamki oraz mikro rozszczelnieniem w skrzydtach
rozwieralno — uchylnych, zawiasy regulowane, umozliwiajgce korygowanie potozenia
skrzydta, minimalny wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 36 dB dla okna
rozszczelnionego, zastosowanie nawiewnikéw okiennych cisnieniowych min.Qmax 30m?/h
lub systemowych o parametrach technicznych nie gorszych jak podane wczesniej.
Wykaz zastosowanych pétproduktow i elementow wyposazenia:
* drewno sosnowe,
« wodorozciehczalne farby,
» uszczelka wrebowa profilowana,
+ silikon neutralny uszczelniajgcy wrab przyszybowy.
W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong
Konserwatora Zabytkéw okna w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu, wzoru
i materiatu.
Parapety wewnetrzne PVC Iub z piyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci 28 -
30mm.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej o grubosci od 0,50 do 0,55 mm, lub
lakierowanej, malowane proszkowo lub laminowane w zaleznosci od zastosowanych
w budynku w zakresie materiatu i kolorystyki.
W przypadku wymiany drzwi wejsciowych lub stolarki okiennej glify zewnetrzne nalezy
dostosowaé do istniejacej kolorystyki i technologii wykonania malatury $cian
W przypadku wymiany drzwi wewnetrznych lub stolarki okiennej glify wewnetrzne nalezy
dostosowaé do istniejgcej kolorystyki $cian i technologii wykonania malatury scian.
Posadzki:
-panele podtogowe minimum klasie $cieralnosci AC3 i grubosci min. 8 mm na podkiadzie
z pianki i folii., listwy przy$cienne drewniane lub PCV w kolorystyce podtogi.
- terakota min. w |l klasie §cieralno$ci.
- wyktadzina PCV o minimalnej grubosci 2 mm, listwy przyscienne drewniane,
laminowane lub PCV w kolorystyce podtogi.
Podtoza pod posadzki
- podtoze drewniane - ptyta OSB o grubosci od 12 do 28 mm w celu wyréwnania
poziomow,
- podioze wylewne - warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce o grubosci do 5mm.
- szlichty cementowe
Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogdinego
stosowania w kolorze biatym.
Farby olejne podktadowa i nawierzchniowa do malowania powierzchni lamperii ogdinego
stosowania w kolorze jasnym.
Szpachléwki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych
do stosowania, jednorodne dobrane do rodzaju podtoza.
Ptyty GK do zabudowy ekrandéw i wanien gr 12,50 mm, wodoodporne i ognioochronne
Szkio ptaskie walcowane- zbrojone bezbarwne gr 4- 6mm



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Sprzet uzywany w trakcie realizacji robét powinien spetniaé wymogi obowigzujace
w budownictwie i spemnia¢ wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone a sprzet wykorzystywany
zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku
braku ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym  sprzetem rezerwowym
umozliwiajagcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na wiasciwoséci wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi
umozliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny
koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp
i ruchu drogowego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét zgodnie z technologia
wykonania, sztukg budowlang i wiedza techniczna, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja,
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczacych akceptacji
i wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagng¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosé materiatéw.

6.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzié badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich
peing zgodnosé. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych
badan powinny byé dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie. Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wiasciwosci to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
korica trwania budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny byé dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposéredni jeden pod drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

« date objecia obowigzkéw przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,
przebiegu robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikowych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatow,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

e decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajecia stanowiska.

Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy
powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Zgodnie z warunkami umowy.

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug zatozer przyjetych w sporzgdzonych

protokotach oceny technicznej lokali w ktérych okreslony zostat zakres prac remontowych

celem sporzadzenia prawidtowej oferty oraz innych dodatkowych zatozen ustalonych

z Zamawiajgcym.

Po zapoznaniu si¢ z zakresami robét, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

ogledzin lokali celem sporzadzenia prawidtowej i kompletnej oferty pod wzgledem zakresu

prac i ceny. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia prac ktérych zamawiajacy nie
przewidziat a s niezbedne do prawidtowego wykonania prac i pézniejszego uzytkowania
lokalu. Prace nalezy skalkulowa¢ w tgcznej cenie oferty.

Przedmiar roboét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem

lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
| zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7.1. Obmiar robét stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzgdzony po wykonaniu robét,

7.2. Przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowaé sie przyjetymi
zasadami obliczania ilosci robot podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp.,

7.3. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

7.4. Obmiaru robét dokonuje wykonawca robét

7.5. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piémie.

7.6. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni robét, bedg
wykonywane w poziomie i w pionie.

7.7. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

7.8. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacy
zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1. W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych,
8.3. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru robét budowlanych
oraz wad i usterek do usuniecia przez wykonawce,



8.4. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru korcowego.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ poszczegdinych asortymentow
odbiega od dokumentacji i specyfikacji technicznej i ma wptyw na cechy eksploatacyjne
i ich trwato$é, Komisja moze dokonaé potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot,

8.6. Zamawiajgcy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbiér. Odbidr taki
wymaga przedtozenia nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonanie robét budowlanych,

- protokotu koricowego odbioru robét,

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia wad, - dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy o prawidtowos$ci wykonania robét (zgodnie
z dokumentacja),

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu,

- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

9.1. Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy.

9.2. Cena ryczaftowa jest ceng ostateczng i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét nie objetych zawartg umowa.

9.3. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej realizacje :

9.4. Cena ryczaftowa obejmuje: wiec koszty robocizny', warto§¢ zuzytych materiatéw z
kosztami zakupu, wartoéé sprzetu z kosztami zakupu , kosztami posrednimi (od R i S)
oraz zyskiem ( od Kp. Ri S) koszty robot towarzyszacych i pomocniczych.

10. WYTYCZNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
PUSTOSTANOW W FORMIE INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ. '
Inwentaryzacja budowlana powinna zawierac:

e naniesienie na rzutach lokalizacji $cian, stropéw, podidg, stolarki okienne;

i drzwiowej z podaniem materiatéw budowlanych, z jakich zostaty wykonane

¢ naniesienie lokalizacji komindw wentylacyjnych, ze wskazaniem wlotéw kanatow

wywiewnych

e zestawienie powierzchni pustostanu, w podziale na poszczegélne pomieszczenia

.z wyliczeniem powierzchni mieszkalnej i uzytkowej oraz udziatow w czesciach
wspolnych /WC, korytarzy/

Wyliczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z zasadami normy PN-EN ISO
4157:2001, PN-B-01029:2000,,PN-ISO 9836:1997,PN-B-01025 2004z zastrzezeniem, Zze do
obliczen nalezy przyjmowaé rzeczywiste wymiary (bez powigkszania ich o grubo$¢ tynku).
Inwentaryzacje budowlang pustostanu nalezy opracowaé¢ na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw z natury.

Forma dokumentacji inwentaryzacyjnej powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia branzowe oraz nalezgce do wiasciwej izby. Do dokumentacji nalezy dotgczyc
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oswiadczenie osoby uprawnionej o prawidlowosci jej wykonania, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Dokumentacje
nalezy wykona¢ w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (PDF).

Zamawiajacy nie zapewnia podkiadéw budowlanych oraz dokumentacji budynku.
Wykonawca robét ponosi wszelkie koszty niezbedne do opracowania ww.
inwentaryzacji. Koszty opracowania inwentaryzacji budowlanej wykonawca robét
zobowiazany jest uwzgledni¢ w kosztach posrednich ztozonej oferty.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
PN-B-10085: 2001 stolarka budowlana
PN-70-B-10100 roboty tynkarskie
PN-62/C-81502 szpachléwki i kity szpachlowe
PN-C-81901: 2002 farby olejne
PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne
PN-B-30000: 1990 cement portlandzki
PN-86/B-30020 wapno
PN-85/0-79252 $rodki transportu
PN-91/B-10130 posadzkowe ptytki
PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte
PN-79/B-06711 kruszywa mineralne
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