PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA | REMONT
LOKALI MIESZKALNYCHNR 1i11
REMONT LOKALU NR 2A
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. ZELAZNA 75A W WARSZAWIE

Adres inwestycji: Warszawa ul. ul. Zelazna 75A w \Warszawie

Inwestor: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Wola m.st Warszawy,
01-225 Warszawa, ul. Bema 70

KOD CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podlég i scian

45442100-8 Roboty malarskie

Strona 1



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych dotyczacych ,, przebudowy i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11 oraz remont lokalu
nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie”

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Warszawa, ul. Zelazna 75A
Wojewddztwo — mazowieckie.

1.3 Inwestor.
Miasto Stoleczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

1.4 Adres inwestora.
01-225 Warszawa, ul. J. Bema 70

1.5 Opis przedsiewziecia.
Po przebudowie i remoncie mieszkania nadal beda petnity dotychczasows funkcje. Nie wystepuje zmiana
sposobu ich uzytkowania.

1.6 Opis istniejacego obiektu/lokalu.

Mieszkania  objgte  opracowaniem  znajduja si¢ w  budynku mieszkalnym  wielorodzinnym,
z ustlugami w  parterze, posiadajgcym  sze$¢  kondygnacji = nadziemnych i piwnice.
W parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe, na pigtrach mieszkania. Budynek posiada pétkolisty naroznik i
podcienia z kolumnami od strony ul. Chtodnej. Zostal wzniesiony w latach 1937-1938 wedtug projektu Edwarda
Hersteina. W konstrukcji zastosowano m.in. strop Kleina, co zwigkszyto wytrzymalo$¢ na obcigzenia i
pozwolilo na zaprojektowanie w budynku wigkszych pomieszczen.

W czasie Il wojny $wiatowej w kamienicy znajdowat si¢ posterunek zandarmerii niemieckiej tzw. Nordwache, z
ktorego m.in. w latach 1940-1942 Niemcy nadzorowali skrzyzowanie ulic Chtodnej i Zelaznej, stanowiace do
stycznia 1942 (otwarcie ktadki nad ul. Chtodna) jedyne oficjalne potaczenie miedzy malym a duzym gettem. W
czasie powstania warszawskiego Nordwache zostata zdobyta 3 sierpnia 1944 przez zolierzy z batalionu
,,Chrobry I”.

Budynek ujety w rejestrze zabytkow: A-1016, 2011-02-24. Nazwa historyczna: Kamienica Ignacego
Partowicza.

Charakterystyczne parametry techniczne lokali:

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 1 przed przebudowa i remontem — 64,83 m?

Wysokos¢ — od 290 do 294 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 przed przebudowa i remontem — 10,85 m?

Wysokos¢ — 287 cm

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 11 i cze$ci lokalu nr 1 przylegtego do lokalu 11 — 24,60 m?
Wysokos¢ lokalu nr 11 i czgéci lokalu nr 1 przylegltego do lokalu 11 — od 287 do 294

Lokal objety opracowaniem wyposazone sa w instalacj¢ kanalizacyjng grawitacyjna, instalacj¢ wodociaggowa
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacje centralnego ogrzewania zasilang z miejskiej sieci cieplnej,
instalacj¢ gazowa zasilang z miejskiej sieci gazowej, instalacj¢ elektryczna.

1.7 Zestawienie projektowanych robé6t budowlanych zwigzanych z remontem.
- Roboty w zakresie burzenia

- Tynkowanie

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Pokrywanie podtog i scian

- Roboty malarskie
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2.1 Ogélne zasady wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowiazujacych norm przepisdéw prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektows. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamdowienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewnié bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
kontraktowsa.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, oraz materialdbw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikow wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.
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W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatéow budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochrong mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym migdzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
wilascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przejecia terenu budowy do zakoficzenia robdt i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokoé¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zaréw, nie
powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone
wigcej niz:

- dla wozkow szynowych - 4%;

- dla wozkow bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
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na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowsa a porecza wypelnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m, ustawia sie¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczna ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza si¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej
zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. Daszki
ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego wynosi
co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione sciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materialow. Stosy materiatbw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatlow odleglos¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowaé wydzielone pomieszczenia na:

- szatnie,

- umywalnie,

- jadalnie,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.
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Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy usuwaé w sposdb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropéw niecobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne muszg
odpowiada¢ wymaganiom przepisdéw techniczno-budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje si¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu medidow i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wilasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupelnia, zgodnie z
wymaganiami producentoéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny byé wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatdw, moga wykonywa¢ osoby zapoznane
z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi $rodkami
impregnacyjnymi. Oséb, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé¢ przy
robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- Spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozardw,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
si¢ znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwale i ustabilizowane podtoze,

- trwalg, wytrzymalg i stabilng konstrukcje nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu osob
postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementow wystepuje
wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciagiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobéw 1 materiatdbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych
zachowuje si¢ odlegtosci mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtos¢ do napowietrznych lub
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kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarow skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogsg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje si¢ 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosnos¢ maksymalng. Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewniaé¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu,
a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach
wysiggnika lub wozka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dZzwigéw budowlanych zabezpiecza sig¢
ruchomymi zaporami 0 wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub
w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osé6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen,

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,
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- posiada¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsunigcia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciaggow komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw przed
mozliwosciag powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.

Rownoczesne wykonywanie tobot na roéznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odleglosci bezpieczne
Wwynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelhego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacul.

3.7 Roboty rozbidérkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefa niebezpieczna. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych lub przejs¢ w scianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych scianach,
kontury otworéw wyciaé pita tarczows do betonu i rozbiorke prowadzi¢ ceglta po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostoéw rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac Si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, o najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robot murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomigdzy skarpa wykopu a wznoszona $ciana, szerokosé
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.9 Pokrywanie podlog i Scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtoég i §cian nalezy wykonywaé z zachowaniem ogdlnych zasad bhp i
kolejnosci robot budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakota posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtdg i $cian nalezy rozpoczaé¢ od przegotowania
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miejsca pracy, sprawdzenia jakos$ci i stanu narzedzi ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia plytek nalezy bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych oraz narzgdzi posiadajacych ostony czgsci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umows, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nhastepujgcych
dokumentdw:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robat.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniag realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji
robdt powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

4.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

al. cze$¢ ogodlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposéOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow przed utratga ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnosci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materiaty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowiagzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialow oraz jako$ci wykonania robot. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie probek

Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wihasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

Strona 10



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
wykonawca. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. z p6z. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy be¢da czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar roboét, stanowiacy zatacznik do umowy.
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10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robét.

11.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcg i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone
przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbidr czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje inspektora nadzoru.
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12.3 Odbioér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, atestow i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, place uzupelniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujgca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogoélne budowy w tym;
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- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obicktow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzgdzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasow drogowych i pieszych oraz innych terendw na cele budowy jak réwniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogblne koszty budowy, ktére moga wystapi¢c w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowiazaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze roboét, wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowac¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z
dokumentacja projektowa ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robét. Wykonawca nie moze dodawa¢ ani ujmowaé Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednic¢
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,
wiedza techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostaty wymienione w przedmiarze robot.
Przedmiar rob6ot winien by¢ odczytywany w powiagzaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, dokumentacja techniczna. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepiséw technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktorych wykonawca podal ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci rob6t w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci robdt w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru nie sa ostateczne i zostaty podane po to, aby daé oferentowi wspolng podstawe dla sporzadzenia
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ofert. Podstawa ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robét, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie
bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo
wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczgcych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robot. Pozycje w przedmiarze robot, przy ktorych nie umieszczono
Zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala sie, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogoélnej specyfikacji technicznej oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg W jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
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Il CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE B.01.00

ROBOTY TYNKARSKIE SST B.02.00

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST B.03.00
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.04.00

ROBOTY MALARSKIE SST B.05.00

o r W N e

KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania ,, przebudowy i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11 oraz remont
lokalu nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie”

2 Zakres robot objetych SST B.01.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza:

- rozbidrka $ciany z cegly pelnej

- demontaz wyktadzin pcv

- demontaz parkietu w lok. 2A przeznaczonego do ponownego utozenia

3 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

5. Transport
Transport materiatdow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Nalezy rozebra¢ istniejaca posadzke z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji
projektowej w sposob ostrozny nie powodujacy uszkodzenia warstw pod posadzka.

Materiatu z rozbiorki nie nalezy sktadowac na stropach. Gruz nalezy systematycznie usuwac poza budynek i
sktadowa¢ na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogolne wytyczne robot rozbiérkowych

1. Wszelkie prace rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano — montazowych oraz rozbiérkowych, a
takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez 0soby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawg Prawo Budowlane;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostate elementy z rozbiorki nalezy sktadowac na terenie do tego wyznaczonym, skad nastapi ich
odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbidrkowych, stanu odbiegajacego od podanego w projekcie, nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbidérkowe objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
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10.2. llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru

KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
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2. TYNKOWANIE SST B.02.00

1. Przedmiot SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla realizacji zadania ,, przebudowy i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11 oraz remont
lokalu nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie”

2. Zakres robot objetych SST B.02.00
Przecieranie tynkow, uzupetnienie, naprawa tynkow we wszystkich lokalach obj¢tych ST

3. Materialy

3.1. Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

2.1. Gips budowlany i szpachlowy.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i Wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Warunki przystapienia do robot

TynKki i przetarcia tynkow nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dituzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciaggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkéw

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

GladzZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych
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$ladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5 stopni C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 stopni C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz Kkruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badah
materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacjg projektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidtlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robot jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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3. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST B.03.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.03.00.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej dla realizacji zadania ,, przebudowy i remont lokali
mieszkalnych nr 1i 11 oraz remont lokalu nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a
w Warszawie”

2.Zakres robdt.

2.1 w lokalu 2A:

Stolarka okienna i parapety

Umycie okien z PCV, regulacja oku¢, wymiana wyeksploatowanych klamek.

Zamontowanie nawietrzakow.

Umycie parapetow z konglomeratu.

Drzwi

Remont drzwi wewnetrznych D3 i D4 z o$cieznicami polegajacy na usunigciu warstw farby z elementow
drewnianych oraz z przeszklen ze szkta karbowanego i pomalowaniu drewna w kolorze biatym. Przeszklenia
nalezy pozostawi¢ oczyszczone z farby olejnej metoda chemiczna.

Oscieznice drzwi D2 nalezy oczysci¢ i pomalowac w kolorze biatym.

Brakujace skrzydto D2 nalezy wykona¢ jako drewniane, filongowe, dopasowane do istniejacej oscieznicy.
Podziaty odtworzy¢ jak w drzwiach istniejacych D3 i D4. Do przeszklenia nalezy zastosowac szkto karbowane.
Drzwi wejsciowe z klatki schodowej wymienione, systemowe, stalowe, w okleinie drewnopodobnej, petne, w
dobrym stanie.

2.2. wlokalu nr 11 i czesci lokalu nr 1 przylegtej do lokalu 11
- umycie okien i parapetow

- regulacja okien, uzupehienie naktadek parapetow

- montaz drzwi z o$cieznicg

3. Materialy.

- drzwi i okna — zgodnie z projektem i wykazem stolarki
- materiaty pomocnicze,

- farba olejna w kolorze biatym

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé
nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otwordéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewdz w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

6.Wykonanie robot

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiega¢ z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, plaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wlosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawi¢ tak, by skrzydio otwierato
si¢ na wilasciwa strong. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy,
nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupoéw podczas prac montazowych w pozycji
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rownoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugo$¢ — rowng dtugosci belki oscieznicy zawartej migdzy jej
stupami, szeroko$¢ — nie wigksza niz szeroko$¢ wewnetrzna stupow. Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzié
czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po
90°. Oscieznice trzeba ustabilizowaé, klinujac ja drewnianymi kotkami. Oscieznicg nalezy zaklinowaé rowniez
przy podlodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie
wysokosci oscieznicy, miedzy jej stlupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu pianka montazowa. Oscieznice do muru mocuje si¢ za pomoca wkretow. Na kazdym stupie musza
by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podlogg i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej
belki. Jezeli wystepuja 3 zawiasy to mocowanie oscieznicy do sciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy
kazdym zawiasie. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni
oscieznicy do jego konca w murze, powinna by¢ wigksza 0 1 -1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faze wierttem o srednicy rownej szerokosci kotierza kotka. W
jej gtebokosci musi si¢ schowa¢ ten kotnierz i teb kotka. Wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementow o$cieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak
zalozony uprzednio miedzy stupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows.
Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6
do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcia¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez Wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia
po nich nalezy wypehié¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowaé klamki i szyldy.

Oscieznice i skrzydta doktadnie oczysScié ze starej farby, uzupeié ubytki drewna szpachléwka. Zagruntowac i
pomalowa¢. Zamontowa¢ numer lokalu na drzwiach wej$ciowych. Dokona¢ regulacji drzwi. Zniszczone klamki
i zamki wymienic.

Po zakonczonych robotach malarskich nalezy umy¢ doktadnie istniejace okna. Dokona¢ ich regulacji i wymiany
wyeksploatowanych klamek oraz zzamontowa¢ nawietrzaki.

Uzupehi¢ brakujace naktadki boczne w parapetach.
Ramy naswietla drewnianego nalezy przeszlifowa¢ i pomalowac w kolorze biatym.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.04.00
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1. Przedmiot SST B.04.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie oktadzin podiog i $cian dla realizacji zadania ,, przebudowy i remont lokali mieszkalnych nr
111 oraz remont lokalu nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie”

2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

2.1. w lokalu nr 11 i cze$ci lokalu nr 1 przyleglej do lokalu 11:

- Utozenie w aneksie kuchennym glazury nad ciggiem technologicznym 4 rzegdy ptytek (biate, jednobarwne 15 x
15 cm).

- Utozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne 15 x 15 cm) w 10 rzgdach w tazience

- ulozenie warstwy wyrdéwnujacej z granulatu mineralnego grubosci min. 1 cm.

- wykonanie warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty wtékninowo — cementowe 2 x 12,5 mm).

- wlozenie w przedpokoju z aneksem kuchennym i w tazience terakoty i w pokoju panele.

- zamontowanie listew przypodtogowych.

- wykonanie w tazience izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej (2x) wywinigtej na Sciany 10 cm.
2.2. w lokalu 2a

- wymiana paneli w przedpokoju.

-wycyklinowanie parkietu w pokoju 0.3 i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym.

-zamontowanie w pokojach i w przedpokoju drewnianych listew przypodtogowych wysokosci Scm.

- ulozenie terakoty (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm) w odcieniu zblizonym do koloru parkietu lub
jasnoszare.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej — podsypka z granulatu mineralnego grubosci min. 1 cm i warstwy
podktadowej z suchego jastrychu (ptyty witokninowo — cementowe 2x12,5 mm). -utozenie terakoty w tazience i
parkietu (zdemontowanego w pokoju 0.2) w garderobie.

- gruntowne wyczyszczenie glazury znajdujacej si¢ na $cianach w tazience i nad ciggiem technologicznym w
kuchni z uzupetnieniem spoin.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatlow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

5. Materialy:

5.1. granulat mineralny pod posadzki

5.2. jastrych samopoziomujacy

5.3. suchy jastrych (ptyty widkninowo — cementowe 2 x 12,5 mm)
5.4. glazura - biate, jednobarwne 15 x 15 cm

5.5. terakota (ptytki jednobarwne okoto 20x20 c¢m)

5.6. panele podtogowe

5.7. listwy cokolowe

5.8. folia w ptynie

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
Bl
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— PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B I1b.

—PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I1I.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betonoéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialdéw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknig¢ 1 ubytkow. Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dhugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.
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Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowal plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegodlnie Starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju

i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie,
docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sig¢
do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy Klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnagé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Wykonanie paneli podlogowych

duzym ulatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Przed przystapieniem do zasadniczych robot
wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé paneli
wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania paneli.

Wykonanie izolacji w lazience

Przygotowanie powierzchni Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych
czastek. Gruntowanie podktadu - Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien by¢
zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢
suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej
lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
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wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta produktu

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bgda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania robot oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnoéci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowsy fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary roéwno$ci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykltadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnoséci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dhugos$ei (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narze¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepno$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
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8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
5.ROBOTY MALARSKIE SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich dla realizacji zadania ,, przebudowy i remont lokali mieszkalnych nr 1 i 11 oraz remont
lokalu nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Zelazna 75a w Warszawie”

2. Zakres robot objetych SST B.05.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania §cian i stropOw Wraz z gruntowaniem i montazem kratek wentylacyjnych w lokalu.

W zakres tych rob6t wchodza:

- gruntownie podtoza pod malowanie

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie glifow

- montaz kratek wentylacyjnych

3. Materialy

- farby paroprzepuszczalne i do pomieszczen mokrych w kolorze biatym
- kratki wentylacyjne plastikowe

4. Sprzet

Pedzle, watki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Podtoze pod malowanie nalezy oczysci¢ z luznych elementéw i zagruntowac. Nastgpnie mozna przystagpi¢ do
wykonywania powloki malarskiej. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rtownomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z
wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i rOwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegto$ci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna
bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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Gruntowanie

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Po zakonczeniu malowania zamontowa¢ wentylacyjne kratki.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbioér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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