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KOD CPV:  
  
45111300-1 PRACE ROZBIÓRKOWE 
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45421000-4 STOLARKA 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
I CZĘŚĆ OGÓLNA ST B.00 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych dotyczących Projekt budowlany remontu pomieszczeń w budynkach Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy 
 
 
1.2 Lokalizacja inwestycji. 
Warszawa, ul. Chmielna 122, województwo mazowieckie. 
 
1.3 Inwestor. 

Miasto Stołeczne Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola  
m. st. Warszawy  
 
1.4 Adres inwestora. 

ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa 
 
1.5 Opis przedsięwzięcia. 
Planowane roboty ogólnobudowlane, które zostaną przeprowadzone związane są  z dostosowaniem 
lokalu do założeń Inwestora. Sposób użytkowania pozostaje bez zmian.  Poszczególne pomieszczenia 
nie zmieniają funkcji i sposobu użytkowania.  
W trakcie prowadzonych robót ogólnobudowlanych obiekt będzie funkcjonował.  
 
1.6 Opis istniejącego obiektu. 
 
Przedmiotowy budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków.  
 
1.7 Zestawienie projektowanych robót budowlanych związanych z remontem. 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty pokrywcze ścian i podłóg 
- roboty tynkarskie 
- roboty malarskie 
- wymiana stolarki 
- roboty sanitarne 
- roboty elektryczne 
 
 
2.1 Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i 
kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz obowiązujących norm przepisów prawa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia 
inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
2.2 Teren budowy. 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Inwestor protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
warunkach umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentację 
projektową. Dokumentacja ta jest dostępna również na etapie prowadzenia zamówienia robót. 
 
2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia Żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie 
znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inwestora. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice 
informacyjne. Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
 
2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 
 
2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, materiałów budowlanych, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 
2.2.7 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania 
robót objętych umową w tym między innymi istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez inwestora. 
 
2.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od momentu przejęcia terenu budowy do zakończenia robót i ostatecznego odbioru. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robót budowlanych. 
 
3.1 Wprowadzenie. 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy 
przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 
 
 
3.2 Zagospodarowanie terenu budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub 
utylizacji ścieków, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia właściwej wentylacji, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. 
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające 
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dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo 
do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie 
powinna być mniejsza niż: 
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
 
3.3 Warunki socjalne i higieniczne. 
Na terenie budowy wykonawca ma zapewnić dla swoich pracowników odpowiednie warunki socjalne 
i higieniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 
3.4 Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach 
poddawanych remontowi lub przebudowie. 
Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w 
sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w 
czasie montażu lub wznoszenia, należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje się z 
Symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. Teren budowy wyposaża się w 
niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, 
dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia 
budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 
wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, 
konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Pomieszczenia w których pracują ludzie powinny być wentylowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne.  
Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać osoby 
zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się 
stosowanymi środkami impregnacyjnymi. Osób, u których występują objawy uczulenia na środki 
chemiczne, nie należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robót 
impregnacyjnych jest niedopuszczalne: 
- używanie otwartego ognia, 
- palenie tytoniu, 
- spożywanie posiłków. 
Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia 
pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w 
odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
przepisach techniczno-budowlanych.  
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Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu 
osób postronnych. Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza 
się ekranami o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania 
obróbki elementów występuje wydzielanie się pyłu, należy zainstalować na stanowisku roboczym 
wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. 
 
3.5 Instalacje, urządzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urządzenia techniczne. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 
- 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 
- 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 
- 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 
- 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem Żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych 
zachowuje się odległości mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 
użytkownikiem. żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których 
mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Przewody elektryczne doprowadzające prąd do urządzeń budowlanych powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i 
poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na stanowiskach pracy przy 
stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych 
stanowiskach. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
Zabezpieczenia nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. Haki do przemieszczania ładunków 
powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć 
wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu 
na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty 
powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu 
roboczym. 
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Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie 
robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i 
łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z 
oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego 
wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym. 
Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów budowlanych 
zabezpiecza się ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od krawędzi pomostu 
roboczego. 
 
 
3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane 
zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na 
zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa .Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności: 
- użytkownika rusztowania, 
- przeznaczenie rusztowania, 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania, 
- oporność uziomu, 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu, 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 
- posiadać poręcz ochronną, 
- posiadać piony komunikacyjne. 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o których mowa 
w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów z rusztowania, zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 
uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane 
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Przed montażem lub demontażem rusztowań 
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych 



STWiORB Remont lokali nr 1, 17, 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122 w Warszawie 
Strona 9 

odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co 
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
 
3.7 Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na 
którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość 
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione  
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Przy wykonywaniu otworów 
drzwiowych lub przejść w ścianach istniejących należy w pierwszej kolejności podeprzeć stemplami 
teleskopowymi strop oparty na tych ścianach, kontury otworów wyciąć piłą tarczową do betonu i 
rozbiórkę prowadzić cegła po cegle aby do minimum ograniczyć drgania. 
 
 
3.8 Roboty murarskie i tynkarskie. 
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. 
Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na 
poziomie, co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.  
 
3.9 Pokrywanie podłóg i ścian. 
Roboty posadzkarskie i pokrywcze podłóg i ścian należy wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad 
bhp i kolejności robót budowlanych. Chodzenie po świeżo wykonanych posadzkach czy pokryciach 
gresem lub terakotą posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podłóg i ścian należy 
rozpocząć od przegotowania miejsca pracy, sprawdzenia jakości i stanu narzędzi ze szczególnym 
uwzględnieniem narzędzi elektrycznych takich jak szlifierki kątowe, przycinarki do gresu i glazury, 
mieszadła do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu cięcia płytek należy bezwzględnie używać 
okularów ochronnych oraz narzędzi posiadających osłony części ruchomych. 
 
4. Dokumenty przygotowane przez wykonawcę na rzecz inwestora. 
 
4.1 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz 
harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
 
4.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inwestorowi, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Żeby personel nie pracował w 
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warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
 
4.4 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierał: 
a/. część ogólną opisującą: 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów, badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowanie z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 
5. Materiały. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, certyfikaty, 
zgodności z normami oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub 
projektanta). 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lud Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
UWAGA: 
Na wbudowane materiały wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz 
świadectwa wraz z kartami gwarancyjnymi. 
 
 
6. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu zostaną 
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
7. Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
8. Wykonywanie robót 
8.1 Zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, projektu 
organizacji robót, wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
 
9. Kontrola jakości robót. 
9.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
9.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa inwestor. 
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9.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy .Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
 
10. Dokumenty budowy: 
10.1 Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym inwestora i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę , nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim , nie pozostawiając pustych miejsc 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisane 
następujące informacje: 
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentującego wykonawcę, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
10.2 Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
10.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione  na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 
 
10.4 Pozostałe dokumenty budowy: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
10.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie inwestora. 
 
11. Obmiar robót. 
 
11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie  przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
inspektora nadzoru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
 
12. Odbiór robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
12.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektora 
nadzoru. 
 
12.3 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez inwestora w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, atestów 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 



STWiORB Remont lokali nr 1, 17, 74 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Chmielna 122 w Warszawie 
Strona 15 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
12.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
13. Podstawa płatności 
 
13.1 Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w opisie 
czynności, w opisie katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny 
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości , w wymaganym 
terminie, włączając w to : 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac, 
- koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmująca również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu 
po zakończeniu robót, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowisko robocze lub na miejsce składowania na placu budowy, 
b) koszty ogólne budowy w tym; 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
- wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,  
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 
tych obiektów, 
- koszt wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 
zabezpieczające materiały i roboty przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, słońce, mrozy)i inne 
tego typu urządzenia, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do 
środków nietrwałych, 
- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze), 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
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- koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, 
- opłaty za zajęcie pasów drogowych i pieszych oraz innych terenów na cele budowy jak również 
koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 
- wszystkie inne, nie wymiennie wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi. 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, 
d) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk, 
e) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych, warunków umowy, przepisów w zakresie wykonywania robót 
budowlanych. 
Przy ustalaniu cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z 
wszystkimi dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych z 
zachowaniem reżimów technologicznych dla danej czynności, niezbędnych dla zapewnienia 
zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową ( zwłaszcza rysunkami i wymaganiami), 
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną, obowiązującymi 
przepisami i normami technicznymi. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzględnił 
pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinien 
uwzględnić w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru robót. Wykonawca nie 
może dodawać ani ujmować Żadnych pozycji w jakiejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w 
przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych 
wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach przy 
istniejących pozycjach przedmiaru. W poszczególnych cenach jednostkowych wykonawca winien 
uwzględnić konieczność wykonywania dróg montażowych i wszelkich innych prac pomocniczych na 
placu budowy i na stanowisku roboczym, jeżeli prace takie są niezbędne dla wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, a nie zostały 
wymienione w przedmiarze robót. 
Przedmiar robót winien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową , 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną. Opisy 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 
wymagania dla danych robót.  
Roboty ujęte w danej pozycji przedmiarowej muszą być wykonane wg: 
-specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, 
-rysunków i wykazów , zawartych w dokumentacji projektowej, 
-wiedzy technicznej, 
-wskazówek inwestora lub inspektora nadzoru. 
 
13.2 Zastrzeżenie inwestora. 
Opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których wykonawca podał 
ceny jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru są zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilości robót w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać oferentowi 
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wspólną podstawę dla sporządzenia ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i 
wykonanych robót, obmierzonych przez wykonawcę i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz 
ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie będzie to zgodne z umową – stawki i ceny, 
ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo wglądu w kalkulacje stawek i cen 
sporządzone przez wykonawcę na potrzeby opracowania kosztorysu ofertowego , a w dowolnym 
momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na Żądanie inwestora lub inspektora 
nadzoru wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości 
określonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym należy wpisać 
wszystkie stawki, ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. Pozycje w przedmiarze robót, przy 
których nie umieszczono Żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie opłacane przez inwestora po ich 
wykonaniu. 
Ustala się, Że stawki i ceny dla tych pozycji są pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach 
przedmiaru robót. 
 
 
14. Przepisy i normy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 
przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy 
prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Podstawowe 
przepisy związane z realizacją robót to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z 
późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497). 
4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z 26 września 1997r (Dz.U.Nr 
129/1997 poz.844 z późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401). 
7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126). 
8. Rozporządzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 
1996 r) 
9. Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.) 
10. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi 
wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
NORMY BRANŻOWE 
PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone – projektowane i obliczenia. 
PN-B-10104 – Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia 
PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy ceramiczne. 
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PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 206-1 Beton część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-03150-Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
extrudowanego (XPS) 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie. 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1279-2:2004 Szkło w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Część 2: Długotrwała metoda 
badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci. 
PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i 
drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 10169-2:2008 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły – 
Część 2: Wyroby stosowane na zewnątrz budowli. 
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II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SST B.00.00 
 
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST B.1.00 

2. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.3.02 

3. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SST B.3.00 

4. ROBOTY MALARSKIE SST B.3.07 

5. STOLARKA BUDOWLANA SST B.3.08 

6. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE SST B.3.08 
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KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIÓRKOWE  
 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST B.1.00 
 
1.Przedmiot  SST B.1.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczeń w 
budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy    
 
2 Zakres robót objętych SST B.01.00. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż wyposażenia łazienki, w.c., aneksu kuchennego 
- demontaż pawlacza i ościeżnicy drzwiowej w korytarzu 
- demontaż drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych 
- rozbiórka posadzek i podłóg 
- demontaż sufitu podwieszonego 
- zerwanie tapet  
- skucie odspojonych tynków 
- demontaż grzejników 
- demontaż oświetlenia 
- rozbiórka ścian 
 
3 Materiały 
Materiały nie występują. 
 
4. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
5. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 

2. Wykonanie robót 
Ogólne wytyczne robót rozbiórkowych 
1. Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 
- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
rozbiórkowych, a także wszelkich innych obowiązujących w tym zakresie; 
- Pod ścisłym nadzorem technicznym przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 
- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami; 
- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2. Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki należy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd 
nastąpi ich odwóz do utylizacji. 
3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbiórkowych, stanu odbiegającego od podanego 
w projekcie, należy porozumieć się z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru 
autorskiego. 
4. Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te 
zostały odłączone od sieci miejskich. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona 
z pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury, 
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urządzeń wyposażenia budynku. Następnie można przystąpić do demontażu sieci instalacyjnych. 
5. Przed przystąpieniem do demontażu drzwi i ościeżnic, należy sprawdzić czy w skutek spękań ścian 
w sąsiedztwie nadproża, ościeżnice nie spełniają roli podparcia dla ściany nad otworem, by przy ich 
wyjmowaniu nie doprowadzić do zawalenia się ściany. W takim przypadku należy rozebrać ścianę 
nad otworem, dopiero potem usunąć ościeżnicę. 
 

3. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 
 

4. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru 
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KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
 

1. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.3.02 
 

2. Przedmiot SST B.3.02 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczeń w 
budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy 
 
2. Zakres robót 
- odtworzenie skutych tynków 
- szpachlowanie rys 
- przecieranie tynków 
- wykonanie ścianek z GK 
 
 

3. Materiały 
Tynk cementowo – wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych PN-88/B-32250. 
Gips budowlany i szpachlowy. 
WYMAGANIA CO DO MATERIAŁÓW 
WARSTWA SZCZEPNA: 
 Wytrzymałość na ściskanie: CS IV  
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm  
Odporność ogniowa: euroklasa A 1 
Przyczepność  
Absorpcja wody 
spowodowana  
podciąganiem 
kapilarnym  
Współczynnik 
prze-
puszczalności 
pary  
wodnej  
Współczynnik 
prze-wodzenia 
ciepła (λ10,dry)  
Trwałość 
(mrozood-
porność)  
Niebezpieczne 
substancje  

Klasa A1  
≥ 0,08 N/mm²  
(model pęknięcia 
B)  
W0  
μ ≤ 15  
≤ 0,83 W / (mK)  
dla P = 50 %  
≤ 0,93 W / (mK)  
dla P = 90 %  
Odporna, przy  
stosowaniu 
zgodnie z 
instrukcją produ-
centa  
NPD  

ZAPRAWA TYNKARSKA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH I ZASOLONYCH: 
 Wytrzymałość na ściskanie: CS II  
Głębokość wnikania wody h: < 5 mm 
Reakcja na Klasa A 1  
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ogień:  
Wytrzymałość 
na odrywanie:  

≥ 0,08 N/mm² 
(przełom B)  

Nasiąkliwość:  ≥ 0,3 kg/m² po 
24 h  

Przepuszczalnoś
ć pary wodnej:  

μ ≤ 15  

Przewodność 
cieplna λ 

10 dry 
 

≤ 0,27 W(m
. 

K) 
P=50%  

Trwałość: 
(mrozoodporno
ść)  

Odporny pod 
wa-runkiem 
stosowania 
zgodnie z 
Instrukcją 
Techniczną  

 
 

 

Miejscowo projektuje się ściany działowe na podkonstrukcji stalowej obudowane płytą 

gipsowo – kartonową. 

Płyty 

Płyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 

mm. Płyty gipsowo-kartonowe typ 

F gr. 12,5 mm 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte 

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 

cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 

2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10346: 2011),

przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346: 2011

wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

łączniki wzdłużne,

uchwyty bezpośrednie długie,

uchwyty bezpośrednie krótkie,

kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

 kołki szybkiego montażu,

kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań 

jak dla kształtowników stalowych. 
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Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego,   

perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo- 

kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 

mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i 

ścianami bocznymi.
 
 
4. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 
5. Transport  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Tynki i przetarcia tynków należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
6.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
6.3. Wykonywanie przetarć tynków 
Przy wykonywaniu przetarć tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 
70/B-10100 p.3.3.1. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 
1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
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Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci 
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; 
występowania pleśni itp. trwałych 
Śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej 
przyczepności do podłoża. 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 
 
ŚCIANKI GK 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z 
płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych bezpośrednio do podłoża), nie 
powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości ściany lub sufitu. 
Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. 
Wadliwie wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu 
nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, 
belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, 
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.  
  
Profile przyłączeniowe  
  
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie, co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  
  
Profile słupkowe  
  
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość, co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 
wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w 
odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się 
do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia 
wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu 
od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o 
odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.  
  
4. Pokrycie strony jednej ściany  
  
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych 
wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do 
stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 5. 
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu w środku 
ściany instalacji (elektrycznej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i 
zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego 
mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na 
specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  
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Ścianki instalacyjne  
  
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pamiętać, że wewnątrz 
profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W 
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę 
instalacyjną.  
 Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną 
grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone 
są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo - kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 
wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie 
muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi 
mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie 
mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 
3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy 
stosować płyty GKBI w obydwu warstwach.  
 Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu 
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy 
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni 
wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej.  
 W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można 
wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 
dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość 
takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku 
zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa 
płyty GKBI lub pojedyncza płyty Grubas. 
Przy zabudowie pionów instalacyjnych, wodomierzy czy zaworów należy pamiętać o wykonaniu 
drzwiczek rewizyjnych o wymiarach umożliwiających obsługę i wymianę urządzeń. 
 
7. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: zgodności z dokumentacją 
projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i 
wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, wyglądu powierzchni tynku, prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 
dylatacyjnych. 
 
8. Jednostka obmiaru robót jak w przedmiarze. 
 
9. Podstawa płatności – na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 

4. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SST B.3.05, B.3.02, B.1.01,  
 
1. Przedmiot SST B.03.00 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pokrywaniem podług i ścian dla realizacji zadania Projekt budowlany 
remontu pomieszczeń w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola 
m.st Warszawy 
 
2. Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- wyrównanie podłoża za pomocą podkładów podłogowych z jastrychu samopoziomującego lub płyt z  
suchego jastrychu 
- montaż progów  
- montaż wodoodpornych paneli winylowych 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci foli w płynie 
- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną 
 
3. Materiały 
 
Jastrych cementowy 
• Gotowy produkt 
• Podkład podłogowy do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych 
• Reakcja na ogień A1 
• Wydzielanie substancji korozyjnych CA 
• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 16,0 N/mm2 
• Wytrzymałość na zginanie ≥ 5,0 N/mm2) 
 
Panele HDF/MDF z wyglądem dębowego drewna, odwzorowującej strukturę ze słojami drewna, 
tłoczenia na desce pokrywają się ze słojami, z wysoką odpornością na ścieranie, przeznaczonych do 
pomieszczeń mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu, z klasą ścieralności AC4, układane na click, na 
odpowiednim podkładzie (pianka izolacyjna), V-fuga z frezowanymi bokami. Gwarancja: 30 lat. 

Grubość 8-12mm 
Panele winylowe - imitacja dębowego drewna w jasnym klasycznym odcieniu, łatwe w pielęgnacji – 
wystarczy je przetrzeć zwilżoną ściereczką lub odkurzyć. Wymiary pojedynczej deski: 0,19 x 1,21 m, 
grubość to 5 mm. Do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, ze zwiększoną odpornością na 
wodę, wytrzymałość na trudne warunki i w 100% odporne na wilgoć, z klasą ścieralności AC3, 
układane na click, na odpowiednim podkładzie (pianka izolacyjna), V-fuga z frezowanymi bokami.  
 
Płytki gresowe monokolorowe z materiału barwionego w masie, dostępne w kolorach m.in. biały, 
antracytowy, kremowy, brązowy, wymiary 1 płytki: 5x5, 10x30 (na cokoły). 
 
Płytki gresowe 20x20 cm, jednobarwne, w kolorze jasnoszarym, gres barwiony w masie 
 
Płytki ścienne 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
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– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 
≤3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤ 6%. 
Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤ 
10%. Grupa B IIb. 
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas 
do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
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4. Sprzęt  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
5. Transport 
Transport materiałów do wykonania podkładów, wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
6. Wykonanie  
 
Jastrych 
Podłoże powinno być stabilne, czyste i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo 
wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: - podkłady 
cementowe - wiek powyżej 28 dni, - beton - wiek powyżej 3 miesięcy, - podkłady anhydrytowe – 
przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszystkie stykające się z podkładem elementy 
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podkład zespolony z podłożem. 
Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować lub wyrównać masą lub zaprawą 
(tylko podłoża cementowe). Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie 
zagruntować emulsją (podłoża chłonne) lub masą (podłoża niechłonne) i pozostawić do 
wyschnięcia. Podkład na warstwie oddzielającej. Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE 
powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) 
przynajmniej do wysokości podkładu. Podkład pływający. Płyty izolacyjne powinny być ułożone 
szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę 
oddzielającą i wywinąć ją na ściany. W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w 
projekcie technicznym. Dylatacje Podkład oddzielić od ścian i innych elementów profilem 
dylatacyjnym Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których 
przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje warstw poprzednich należy przenieść na 
podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów oraz w progach pomieszczeń. 
Przygotowanie masy i jej wykonanie i pielęgnacja według Karty Technicznej. 
 
Izolacja płynna 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. 
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem.  
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Materiału nie należy stosować na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w 
miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
Panele i wykładziny podłogowe 

Podłoże pod panele powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie 
powinno przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu 
nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania 
wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i odkurzyć. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin 
niepowinnabyćniższaniż+10 ºC. 
Panele należy, pociąć na arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na 
podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm. Styki arkuszy należy dopasować przez 
jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 
Panele powinny dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza się 
występowania deformacji (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów arkuszy oraz zabrudzeń 
powierzchni klejem. 

Nakładkowe listwy wykończeniowe montować w miejscu połączenia posadzek z różnych 
materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin. 
 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 
przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie 
dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, 
gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się 
na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności 
od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych, liczników i zaworów. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 
powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz 
większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 
od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.  
 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
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Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
Wykładzina przed ułożeniem powinna być przechowywana w zamkniętym pomieszczeniu, w którym 
temperatura sięga od 15 do 25 °C, a wilgotność względna wynosi ± 60 %. Płytki można montować na 
każdej podłodze, jeśli jest ona sucha, czysta, wolna od tłuszczu, stabilna i płaska. Resztki poprzedniej 
wykładziny podłogowej należy usunąć. Podłoże musi być ustabilizowane i suche - zgodnie z 
wymogami krajowych norm i przepisów budowlanych. Temperatura podłoża powinna wynosić od 10 
do 25 °C. Wilgotność nie może przekraczać poziomu 5 %.  

 
Układanie płytek najlepiej jest zacząć od otworu drzwiowego. Przy otworze drzwiowym układa się 
całą płytkę i kontynuuje się dalej montaż do środka pomieszczenia, równolegle do głównej ściany. 
Środek powinien służyć jako punkt wyjścia dla dalszego stopniowego układania płytek. 
 
 
7. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały, 
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i   
kierunkach 2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami 
nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin 
podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
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− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 
podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 
2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
 
 
8. Jednostka obmiaru robót jak w przedmiarze. 
 
9. Podstawa płatności – na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
 

5. ROBOTY MALARSKIE SST B.3.07 
 
1. Przedmiot  SST B.3.07 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczeń w 
budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy 
 
2. Zakres robót objętych SST B.3.07 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie malowania ścian i stropów w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- malowanie ścian 
- malowanie sufitów 
- malowanie glifów 
- malowanie stolarki 
- malowanie elementów metalowych 
 
3. Materiały 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
*farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
*farby na spoiwach: 
-żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
-żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
*lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 
*lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 
*lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
*środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 
*rozpuszczalniki 
 
4. Sprzęt 
Wiertarki, szlifierki, frezarki, opalarki, szpachle metalowe, cykliny, pędzle, wałki, pojemniki, aparaty 
natryskowe itp. 
 
5. Transport 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
6. Wykonanie robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
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-w temperaturze poniżej +5 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0st. C, 
W temperaturze powyżej 25 st. C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20 st. C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 
robot. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
*całkowitym ukończeniu robot instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
*ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
*wykonaniu tzw. białego montażu, 
*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
Gruntowanie 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata 
techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Elementy historyczne stolarki do renowacji należy ostrożnie zdemontować. Skrzydła rozszklić i 
oczyścić wręby z resztek kitu. Zdemontować okucia.  W przypadku wad ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni, należy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę (skrzydła i ościeżnice) malowaną farbą olejną należy oczyścić ze wszystkich powłok przy 
pomocy opalarek elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych, cyklin itp. 
Następnie należy oczyścić stolarkę przy pomocy szlifierek taśmowych, kątowych itp. Opalanie stolarki 
nie może odbywać się w pomieszczeniach budynku. Powłoki malarskie wykonać farbą do drewna w 
kolorze białym. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie 
powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
Okucia należy wyregulować i oczyścić. Klamki i zamki wymienić na nowe. 
Zarówno stolarkę jak i ściany i sufity lokalu winny być malowane w kolorze białym. 
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7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 

6. STOLARKA ST B.3.08 
 
1. Przedmiot specyfikacji SST B.3.08 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu pomieszczeń w 
budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy 
 
2.Zakres robót. 
- wymiana drzwi wejściowych 
- wymiana drzwi do łazienek i pokojów 
- uzupełnienie parapetów podokiennych wewnętrznych 
Otwierania i wyposażenie zgodnie z projektem. 
3. Materiały. 
- drzwi wejściowe – zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki 
- drzwi wewnętrzne – zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki 
- ościeżnice drewniane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki 
- ościeżnice drewniane regulowane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki 
- parapety z lastryko i drewna - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki 
 
4. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych stolarki otworowej pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montażu stolarki otworowej 
należy używać następującego sprzętu : 
– poziomica aluminiowa, 
– wiertarka elektryczna do wiercenia otworów dla kotew mocujących, 
– wkrętaka elektryczna do wkręcania kołków mocujących, 
– inne niezbędne narzędzia. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
5. Transport 
Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub 
zadaszeniem. 
Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które 
umożliwiają przewóz w stojakach bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci atmosferycznej. 
 
6.Wykonanie robót 
 
Montaż drzwi. 
Montaż drzwi powinien przebiegać z godnie z instrukcją producenta. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin. Doczyszczenia 
można użyć szerokiego, płaskiego pędzla o sztywnym i ostrym włosiu. Do tak przygotowanych 
powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony później materiał uszczelniający. Ościeżnicę drzwiową 
należy wstawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeżnicy 
trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki 
montażowej podczas uszczelniania. Słupy ościeżnicy, u podstawy, należy rozeprzeć krawędziakiem. 
Jego zadaniem jest utrzymanie słupów podczas prac montażowych w pozycji równoległej. Krawędziak 
musi mieć wymiary : długość – równą długości belki ościeżnicy zawartej między jej słupami, szerokość 
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– nie większą niż szerokość wewnętrzna słupów. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić czy belka 
ościeżnicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 
90º. Ościeżnicę trzeba ustabilizować, klinując ją drewnianymi kołkami. Ościeżnicę należy zaklinować 
również przy podłodze, ponownie należy sprawdzić – wskazaniami poziomicy – ustawienie ościeżnicy. 
W połowie wysokości ościeżnicy, między jej słupkami, należy wstawić krawędziak, o takich samych 
wymiarach, co umieszczony przy podłodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygięcie się 
słupków do wnętrza otworu, po uszczelnieniu pianką montażową. Ościeżnicę do muru mocuje się za 
pomocą wkrętów. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy, około 20cm nad 
podłogą i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Jeżeli występują 3 zawiasy to mocowanie 
ościeżnicy do ściany powinno być w 3 miejscach kolejno przy każdym zawiasie. Na belce – co 
najmniej jeden, pośrodku. Głębokość wierconego otworu, licząc od powierzchni ościeżnicy do jego 
końca w murze, powinna być większa o 1 -1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia 
każdego otworu należy wykonać fazę wiertłem o średnicy równej szerokości kołnierza kołka. W jej 
głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb kołka. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby 
nie dopuścić do ewentualnego wygięcia elementów ościeżnicy. W wypadku zbyt mocnego dokręcenia 
krawędziak założony uprzednio między słupkami opadnie. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić 
pianką montażową. Przedtem dobrze zwilżyć wodą powierzchnie ościeży, aby pianka lepiej przyległa. 
Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin – w zależności od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej 
nadmiar należy obciąć ostrym nożem. Po 4- 5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło 
drzwiowe. Można również wybić wszystkie kliny a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub 
szpachlówką. Następnie należy zamontować klamki i szyldy. 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE SST B.3.05, B.3.08,  

 
1. Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych i renowacyjnych dla realizacji zadania Projekt budowlany remontu 
pomieszczeń w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy 
 
2. Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- mechaniczne cyklinowanie parkietu 
- ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych 
- w przypadku złego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wypełnienie szpar i 
szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypełniania szczelin w parkiecie 
- trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym 
- renowacja drzwi i sufitów 
 
3. Materiały 
- papier ścierny 
- farby, grunty, szpachlówki 
- lakiery do parkietów 
- pędzle, wałki malarskie 
 
4. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót (cyklinowanie bezpyłowe). 
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu n jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne środowisku. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietów i podłóg drewnianych, wyposażenia w sprzęgło 
dociskowe, które służy do równomiernego docisku bębna do podłogi 
- szlifierka kątowa przeznaczona do szlifowania krawędzi podłogi i miejsc trudno dostanych  
- szlifierko-polerka przeznaczona jest do końcowego szlifowania podłogi przed jej polakierowaniem 
- odkurzacz przeznaczony do zbierana pyłu ze szlifowania wszystkich rodzajów podłóg drewnianych  
- papiery ścierne o różnej gradacji 
 
5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne środki transportu. Przy załadunku i wyładunku 
oraz przewozie narodkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i 
sprzętu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
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6. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej, wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać napraw istniejącego parkietu jeżeli 
jest to konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Sposób ich wykonania należy 
uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze  
szpachlowaniem spoin między klepkami: 
-pierwszego zgrubnego,  
-drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego.  
Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie. Przed  
przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie 
powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 
Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na 
ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  (w  tym  m.in.  posadzek,  zabrudzonych  powierzchni 
itp.). 
Po dokładnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu należy wykonać trzykrotne lakierowanie parkietu 
lakierami o odporności na ścieranie min. WR1. 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót i projektem. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się na warunkach zawartych w umowie. 
 
 
  


