PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Remont lokalu mieszkalnego nr 44
I remont stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 33
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Siedmiogrodzka 5 w Warszawie

Adres inwestycji: Warszawa ul. Ul. Siedmiogrodzka 5 w Warszawie

Inwestor: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy

Wola m.st Warszawy,
01-225 Warszawa, ul. Bema 70

KOD CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podlog i scian

45442100-8 Roboty malarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych dotyczacych remontu lokalu nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33 przy ul.
Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5
Wojewddztwo — mazowieckie.

1.3 Inwestor.
Miasto Stoteczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

1.4 Adres inwestora.
01-225 Warszawa, ul. J. Bema 70

1.5 Opis przedsiewziecia.
Lokale mieszkalne objete opracowaniem po remoncie beda pelnity dotychczasowa funkcje. Nie wystepuje zmiana
sposobu ich uzytkowania.

1.6 Opis istniejacego obiektu/lokalu.

Mieszkania objete opracowaniem znajduja si¢ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posiadajagcym
cztery kondygnacje nadziemne i piwnice.

Budynek mieszkalny, nazwa historyczna obiektu: Budynek administracyjno-mieszkalny Towarzystwa
Warszawskich Tramwajow ujety w gminnej ewidencji zabytkow m.st. Warszawy, rejestr zabytkow: 1432-A,
1990-06-08.

Parametry techniczne lokali:

Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 44 —37, 05 m?

Wysoko$¢ pomieszczen w lokalu nr 44 — od 341 do 346 cm
Powierzchnia remontowanych okien w lokalu nr 33 — 7,77 m?

1.7 Zestawienie projektowanych robét budowlanych zwigzanych z remontem.
- Roboty w zakresie burzenia

- Roboty murowe

- Tynkowanie

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Pokrywanie podtog i $cian

- Roboty malarskie

2.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowiazujacych norm przepisdéw prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniegj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i ST.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowa. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamowienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewnié bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach zgodnych z obowiazujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Uzycie materiatéw, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatow budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym migdzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przejecia terenu budowy do zakonczenia robot i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegacé
podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
Sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje sie¢ recznego przenoszenia ciezarow, nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone
wiecej niz:

- dla wozkow szynowych - 4%;

- dla wozkow bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza sig¢
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne os$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjécia z magazyndéw oraz przejécia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m, ustawia si¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza si¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej
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zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢é szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego wynosi
co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzg¢dzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialow i wyroboéw. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatlow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatlow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatlow. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatlow odleglo$¢é stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyroboéw jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowac wydzielone pomieszczenia na:

- szatnie,

- umywalnie,

- jadalnig,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy usuwaé w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje si¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu medidow i zapoznaje sie z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbegdny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupelnia, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny byé wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
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Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjg drewna lub innych materiatow, mogg wykonywa¢ osoby zapoznane
z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania si¢ stosowanymi srodkami
impregnacyjnymi. Oséb, u ktoérych wystepuja objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniaé przy
robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- Spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
sie znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec:

- trwale 1 ustabilizowane podtoze,

- trwalg, wytrzymata i stabilng konstrukcje nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢é dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu osob
postronnych. Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie 0 mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementéw wystepuje
wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciagiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobéw 1 materiatdbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiaréw skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje si¢ 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatoroOw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.
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Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkdéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczona
nosnos¢ maksymalna. Ptyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewniaé bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na
dhugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu,
a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach
wysiggnika lub wozka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych zabezpiecza sig¢
ruchomymi zaporami o0 wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestdéw roboczych powinni posiadad
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza Si¢ wpisem w dzienniku budowy lub
w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiada¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu materiatlow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania, zabezpieczenie przechodniéw przed
mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
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Rownoczesne wykonywanie robot na rdznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odlegto$ci bezpieczne
wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wyltaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobg, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

3.7 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone Sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie scian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych lub przejs¢ w scianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych $cianach,
kontury otworéw wycigé pitg tarczowsg do betonu i rozbiorke prowadzi¢ cegta po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac¢ Si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej
0,5 m od jego gornej krawegdzi. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwordéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szerokosé
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.9 Pokrywanie podlog i Scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtdg i $cian nalezy wykonywaé z zachowaniem ogoélnych zasad bhp i
kolejnosci robot budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakota posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtdg i Scian nalezy rozpocza¢ od przegotowania
miejsca pracy, sprawdzenia jakos$ci i stanu narzedzi ze szczegblnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia ptytek nalezy bezwzglednie uzywac okularow ochronnych oraz narzgdzi posiadajacych ostony czesci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowa, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt organizacji
robot powinien zawieraé:
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1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

4.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

al. cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnosci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialy wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz otoczenie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslane w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatlow oraz jakosci wykonania robot. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie préobek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy be¢da opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedsa mu
przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdéw ponosi
wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialtow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
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prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. z p6z. zm).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , hazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- 2godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych roboét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.
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11. Obmiar robot.

11.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbioér ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, atestOw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania r1obot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace be¢da zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupelniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od plac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujagca rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialdow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogo6lne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikoéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy, zastgpcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzgdzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasoOw drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak réwniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,
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- koszty badan jakosci materialow, robdt i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢c w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogoblne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawcg i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowac¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z
dokumentacja projektowa ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robot. Wykonawca nie moze dodawaé ani ujmowa¢ Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednic¢
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowsa,
wiedza techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostaly wymienione w przedmiarze robot.
Przedmiar robot winien by¢ odczytywany w powiagzaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktérych wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci roboét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci robot w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ oferentowi wspdlng podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa ptatnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robdt, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie
bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo
wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robot. Pozycje w przedmiarze robot, przy ktorych nie umieszczono
Zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala si¢, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogélnej specyfikacji technicznej oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez whadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg W jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
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Il CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

1. ROBOTY ROZBIORKOWE B.01.00
2. ROBOTY MUROWE B.02.00
3. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.03.00
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4, ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST B.04.00
5. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.05.00
6. ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00

KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidérkowych dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33
przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.
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2 Zakres robot objetych SST B.01.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza:

- Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.

- zdemontowanie terakoty w toalecie,

- demontaz paneli

- zdemontowanie konstrukcji drewnianej, okoto 9 m?

- demontaz okien

3 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Nalezy rozebraé istniejaca posadzke z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji
projektowej w sposob ostrozny nie powodujacy uszkodzenia warstw pod posadzka.

Materiatu z rozbiorki nie nalezy sktadowac na stropach. Gruz nalezy systematycznie usuwac¢ poza budynek i
sktadowa¢ na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogolne wytyczne robét rozbiorkowych

1. Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz rozbidrkowych, a
takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia Samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostale elementy z rozbiorki nalezy sktadowaé na terenie do tego wyznaczonym, skad nastgpi ich
odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbidrkowych, stanu odbiegajacego od podanego w projekcie, nalezy
porozumie¢ si¢ Z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem roboét i projektem.

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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KOD CPV: 45262520-2 ROBOTY MUROWE
2. ROBOTY MUROWE SST B.02.00

1.Przedmiot SST B.02.00

Strona 18



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33 przy
ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.

2 Zakres robot objetych SST B.02.00.
W zakres tych rob6t wehodza:

- wymurowanie $ciany gr 12 cm

3 Materialy

3.1.cegla ceramiczna pelna

Cegta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996 - wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm, - masa 4,0 kg do
4,5 kg, - powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej, - dopuszczalna liczba cegiet potowkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala grubosé cegly o dtugosci powyzej
60 mm nie  moze przekraczac dla cegly 10 % cegiel badanych, - nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16
%, - wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa, - gesto$¢ pozorna 1,7 kg/dem3 do 1,9 kg/dem3, -  wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ MK, - odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania
do -15 OC — brak uszkodzen po badaniu, - odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymogu nie powinna by¢ wigksza niz: 2 na 15
sprawdzanych cegiet 3 na 25 sprawdzanych cegiel 5 na 40 sprawdzanych cegiet

3.2. zaprawa cementowa

stosowaé zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa, - przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie, - zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4. Sprzet
Do rob6t moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

6.1.W zwyktych murach ceglanych — obudowach z cegly, jesli nie ma szczegblnych wymagan, nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowsg spoiny: - 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach pionowych podtuznych i
poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W murach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$ci 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

- W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.
- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna byé nizsza od +100C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

- Scianki dziatowe o grubosci Y cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, nalezy
zastosowac zbrojenie z bednarki lub z prgtow okraghych, w co czwartej spoinie.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci
Ptaci sie na warunkach zawartych w umowie.

KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
3. TYNKOWANIE SST B.03.00

1. Przedmiot SST B.03.00
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33 przy
ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.

2. Zakres robot OBJETYCH SST B.03.00

Przecieranie tynkow, Uzupetienie, naprawa tynkow

3. Materialy

3.1. Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

3.2. Gips budowlany i szpachlowy.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikdw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i Wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Warunki przystapienia do robot

Tynki i przetarcia tynkow nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkéw

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych

sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepno$ci do
podtoza.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.
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Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5 stopni C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 stopni C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badah
materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkoéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci: zgodnosci z dokumentacja projektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robot jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST B.04.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.04.00.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont
stolarki okiennej w lokalu nr 33 przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.

2.Zakres robét.

2.1. w lokalu 33

- Wstawi¢ okna zgodnie z wykazem w projekcie. Naprawi¢ glify i pomalowaé w kolorze istniejacym.
Projektowane okna - drewniane, z drewna sosnowego, skrzynkowe. Skrzydta otwierane do wewnatrz, lufciki
skrzydel wewnetrznych otwierane do wewnatrz, zewnetrznych — na zewnatrz. Skrzydta zewnetrzne szklone
pojedynczo, wewnetrzne — z pakietami dwuszybowymi, U . okna = 0,9 W/m?K. Okna w kolorze biatym,
trzykrotnie lakierowane

2.2.w lokalu 44

- umycie okien, okucia do wyregulowania.

- remont parapetow drewnianych: oczyszczenie z warstw farby, przeszpachlowanie szpachlg do drewna i
malowanie w kolorze biatym farbg do drewna.

- remont naswietla w $cianie mig¢dzy tazienka a pokojem z aneksem kuchennym: szlifowanie ramy i malowanie
w kolorze biatym.

- klamka z szyldem do stabilizacji i wyczyszczenia w drzwiach wejsciowych.

- remont drewnianych drzwi D2, D3, D4 i oscieznic: oczyszczenie z warstw farby, ustabilizowanie i
pomalowanie w kolorze biatym; wymiana klamek, wyczyszczenie i regulacja zawiasow.

- remont drewnianych drzwi D4 (fazienkowe) z o$cieznica: oczyszczenie z warstw farby, ustabilizowanie i
pomalowanie w kolorze biatym. Klamki do wymiany i tuleje wentylacyjne do wymiany, zawiasy do
oczyszczenia i wyregulowania.

3. Materialy.

- okna skrzynkowe zgodnie z projektem i wykazem stolarki
- materialy pomocnicze,

- farba olejna w kolorze biatym

- zamki wpuszczane

- klamki okienne

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé
nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otwordéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przew6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

6.Wykonanie roboét

Montaz stolarki okiennej

Montaz stolarki powinien przebiega¢ z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwna¢ oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzyé
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wlosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawié tak, by skrzydto otwierato
si¢ na wilasciwg strong. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy,
nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupow podczas prac montazowych w pozycji
rownoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugo$¢ — rowna dtugosci belki oscieznicy zawartej migdzy jej
stupami, szeroko$¢ — nie wigksza niz szerokos¢ wewnetrzna stupow. Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢
czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po
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90°. Oscieznice trzeba ustabilizowa¢, klinujac ja drewnianymi kotkami. O$cieznice nalezy zaklinowaé réwniez
przy podlodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie
wysokosci oscieznicy, miedzy jej stlupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie si¢ stupkow do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu pianka montazows. Oscieznice do muru mocuje si¢ za pomoca wkretow. Na kazdym stupie musza
by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtoga i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej
belki. Jezeli wystepuja 3 zawiasy to mocowanie oscieznicy do sciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy
kazdym zawiasie. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni
oscieznicy do jego konca w murze, powinna by¢ wigksza 0 1 -1,5cm od ditugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faze wierttem o $rednicy rownej szerokosci kotnierza kotka. W
jej gtebokosci musi si¢ schowa¢é ten kotnierz i teb kotka. Wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementow o$cieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak
zalozony uprzednio miedzy stlupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows.
Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oéciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6
do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcia¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia
po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowa¢ klamki i szyldy.

Remont drzwi D1 i D2

Oscieznice i skrzydta doktadnie oczyscié ze starej farby, uzupeié¢ ubytki drewna szpachléwka. Zagruntowac i
pomalowa¢. Zamontowa¢ numer lokalu na drzwiach wej$ciowych. Dokona¢ regulacji drzwi. Zniszczone klamki
i zamki wymienic.

Stolarka okienna

Po zakonczonych robotach malarskich nalezy umy¢ doktadnie istniejace okna. Dokona¢ ich regulacji i wymiany
wyeksploatowanych klamek oraz zzamontowa¢ nawietrzaki.

Uzupehi¢ brakujace naktadki boczne w parapetach.
Ramy naswietla drewnianego nalezy przeszlifowa¢ i pomalowac w kolorze biatym.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian
5. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie oktadzin podlég i $cian dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont stolarki
okiennej w lokalu nr 33 przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie.

2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- wymienia paneli MDF,

- przyklejenie terakoty na warstwie jastrychu samopoziomujgcego.

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z wodoodpornego jastrychu podktadowego

- utozenie terakote.

- wykona¢ izolacji przeciwwilgociows z folii budowlanej (2x) wywinigtej na $ciang 10 cm.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasno$ci materialow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

5. Materialy:

- jastrych samopoziomujacy

- suchy jastrych (ptyty wtdokninowo — cementowe 2 x 12,5 mm)
- glazura - biate, jednobarwne 15 x 15 cm

- terakota (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm)

- panele podtogowe

- listwy cokotowe

- folia w ptynie

- granulat minerlany

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

—PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
Bl

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B I1b.

—PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B I1I.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony plytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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4. Sprzet

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdOw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknigé i ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podioz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci faty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciaggu okoto 10-15
minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkos$ci pltytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie,
doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosSci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysoko$é. Dla uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez Usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢
do $ciany deszczulkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy Kklejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sig¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie paneli podtogowych

duzym ulatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $ciSle wedlug instrukcji producenta. Przed przystgpieniem do zasadniczych robot
wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé paneli
wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania paneli.

Wykonanie izolacji w tazience

Przygotowanie powierzchni Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju, thiszczu i luznych
czastek. Gruntowanie podktadu - Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien by¢
zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢
suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej
lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢é naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta produktu

7. Kontrola jakoSci

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bgda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasno$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownoéci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i  kierunkach
2-metrowsq fate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm
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— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dtugoscei (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkoéci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypekione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
6. ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00

1. Przedmiot SST B.06.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich dla realizacji zadania remontu lokalu nr 44 i remont stolarki okiennej w lokalu nr 33 przy
ul. Siedmiogrodzkiej 5 w Warszawie

2. Zakres robét objetych SST B.06.00.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania $cian i stropow wraz z gruntowaniem i montazem kratek wentylacyjnych w lokalu.

W zakres tych robot wchodza:

- gruntownie podtoza pod malowanie

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie glifow

- montaz kratek wentylacyjnych

3. Materialy

- farby paroprzepuszczalne i do pomieszczen mokrych w kolorze biatym
- kratki wentylacyjne plastikowe

4. Sprzet

Pedzle, watki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Podtoze pod malowanie nalezy oczysci¢ z luznych elementéw i zagruntowac. Nastgpnie mozna przystapi¢ do
wykonywania powloki malarskiej. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z
wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy oglgdzinach okiem nie uzbrojonym mozna
byto je uznac za jednolite pod wzgledem barwy.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

Gruntowanie

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodno$ci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,

-termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Po zakonczeniu malowania zamontowaé wentylacyjne kratki.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem roboét i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
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Ptaci sie na warunkach zawartych w umowie.
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