PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego
nr 3/3A 1 3B w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Zelaznej 91 w

Warszawie

Adres inwestycji: Warszawa ul. ul. Zelazna 91 w Warszawie

Inwestor: Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy

Wola m.st Warszawy,
01-225 Warszawa, ul. Bema 70

KOD CPV:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podlog i scian

45442100-8 Roboty malarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych dotyczacych przebudowy i remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B w budynku
wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Warszawa, ul. Zelazna 91
Wojewddztwo — mazowieckie.

1.3 Inwestor.
Miasto Stoteczne Warszawa
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

1.4 Adres inwestora.
01-225 Warszawa, ul. J. Bema 70

1.5 Opis przedsiewziecia.
Lokale mieszkalne objete opracowaniem po remoncie beda pelnity dotychczasowa funkcje. Nie wystepuje zmiana
sposobu ich uzytkowania.

1.6 Opis istniejacego obiektu/lokalu.
Lokale przeznaczony do remontu znajduje w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wpisanym do gminnej
ewidencji zabytkéw. W budynku znajduje si¢ 91 lokali mieszkalnych.

Charakterystyczne parametry techniczne lokalu
Pow. uzytkowa: 56,86 m?
Wysoko$¢ pomieszczen: 327-333 cm

1.7 Zestawienie projektowanych robot budowlanych zwigzanych z remontem.
- Roboty w zakresie burzenia

- Roboty murowe

- Tynkowanie

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Pokrywanie podtog i $cian

- Roboty malarskie

2.1 Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm przepiséw prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacje projektowa. Dokumentacja
ta jest dostepna rowniez na etapie prowadzenia zamdowienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewnié bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
kontraktows.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Uzycie materiatdw, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdbw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, materiatéw budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym migdzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
wiascicieli instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przejecia terenu budowy do zakonczenia robot i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robét budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé
podczas prowadzenia robdt budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
Sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie
budowy. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezarow, nie
powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone
wiecej niz:

- dla wozkoéw szynowych - 4%;

- dla wozkow bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
Sie umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazynow oraz przej$cia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczna ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefg
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza si¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej
zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow. Daszki
ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego wynosi
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co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyroboéw. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i
preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obciagzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢c w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatdéw. Stosy materialtdow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatdéw odleglo$¢ stosow nie powinna byé
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdéw lub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowiazany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowac wydzielone pomieszczenia na:

- szatnie,

- umywalnie,

- jadalnig,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady nalezy usuwaé w sposdb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu medidow i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny
sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupelnia, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny byé wentylowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materiatdw, moga wykonywa¢ osoby zapoznane
z wystepujagcymi zagrozeniami i instrukcja producenta dotyczaca postugiwania sie stosowanymi srodkami
impregnacyjnymi. Oséb, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudnia¢ przy
robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywanie otwartego ognia,
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- palenie tytoniu,

- Spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
si¢ znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢:

- trwale i ustabilizowane podtoze,

- trwalg, wytrzymala i stabilng konstrukcje nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy obrobki kamieni oddalone od siebie 0 mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o
wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktorym w czasie wykonywania obrobki elementéw wystepuje
wydzielanie si¢ pytu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciggiem
powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z
podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobéw 1 materialtdbw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie samojezdne,
koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac¢ si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje si¢ 0soby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczona
nosnos¢ maksymalna. Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Plyty powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obciazeniu roboczym.
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Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weziéw na linach i tafcuchach i Iaczenie lin stalowych na
dlugosci jest zabronione. zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu,
a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach
wysiggnika lub wozka na wysiegniku poziomym.

Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych zabezpiecza sig
ruchomymi zaporami 0 wysokosci 1,1 m, w odlegltosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzglgdem bezpieczenstwa .Osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub
w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen,

- zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiada¢ porecz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kKN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew
wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta liniag. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu materiatlow na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciggdbw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania
wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1, oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny
posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania, zabezpieczenie przechodniow przed
mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Roéwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odlegtosci bezpieczne
wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
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sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

3.7 Roboty rozbidorkowe.

Roboty rozbiorkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Prowadzenie roboét rozbiorkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czeSci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowa¢ si¢ poza strefa niebezpieczng. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych lub przejs¢ w $cianach
istniejacych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprze¢ stemplami teleskopowymi strop oparty na tych $cianach,
kontury otworéw wyciaé pita tarczows do betonu i rozbiorke prowadzi¢ cegta po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robot murarskich powinien znajdowa¢ Si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej
0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwordéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ 0 balustrady jest zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje si¢ pomigdzy skarpg wykopu a wznoszong sciang, szerokos¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.9 Pokrywanie podlog i Scian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtdg i Scian nalezy wykonywaé z zachowaniem ogodlnych zasad bhp i
kolejnosci robot budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakotg posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtdg i $cian nalezy rozpocza¢ od przegotowania
miejsca pracy, sprawdzenia jakos$ci i stanu narzedzi ze szczegblnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia plytek nalezy bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych oraz narzgdzi posiadajacych ostony czgsci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowg, W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem roboét. Projekt organizacji
rob6t powinien zawieraé:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt
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4.2 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji
inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

4.3 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

al. cze$¢ ogodlng opisujaca:

- system ( sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- Wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6Ob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utratga ich wilasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw, badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postgpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnosci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialty wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$§¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunk6éw kontraktu zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

7. Transport.
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Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslane w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét.

9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot. Zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

9.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .Wykonawca
bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
wykonawca. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzg¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. z p6z. zm).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastepujace informacje:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujagcego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- 2godno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawceg i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatagcznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robot.
11.1 Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru Obmiary beda przeprowadzone
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbiér ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy
wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, atestOw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoé¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
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- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac wto :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupelniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od plac,

- koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
réwniez koszty dostarczenia materialdow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogdlne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikoéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dana budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i oswietlenie placu
budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiardéw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszezegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasow drogowych i pieszych oraz innych terendw na cele budowy jak réwniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,
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- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢c w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepisow w zakresie wykonywania robét budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot, wykonawca powinien zapoznaé¢ si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowac¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem rezimow
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z
dokumentacja projektowa ( zwlaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem roboét, to
koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru robét. Wykonawca nie moze dodawa¢ ani ujmowaé Zadnych pozycji w jakiejkolwiek czesci
przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednic¢
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbgdne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,
wiedza techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostaty wymienione w przedmiarze robot.
Przedmiar robét winien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, dokumentacjg techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisow technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot, dla ktoérych wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia ilosci roboét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sa
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. llosci rob6t w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru nie Sa ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ oferentowi wspolng podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa ptatnosci beda rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych roboét, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam, gdzie
bedzie to zgodne z umowg — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie prawo
wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robot. Pozycje w przedmiarze robot, przy ktorych nie umieszczono
Zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala sie, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogélnej specyfikacji technicznej oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
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11 CZESC SZCZEGOLOWA SST B.00.00

A A

ROBOTY ROZBIORKOWE B.01.00

ROBOTY MUROWE B.02.00

ROBOTY TYNKARSKIE SST B.03.00

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST B.04.00
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.05.00
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6. ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00

KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i
3B w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2 Zakres robot objetych SST B.01.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
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- rozbidrka fragmentdéw $cianek dziatowych z ptyty pilSniowej na ruszcie drewnianym,
- demontaz wyktadziny pcv,

- demontaz drzwi i szafy przesuwnej

- demontaz pawlaczy

3 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

6.1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

Nalezy rozebraé istniejaca posadzke z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji
projektowej w sposob ostrozny nie powodujacy uszkodzenia warstw pod posadzka.

Materiatu z rozbiorki nie nalezy sktadowac na stropach. Gruz nalezy systematycznie usuwac¢ poza budynek i
sktadowa¢ na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogoélne wytyczne robét rozbiérkowych

1. Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz rozbidrkowych, a
takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia Samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostale elementy z rozbiorki nalezy sktadowaé na terenie do tego wyznaczonym, skad nastgpi ich
odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbidrkowych, stanu odbiegajacego od podanego w projekcie, nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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KOD CPV: 45262520-2 ROBOTY MUROWE

2. ROBOTY MUROWE SST B.02.00
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1.Przedmiot SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B
w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2 Zakres robot objetych SST B.02.00.
W zakres tych rob6t wehodza:

- zamurowanie ceglg petng gr. 12 cm otworu po drzwiach
- wykonanie $cian dzialowych z ptyt GKBI z wetng mineralng

3 Materialy

3.1.cegla ceramiczna pelna

Cegta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996 - wymiary 1=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm, - masa 4,0 kg do
45 kg, - powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej, - dopuszczalna liczba cegiet potowkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cala grubosé cegly o dtugosci powyzej
60 mm nie  moze przekraczac dla cegly 10 % cegiel badanych, - nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16
%, - wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa, - gesto$¢ pozorna 1,7 kg/dem3 do 1,9 kg/dem3, -  wspotczynnik
przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ MK, - odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania
do -15 OC — brak uszkodzen po badaniu, - odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymogu nie powinna by¢ wigksza niz: 2 na 15
sprawdzanych cegiet 3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet

3.2. zaprawa cementowa

stosowaé zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa, - przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie, - zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.3. Ptytka g-k wodoodporna gr. 12,5 mm

4. Sprzet
Do robdt moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru.

5. Transport
Transport materiatdow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

6.1.W zwyktych murach ceglanych — obudowach z cegtly, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy
przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny: - 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm, - 20mm w spoinach pionowych podtuznych i
poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny
powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W murach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiac
zaprawa Spoin przy zewnetrznych licach na gigbokoscei 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

- W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiel potdéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidlowego wiazania.
- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od +100C. W
przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

- Scianki dziatowe o grubosci Y cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, nalezy
zastosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych, w co czwartej spoinie.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robo6t i projektem.

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty rozbiorkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie

3. TYNKOWANIE SST B.03.00
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1. Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B
w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2. Zakres robot OBJETYCH SST B.03.00

Przecieranie tynkow, Uzupetienie, naprawa tynkow

3. Materialy

3.1. Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych
PN-88/B-32250.

3.2. Gips budowlany i szpachlowy.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikéw na wode.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i Wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie robét

6.1. Warunki przystapienia do robot

Tynki i przetarcia tynkow nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkéw

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

GladzZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkoéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystepowania plesni itp. trwatych
sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Strona 21



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5 stopni C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 stopni C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz Kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badah
materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkoéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci: zgodnosci z dokumentacja projektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materialdow i wyrobow, prawidtowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robot jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST B.04.00
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1. Przedmiot specyfikacji SST B.04.00.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i
remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2.Zakres robdt.

- gruntowne mycie okien i drzwi balkonowych z pcv,

- montaz nawiewnikéw okiennych

- oczyszczeni i malowanie parapetow

- remont os$cieznicy drzwi wejsciowych: oczyszczenie farby, ustabilizowanie elementow,
szpachlowanie i regulacja zawiasow, wymiana zamkoéw, montaz wizjera i tancucha

- remont odtworzeniowy drzwi wewngtrznych : drzwi drewniane plycinowe z o$cieznicg drewniang

- odtworzenie drzwi przesuwnych w szafie

3. Materialy.

- drzwi wewnetrzne zgodnie z wykazem stolarki
- farba olejna

- nawiewniki okienne

- drzwi przesuwne do szafy 95x220 cm

4. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé
nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otwordéw dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przew6z w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferycznej.

6.Wykonanie roboét

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiega¢ z godnie z instrukcja producenta.

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwna¢ oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzyé
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pdzniej materiat uszczelniajacy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawi¢ tak, by skrzydto otwierato
si¢ na wilasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa,
aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy,
nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupéw podczas prac montazowych w pozycji
rownoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugo$¢ — rowna dtugosci belki oscieznicy zawartej migdzy jej
stupami, szeroko$¢ — nie wigksza niz szerokos¢ wewnetrzna stupow. Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢
czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy musza mie¢ po
90°. Oscieznice trzeba ustabilizowa¢, klinujac ja drewnianymi kotkami. O$cieznicg nalezy zaklinowaé rowniez
przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie
wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co
umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkéw do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu piankg montazowa. Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretéw. Na kazdym stupie muszg
by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad podtogg i jeden w takiej samej odleglo$ci od gornej
belki. Jezeli wystepuja 3 zawiasy to mocowanie oscieznicy do $ciany powinno by¢ w 3 miejscach kolejno przy
kazdym zawiasie. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Glebokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni
oscieznicy do jego konca w murze, powinna by¢ wigksza 0 1 -1,5cm od dlugosci kotka rozporowego. Na
obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykona¢ faz¢ wierttem o $rednicy rownej szerokosci kohierza kotka. W
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jej gtebokosci musi si¢ schowa¢ ten kotnierz i teb kotka. Wkretow nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementow o$cieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak
zalozony uprzednio miedzy stlupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows.
Przedtem dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie oéciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6
do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcia¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zaglebienia
po nich nalezy wypehié¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowaé klamki i szyldy.

Remont drzwi

Oscieznice i Skrzydta doktadnie oczysci¢ ze starej farby, uzupetnié¢ ubytki drewna szpachlowka. Zagruntowacé i
pomalowa¢. Zamontowa¢ numer lokalu na drzwiach wej$ciowych. Dokona¢ regulacji drzwi. Zniszczone klamki
i zamki wymienicé.

Stolarka okienna

Po zakonczonych robotach malarskich nalezy umy¢ doktadnie istniejace okna. Dokona¢ ich regulacji i wymiany
wyeksploatowanych klamek oraz zzamontowa¢ nawietrzaki. Wyczysci¢ parapety okienne i pomalowac.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian

5. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie oktadzin podlog i $cian dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i remont lokalu
mieszkalnego nr 3/3A i 3B w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- Ulozenie ptytek ceramicznych (biate, jednobarwne 15 x 15 cm) w 12 rzedach.

- Utozenie pasa ptytek nad ciagiem technologicznym w kuchni (biale, jednobarwne 15 x 15 cm 4 rzedy).
- Wykonanie warstwy wyrownawczej z granulatu mineralnego pod posadzki (grubosci min. 1 cm), z
wypoziomowaniem

- Wykonanie warstwy wyrownawczej z jastrychu samopoziomujacego,

- wykonanie warstwy podktadowej z suchego jastrychu (ptyty wiokninowo — cementowe 2 x 12,5 mm)
- Utozenie w pokojach — paneli i terakoty (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm).

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- zamontowanie listew przypodlogowych

- cyklinowanie i lakierownie parkietu z uzupetnieniem brakujacych deszczotek

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materialow,
wymagan i sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

5. Materialy:

5.2. granulat mineralny pod posadzki

5.3. jastrych samopoziomujacy

5.4. suchy jastrych (ptyty widkninowo — cementowe 2 x 12,5 mm)
5.5. glazura - biate, jednobarwne 15 x 15 cm

5.6. terakota (ptytki jednobarwne okoto 20x20 cm)

5.7. panele podtogowe

5.8. listwy cokolowe

5.9. folia w ptynie

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

—PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
Bl

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwo$ci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B I1b.

—PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
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Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4. Sprzet

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialtdéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkoéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknieé¢ i ubytkéw. Potagczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptlaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dhlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigckszej niz 3 na dlugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z ré6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza
oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
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wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju

i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie,
docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po wlozeniu wyktadziny podtogowej. Phytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia
wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy Klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Wykonanie paneli podtogowych

duzym ulatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $ci§le wedlug instrukcji producenta. Przed przystapieniem do zasadniczych robot
wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac paneli
wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania paneli.

Wykonanie izolacji w lazience

Przygotowanie powierzchni Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych
czastek. Gruntowanie podktadu - Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien by¢
zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢
suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej
lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta produktu

7. Kontrola jako$ci

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore b¢da wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot okladzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i  kierunkach
2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykltadzin i oktadzin a w szczegdlnoSci:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w
réoznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich
dtugoscei (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod pltytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— spoiny na catej dtugos$ci i szerokosci muszg by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnosci — na warunkach zawartych w umowie.

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
6. ROBOTY MALARSKIE SST B.06.00

1. Przedmiot SST B.06.00
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich dla realizacji zadania dotyczacego przebudowy i remont lokalu mieszkalnego nr 3/3A i 3B
w budynku wielorodzinnym ul. Zelazna 91 w Warszawie.

2. Zakres robét objetych SST B.06.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania §cian i stropéw Wraz z gruntowaniem i montazem kratek wentylacyjnych w lokalu.

W zakres tych robot wchodza:

- gruntownie podtoza pod malowanie

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- malowanie glifow

- montaz kratek wentylacyjnych

- malowanie grzejnikow

3. Materialy

- farby paroprzepuszczalne i do pomieszczen mokrych w kolorze biatym
- kratki wentylacyjne plastikowe

- farba olejna

4. Sprzet

Pedzle, watki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

5. Transport
Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Podtoze pod malowanie nalezy oczysci¢ z luznych elementéw i zagruntowac. Nastepnie mozna przystgpi¢ do
wykonywania powloki malarskiej. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtOwnomierne, bez smug i plam oraz
by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z
wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych
na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite
i rtOwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna
byto je uznac za jednolite pod wzgledem barwy.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostonic.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg.

Gruntowanie

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyroboéw z odpowiednig normg lub aprobata techniczng,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Po zakonczeniu malowania zamontowaé wentylacyjne kratki.

Strona 29



PROJEKT 6 Malgorzata Karpowicz, 00-666 Warszawa, ul. Stanistawa Noakowskiego 12 lok. 39

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbioér robét
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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