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Budynek Strzemieszyce GPE 2225- prace zewnetrzne. KSARZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Sciany zewnetrzne
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1/0103-02
1,50%1,50*7+0,80*2,00 m?2 17,350
RAZEM 17,350
2|KNR 19-01 |Impregnacje biobobdjcze $cian z bali i krawedziakdw metoda dwukrotnego m2
d.1/0647-04 smarowania preparatami solowymi
<$ciany zewnetrzne>2,40%(5,47+2,50+5,84+5,48+2,76+5,48+3,12+4,92+2,74+ |m2 105,024
5,45)
RAZEM 105,024

Norma STD Wersja 4.27




