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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą tynków wewnętrznych wraz z impregnacją

ścian  Chałupy  ze  Strzemieszyc  (GPE-  2225) zlokalizowanym  na  terenie  

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41 – 500 CHORZÓW, ul. Parkowa 25.

1.2. Cel stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych 

do wykonania robót w zakresie wykonywania tynków, impregnacji ścian i innych podobnych 

robót specjalistycznych o kodzie CPV 45324000-4, 45400000-1, 77220000-8 .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  ze  specyfikacją

techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru  lub Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i przekaże dwa komplety ST.

1.4.2. Zgodność robót z ST  

ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące  

dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

kolejność  ich  ważności  wymieniona  w "Ogólnych  warunkach  umowy".  Wykonawca  nie  może

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru  lub Zamawiającego, który dokona odpowiednich

zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Wielkości określone w ST

i przedmiarach robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ

na niezawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

b) stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :

 lokalizację magazynów i składowisk,

 środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  powietrza  przed  pyłami  i  gazami  oraz  możliwością

powstania pożaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób

trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał Inspektora nadzoru  lub Zamawiającego.

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru lub Zamawiającego o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty
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2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały   użyte   do   remontu   dachu i powały   powinny   spełniać   warunki   określone

w odpowiednich normach przedmiotowych i mieć m.in. : 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację

dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 

   Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są :

 impregnaty  –  środki  do  zewnętrznej  impregnacji  grzybobójczej,  pleśniobójczej,  

i przeciwpożarowej z atestami.

 tynki wapienne układane na macie trzcinowej

 grunt do malowania ścian

 farba mineralna (krzemianowa) koloru białego, dla tynków wapiennych

Uwaga: 

Podłoże dla tynku musi być stabilne, nośne, suche, chłonne, dobrze przyczepne i wolne od kurzu,

farb i  tłuszczów(oleje, smary itp.).  Do tynkowania powierzchni  drewnianych (bali,  desek,  płyt

wiórowych o gładkiej powierzchni itp.) należy stosować cienką matę trzcinową. Dopuszczalnym

rozwiązaniem jest wykonanie rusztu z listewek na kołkach drewnianych.

Temperatura podłoża i otaczającego powietrza musi być wyższa niż 5°C. Proces karbonatyzacji

wapna zachodzi pod wpływem wody i  dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Warstwa wapna  

o grubości 1 cm potrzebuje około 1 miesiąca na karbonizację, dlatego w przypadku tynkowania

na zewnątrz budynków, tynk wapienny należy chronić przed wysychaniem pod wpływem wiatru i
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słońca.  W okresie letnich upałów powyżej 25°C tynk wapienny należy podlewać przez 5 dni  

(dwa razy dziennie)

Informacje dot. sposobu aplikacji tynku, narzędzi do tynku, przygotowania tynku znajdują się na

opakowaniu bądź karcie technicznej produktu wybranego producenta tynku- Do zapoznania się

przez Wykonawcę robót po wybraniu produktu i akceptacji przez Zamawiającego.

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami

technicznymi, o których mowa w ST.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego   

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe

warunków umowy stanowią inaczej.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania

poszczególnych  elementów  robót,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może

być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych  jak i przy wykonywaniu

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność

sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  ST  

i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru lub Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonywanie robót polegać będzie na pracach rozbiórkowych i odtworzeniowych 

wg poniższych punktów :

- Skucie istniejących tynków cem- wapiennych ze ścian drewnianych

- Usunięcie izolacji i uszczelnień styropianowych

- Oczyszczenie, odpylenie ścian drewnianych,

- Doszczelnienie ścian drewnianych listewkami, masą wiórowo-klejową 

- Przygotowanie sufitu drewnianego pod malowanie – zdjęcie luźnych odspojonych powłok,

- Impregnacja biobójcza ścian drewnianych z zewnątrz i wewnątrz 

- Położenie tynków wapiennych, gładkich na macie trzcinowej 

- Malowanie sufitów drewnianch – farba kryjąca do drewna matowa, dwie warstwy 

- Gruntowanie ścian murowanych

- Malowanie tynków wapiennych, farba  mineralna (krzemianowa) biała malowanie dwukrotne

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace remontowe z należytą starannością, tak by dach spełniał

warunki ochrony obiektu ekspozycyjnego (muzealnego). Wszystkie prace winny być prowadzone przez

osoby posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  nadzoru  o  wszelkich  kolizjach  

i  nieścisłościach wykrytych w trakcie prac zarówno rozbiórkowych jak i  budowlano-montażowych,

powinny być one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie   roboty   dodatkowe lub wymienne, po  stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności ich

realizacji,  wymagają  zgłoszenia i akceptacji  Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego

Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego lub Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe  

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1 Roboty rozbiórkowe  

Remont obiektu polegać będzie na zabezpieczenie terenu wokół budynku. 

Następnie należy skuć tynki wewnętrzne cementowo- wapienne, usunąć izolację oraz uszczelnienie

styropianowe  ze  ścian.  Wymagane  jest  również  odpylenie  ścian  drewnianych  przed  pracami

odtworzeniowymi.

5.2 Roboty budowlane  

Roboty polegają głównie na odtworzeniu poprzednich powłok o identycznych walorach technicznych

i  estetycznych  jak  warstwy  zdemontowane/  skute  z  powierzchni.  Należy  doszczelnić  ściany

drewniane listewkami oraz masą wiórowo- klejową. Następnie należy położyć tynk wapienny na

ścianach na macie trzcinowej, zagruntować i pomalować ściany.

Sufit należy oczyścić z luźnych powłok, zagruntować i pomalować impregnatem kryjącym do drewna

bezbarwnym . Ściany wewnątrz jak i na zewnątrz należy zaimpregnować grzybobójczo bezbarwnie. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. Podczas prac   

należy  zwrócić  uwagę  na  odpowiednie  zabezpieczenie  ścian  zewnętrznych  przed  opadami  

atmosferycznymi oraz zabezpieczyć okna i drzwi przed malowaniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.

6.2       Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania

kontroli  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania.  Dla  umożliwienia  kontroli  ze  strony

Wykonawcy i producenta materiałów będzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3       Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko taki wyrób budowlany jeżeli został:

 oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonana  przez  producenta  lub  jego  upoważnionego

przedstawiciela  mającego  siedzibę  na  terenie  Unii  Europejskiej  ocena  zgodności  wykazała

zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo

 europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo

 oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, że producent wyrobu budowlanego  mający

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważniony przedstawiciel producenta (jeżeli

producent ma siedzibę poza terytorium RP) dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną

odpowiedzialność,  krajową  deklarację  zgodności  z  polską  normą  wyrobu  albo  aprobatą

techniczną, albo wyrób został uznany za "regionalny wyrób budowlany", albo

 zgodnie  z  art.10  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  dopuszczony  do  jednostkowego

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  co  oznacza,  ze  został  wykonany  według

indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej  przez projektanta  obiektu lub z nim

uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót

budowlanych  oraz  wszystkich  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  ich

wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości

wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
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Dziennik  budowy prowadzi  się  w taki  sposób,  aby z  dokonywanych w nim wpisów

wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących na budowie.

Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury  z  dnia  26.  czerwca  2002  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  

i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 Nr 198,

poz. 2042).

b) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

c) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  oprócz  wymienionych  w  punktach  a)  oraz  b)

również następujące dokumenty:

 zgoda na prowadzenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 protokoły przekazania terenu budowy

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

 protokoły odbioru robót

 protokoły z narad i ustaleń

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

d) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT DODATKOWYCH

Obmiary robót dodatkowych przewiduje się wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń ST roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem

do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika  budowy i powiadomienia  o tym fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  

do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa

w punkcie następnym.
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Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności

Inspektora nadzoru Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej

oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  ST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumenty  

do odbioru ostatecznego (końcowe).

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 stosowne oświadczenia, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które

ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  z podatkiem VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 156,

poz. 1118 z późn. zmianami),

b. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 Nr 75,

poz. 690),

c. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28.04.2006 r.  w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006. Nr 83 poz. 578),

d. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie pożarowej (Dz. U. z 1919 nr 81, poz. 531 z późn.

zm.),

e. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  07.06.2010  

w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U. z 2010 nr 109, poz. 719),

f. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z

późn. zm.),

g. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48

poz. 401 z 2003 r.),
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h. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 64 Nr 16 poz. 93 z późn.

zm.),

i. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000

r. z późniejszymi zmianami),

j. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
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