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1.

1.1.

1.2.

1.3.

do

1.4.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang tynkéw wewnetrznych wraz z impregnacjq
écian Chalupy ze Strzemieszyc (GPE- 2225) zlokalizowanym na terenie

Muzeum "Gornoslaski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41 - 500 CHORZOW, ul. Parkowa 25.

Cel stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robdt niezbednych
wykonania robdét w zakresie wykonywania tynkéw, impregnacji $cian i innych podobnych
robét specjalistycznych o kodzie CPV 45324000-4, 45400000-1, 77220000-8 .

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze specyfikacjg

techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje

i przekaze dwa komplety ST.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w "Ogodlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Wielkosci okreSlone w ST
i przedmiarach robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i majg wplyw
na niezawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony s$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na :
—  lokalizacje magazynow i sktadowisk,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia powietrza przed pytami i gazami oraz mozliwoscig

powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Katowice, sierpien 2024



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty uzyte do remontu dachu i powaly powinny spetnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych i mie¢ m.in. :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje

dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.
Materiatami gtéwnymi stosowanymi przy wykonywaniu prac sg_:

— impregnaty - S$rodki do =zewnetrznej impregnacji grzybobdjczej, plesniobdjczej,

i przeciwpozarowej z atestami.

— tynki wapienne uktadane na macie trzcinowej
— grunt do malowania scian

— farba mineralna (krzemianowa) koloru biatego, dla tynkéw wapiennych

Uwaga:

Podtoze dla tynku musi by¢ stabilne, nosne, suche, chtonne, dobrze przyczepne i wolne od kurzu,
farb i tluszczéw(oleje, smary itp.). Do tynkowania powierzchni drewnianych (bali, desek, ptyt
wiorowych o gtadkiej powierzchni itp.) nalezy stosowacé cienkga mate trzcinowa. Dopuszczalnym

rozwigzaniem jest wykonanie rusztu z listewek na kotkach drewnianych.

Temperatura podtoza i otaczajgcego powietrza musi by¢ wyzsza niz 5°C. Proces karbonatyzacji
wapna zachodzi pod wptywem wody i dwutlenku wegla (CO2) w powietrzu. Warstwa wapna
o grubosci 1 cm potrzebuje okoto 1 miesigca na karbonizacje, dlatego w przypadku tynkowania

na zewnatrz budynkoéw, tynk wapienny nalezy chroni¢ przed wysychaniem pod wptywem wiatru i
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stonca. W okresie letnich upatéw powyzej 25°C tynk wapienny nalezy podlewac przez 5 dni

(dwa razy dziennie)

Informacje dot. sposobu aplikacji tynku, narzedzi do tynku, przygotowania tynku znajdujq sie na
opakowaniu badz karcie technicznej produktu wybranego producenta tynku- Do zapoznania sie

przez Wykonawce robot po wybraniu produktu i akceptacji przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe

warunkow umowy stanowig inaczej.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosc do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skitadowania materiatow

beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdbw do wykonywania

poszczegllnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST

i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego. w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony

srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Liczba $srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora

nadzoru lub Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

42 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigze na osie moga byé
dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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5.

WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie robét polegac bedzie na pracach rozbiérkowych i odtworzeniowych

wg ponizszych punktéw :

- Skucie istniejacych tynkow cem- wapiennych ze $cian drewnianych

- Usuniecie izolacji i uszczelnien styropianowych

- Oczyszczenie, odpylenie $cian drewnianych,

- Doszczelnienie $cian drewnianych listewkami, masg widrowo-klejowg

- Przygotowanie sufitu drewnianego pod malowanie - zdjecie luznych odspojonych powtok,

- Impregnacja biobdjcza Scian drewnianych z zewnatrz i wewnatrz

- Potozenie tynkéw wapiennych, gtadkich na macie trzcinowej

- Malowanie sufitow drewnianch - farba kryjaca do drewna matowa, dwie warstwy

- Gruntowanie $cian murowanych

- Malowanie tynkéw wapiennych, farba mineralna (krzemianowa) biata malowanie dwukrotne

Wykonawca zobowigzany jest wykonac prace remontowe z nalezytq starannoscig, tak by dach spetniat
warunki ochrony obiektu ekspozycyjnego (muzealnego). Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez

osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach
i niescistosciach wykrytych w trakcie prac zaréwno rozbidrkowych jak i budowlano-montazowych,

powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe lub wymienne, po stwierdzeniu przez Wykonawce koniecznosci ich
realizacji, wymagajq zgtoszenia i akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego
Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe

w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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5.1 Roboty rozbidrkowe
Remont obiektu polega¢ bedzie na zabezpieczenie terenu wokot budynku.

Nastepnie nalezy sku¢ tynki wewnetrzne cementowo- wapienne, usung¢ izolacje oraz uszczelnienie
styropianowe ze $cian. Wymagane jest réwniez odpylenie $cian drewnianych przed pracami

odtworzeniowymi.

5.2 Roboty budowlane

Roboty polegajg gtdownie na odtworzeniu poprzednich powiok o identycznych walorach technicznych
i estetycznych jak warstwy zdemontowane/ skute z powierzchni. Nalezy doszczelni¢ Sciany
drewniane listewkami oraz masa widrowo- klejowa. Nastepnie nalezy potozy¢ tynk wapienny na

$cianach na macie trzcinowej, zagruntowac i pomalowac Sciany.

Sufit nalezy oczyscic¢ z luznych powlok, zagruntowac i pomalowac impregnatem kryjacym do drewna

bezbarwnym . Sciany wewnatrz jak i na zewnatrz nalezy zaimpregnowac grzybobdjczo bezbarwnie.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez
producenta lub odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN. Podczas prac
nalezy zwroci¢é uwage na odpowiednie zabezpieczenie Scian zewnetrznych przed opadami

atmosferycznymi oraz zabezpieczy¢ okna i drzwi przed malowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robdt ponosi

Wykonawca.

6.2 Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru
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6.3

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli ze strony

Wykonawcy i producenta materiatdw bedzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyrdb budowlany jezeli zostat:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej ocena zgodnosci wykazata

zgodnos$c¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo

europejska aprobatg techniczna, badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejska za zgodng

z wymaganiami podstawowymi, albo

oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu budowlanego majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upowazniony przedstawiciel producenta (jezeli
producent ma siedzibe poza terytorium RP) dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylaczng,
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z polskg normg wyrobu albo aprobatg

techniczng, albo wyrdb zostat uznany za "regionalny wyréb budowlany", albo

zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze zostat wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca wydat osSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci

wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.
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b)

d)

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpisow

wynikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci zachodzacych na budowie.

Szczegdtowe zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26. czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 Nr 198,
poz. 2042).

Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) oraz b)

rowniez nastepujgce dokumenty:

— zgoda na prowadzenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe

protokoty przekazania terenu budowy

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét

— protokoly z narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT DODATKOWYCH

Obmiary robdt dodatkowych przewiduje sie wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Normami.

ODBIOR ROBOT

81
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Rodzaje odbioru robdt
W zaleznosci od ustalen ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i

uprzednimi ustaleniami.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie nastepnym.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dokumenty

do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
—  stosowne o$wiadczenia,
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére

ujawnig sie w okresie gwarangcji i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowac bedzie:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z podatkiem VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2002 Nr 75,
poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006. Nr 83 poz. 578),
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie pozarowej (Dz. U. z 1919 nr 81, poz. 531 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 48
poz. 401 z 2003 r.),
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Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 64 Nr 16 poz. 93 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000
r. z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Katowice, sierpien 2024



