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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne przeprowadzone w okresie stycznia 2024 r.
1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Literatura fachowa, Normy i Rozporzadzenia.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny z cz¢$cig ustugowa
zlokalizowany w miejscowosci Strzelce Opolskie przy ul. Krakowska 24 na dzialce nr
1937/7. W zwiazku z remontem elewacji frontowej konieczne bedzie wejscie na dziatke nr

drogowa nr 309/12 w celu postawienia rusztowania.

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku.
Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:
* Wizje lokalna.

* Oceng stanu technicznego przegrod zewnetrznych.

* Obliczenie potrzebnej grubosci materialu izolacyjnego.

* Technologi¢ ocieplenia i remontu przegrdd zewnetrznych.

* Kolorystyke elewacji.

* Rysunki szczegétowe.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ISTNIEJACEGO
Charakterystyke obiektu, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na

podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w styczniu 2024 r.

Budynek jest obiektem pochodzacym z okoto 1880 r. o przeznaczeniu mieszkalno -
ustugowym w zabudowie szeregowej na planie w ksztalcie prostokata. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Wyposazony w jedng klatke schodowa oraz
podpiwniczenie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Zabudowa z kamienia
wapiennego, nadbudowana cegly, obustronnie otynkowany. Obiekt posiada wysoki
dwuspadowy dach kryty blachodachéwka. Elewacja frontowa, siedmioosiowa, pokryta
ptytkim pasowym boniowaniem. Otwory okienne i drzwiowe prostokatne, na obu

kondygnacjach w profilowanych opaskach.



W elewacji pétnocnej wystgpuja otwory okienne, witryny sklepowe oraz wejscie do czgsci
ustugowej i mieszkalnej. Od strony poludniowej wystepuja otwory okienne oraz otwor

drzwiowy.

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji Zabytkéw Gminy Strzelce Opolskie.

« Sciany zewnetrzne podtuzne w postaci tradycyjnych muréw, otynkowane

dwustronnie.
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Krakowska 24 - widok ogdlny



Rys. nr 3. Widok elewacji tylnej— potudniowej.



Rys. nr 4. Widok elewacji bocznej— wschodniej.

5.STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWN ETRZNYCH

Oceny stanu technicznego przegrdd zewngtrznych dokonano pod katem ich termomodernizacji.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

- zacieki i zabrudzenia na elewacjach,

- miejscowe ubytki warstwy fakturowej.

Stan techniczny przegrdd zewnetrznych kwalifikuje je do remontu i docieplenia.
Dokonano przegladu powierzchni elewacji budynku. Stwierdzono w kilku miejscach

wystepowanie odpryskéw i ubytkéw elewacji.

6. REMONT PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Wszelkie prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z
dnia 15.06.2023 r., nr ZN.5183.189.2023.JH.

Zalecenia konserwatorskie zawarte w piSmie, a zakres prac obejmujgcych niniejsze

opracowanie:

1. W ramach prac remontowych przedmiotowego budynku zaleca si¢ zachowanie jego
wystroju architektonicznego zlokalizowanego na elewacji frontowej — projekt nie
przewiduje ingerencji w wystrdj architektoniczny elewacji frontowej,

2. Nie dopuszcza si¢ wykonania termoizolacji elewacji frontowej od strony zewngtrznej za
pomoca styropianu, wetny mineralnej czy polistyrenu ekstrudowenego. Dopuszcza si¢

ocieplenie elewacji frontowej od wewnatrz pod warunkiem przeprowadzenia kontroli



systemu wentylacji pomieszczen. — projekt nie przewiduje docieplenie elewacji
frontowej, a jedynie jej remont.

. Uzupetnieni uszkodzonego detalu architektonicznego zlokalizowanego w elewacji
frontowej nalezy dokona¢ metodami tradycyjnymi bez uzycia styropianu i innych
wspoéiczesnych technik. Dopuszcza si¢ usunigcie uszkodzonych tynkéw tylko z czesci
ptaskich elewacji frontowej. Uzupetnienie nalezy realizowac tynkami o tej samej fakturze
i sktadzie jak tynki tradycyjne — w ramach projektu przewiduje si¢ zbicie tynkéw tylko w
miejscach jego uszkodzenia. Zbicy tynk zostanie uzupetniony tynkiem tradycyjnym.

. Naelewacjach nie nalezy wprowadza¢ nowych rodzajéw oktadzin i tynkéw w tym tynkéw
strukturalnych, mozaikowych oraz tynkéw gruboziarnistych — projekt nie przewiduje
wprowadzenia nowych oktadzin, tytké6w mozaikowych i gruboziarnistych. Elewacja
frontowa zostanie pomalowana farbg silikonowg, a elewacje szczytowa i tylna zostanie
wykonczona tynkiem silikonowym

. Dopuszcza si¢ termomodernizacj¢ od zewnatrz elewacji bocznych oraz tylnej
przedmiotowego budynku — projekt przewiduje docieplenie elewacji szczytowej i tylnej.
Bez docieplenia elewacji frontowe;.

. Nalezy odtworzy¢ gzyms przyokapowy. Zlokalizowany w elewacji bocznej ( widoczny
na historycznych zdjeciach dostepnych w Internecie) — przedmiotowy gzyms nalezy
odtworzy¢ ze styroduru. Gzyms ksztattem i proporcja ma nawigzywac do historycznego.
Kolorystyke obiektu nalezy realizowa¢ w barwach chtodnych. Dopuszcza si¢ stosowanie
koloréw ziemistych, piaskowych ( nie zétty), bezowy o nieintensywnym nasyceniu,
jasnych szarych- w projekcie proponuje si¢ kolorystyke bezowa.

. Na elewacji nalezy zastosowa¢ maksymalnie dwie barwy — ciemniejsze tlo elewacji,
jasniejszy detal — proponuje si¢ tlo elewacji w kolorze bezowym, a detale w postaci
gzymsOw i opasek w kolorze bialym.

. Dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej pod warunkiem odtworzenia
historycznych podzialéw (widocznych na historycznych zdjeciach) — planuje si¢
wymiang stolarki okiennej tylko w zakresie piwnicy i okno w elewacji szczytowej na
poddaszu. Okna wymieni¢ na wykonane w kolorze biatym. Projekt nie przewiduje
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji frontowej w czesci nadziemnej. Z
racji tego, ze wiekszos¢ drzwi i1 okien w parterze elewacji frontowej jest wykonana w
kolorze bragzowym przewiduje si¢ jej oklejenie lub lakierowanie na kolor bragzowy, z
dostosowaniem do istniejagcych na parterze. W elewacji tylnej zostang wymienione
drzwi prowadzace do rowerowi. Z racji dostosowania ich kolorem do drzwi w elewacji

frontowej beda to drzwi w kolorze brazowym wykonane z aluminium i o pelnym



10.

I11.

12.

13.

skrzydle.

Stolark¢ okienng nalezy wykona¢ w kolorze bialym — planuje si¢ wymiang stolarki
okiennej tylko w zakresie piwnicy oraz jednego okna w elewacji szczytowej, na poddaszu.
Okna wymieni¢ na wykonane w kolorze biatym.

Z racji tego, ze wickszo$¢ drzwi i okien w parterze elewacji frontowej jest wykonana w
kolorze brgzowym przewiduje si¢ jej oklejenie lub lakierowanie na kolor brazowy, z
dostosowaniem do istniejacych na parterze.

Stolarka drzwiowa zlokalizowana w elewacji frontowej powinna mie¢ symetryczny
podzial na skrzydia drzwiowe — nie przewiduje si¢ wymiany stolarki drzwiowej w
elewacji frontowej.

Zaleca si¢ wykonac stolarke drzwiowg jako drewniang w kolorze ciemnego drewna. W
elewacji tylnej zostang wymienione drzwi prowadzace do rowerowi. Z racji
dostosowania ich kolorem do drzwi w elewacji frontowej beda to drzwi w kolorze
brazowym wykonane z aluminium i o pelnym skrzydle.

Wskazane jest przedstawienie do akceptacji OWKZ projektu elewacji z proponowang

kolorystyka.

6.1. Zakres rob6t budowlanych

- wykonanie izolacji termicznej o grubosci 15 cm (A=0,033 W/mK) $ciany tylnej i szczytowej w

systemie typu ETICS oraz z wetny mineralnej o grubosci 15 cm (A=0,035 W/mK),

- wykonanie izolacji termicznej stropu poddasza przy pomocy welny mineralnej o grubosci 25

cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK.

UWAGA: z welny mineralnej nalezy wykona¢ minimum 2 metrowy pas w sasiedztwie z

budynkiem nr 22 oraz calg Scian¢ szczytowa rowerowi.

- roboty towarzyszace:

- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji: obrébek

blacharskich, daszku nad wejsciem i przy oknie balkonowym, barierek balkonowych, rynien i

rur spustowych, itp.

- przetozenie znakéw informacyjnych montowanych na uchwytach stalowych, montowanych

do sciany,

- przetazenie tablic informacyjnych, anten, instalacji odgromowej itp.,

- ukrycie istniejgcej instalacji odgromowej w rurkach w ociepleniu,

- remont elewacji frontowej ( bez docieplenia),



- wymiana uszkodzonych ptytek klinkierowych na cokole w elewacji frontowej, ptytki
dostosowac do istniejacych,

- montaz nawiewnikéw Sciennych w elewacji frontowej oraz tylnej,

- wymiana skrzynki gazowej,

- montaz uchwytéw na flagi w elewacji frontowej,

- wymiana parapetow zewnetrznych na wykonane z blachy ocynkowanej malowane;j
proszkowo w kolorze bragzowym o grubosci 0,7 mm w kolorze RAL 8016,

- wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan — cynk,

- wymiana obrébek blacharskich na wykonane z blachy tytan — cynk wraz z wymiang obrébek
blacharskich przy lukarnach i Scianie szczytowej z sasiednim budynkiem,

- remont kominéw wraz z wymiang obrébek blacharskich na wykonane z tytan cynku,

- montaz plyty OSB przy Scianie szczytowej celem umieszczenia warstwy ocieplenia oraz
montaz nowej obrébki blacharskiej,

- odtworzenie gzymsu przyokapowego ze starodruru - gzyms ksztaltem 1 proporcja ma
nawigzywac do historycznego,

- wymiang stolarki okiennej w piwnicy i w elewacji szczytowej - na poddaszu, okna wymieni¢
na wykonane w kolorze biatym (o wspétczynniku U=0,90W/m?*K),

-zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie blachy zabezpieczajacej zsypy piwniczne,

- w elewacji tylnej wymiana drzwi zewngetrznych prowadzacych do rowerowi na aluminiowe,
petne w kolorze bragzowym (o wspétczynniku U=1,30W/m?*K),

- oklejenie lub lakierowanie bialych ram okien w elewacji frontowej na kolor bragzowy,

- remont krat okiennych poprzez ich zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie, kraty nalezy
dostosowa¢ do wymiar6éw otworu okiennego po ociepleniu,

- montaz nowych daszkéw nad wejsciem i oknem balkonowym, daszki wykonane ze szkta na
wspornikach,

- remont stopni schodéw prowadzacych do budynku w elewacji tylnej i do rowerowi na
wykonane z granitu ptomieniowanego o grubosci 3 cm, a podstopnice wykonczone ptytami z
granitu polerowanego o grubosci 2 cm,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych z czujnikiem ruchu od strony elewacji tylnej,

- remont balkonu z wymiang barierek ochronnych,

- wymiana skrzynek i tablic ZK,

- wymiana pionéw instalacji kanalizacyjnej 110 mm wraz z demontazem i odtworzeniem
zabudowy z ptyt G-K,

- wymiana poziomOw instalacji kanalizacyjnej 160 mm w piwnicy wraz z demontazem,

- wymiana piondw instalacji wodociggowej wraz z demontazem i odtworzeniem zabudowy z



ptyt G-K,

- wymiana skrzynki ztacza kablowego,

- wymiana kabla WLZ od ZK do ZG, wymiana kabla oraz okablowania od ZK do WLZ,
- montaz wylgcznika p.poz — na podstawie odrgbnego opracowania,

- montaz tablicy i wytacznika gléwnego — zabezpieczenie przelicznikowe lokalu na parterze,
- montaz oswietlenia na poddaszu nieuzytkowym — 4 oprawy oswietleniowe LED z czujnikiem
ruchu wraz z zasilaniem z istniejacej tablicy licznikowe;,

- wykonanie podtogi na poddaszu,

- montaz drzwi p.poz przy wejsciu do piwnicy,

- wymiana drzwi w pom. gospodarczym, w piwnicy,

- montaz zamka elektrycznego — na kod do drzwi wejsciowych od strony podporka,

- uzupeltnienie ubytkéw tynku przy drzwiach wejsciowych,

- wykonanie ptytek grosowych na podtodze, na parterze w klatce schodowej,

- montaz naktadek aluminiowych na stopnie schodowe,

- montaz paneli winylowych na podktadzie z ptyt OSB na podtodze, na pietrach w klatce
schodowej,

- montaz gabloty informacyjnej aluminiowej, przeszklonej i zamykanej o wymiarach
70x100cm,

- montaz opraw LEG na klatkach schodowych z czujnikiem ruchu,

- montaz opraw LEG w piwnicy z czujnikiem ruchu,

- podwyzszenie balustrady schodowej do wysokosci 110 cm,

- zabudowa odcinka rur wentylacji ptytami GKF,

- malowanie rur instalacji pionowej gazowej,

- malowanie klatki schodowe;j.

UWAGA: wymiana okien bez zmian wielkosci otworéw okiennych.

6.2. Sciana zewnetrzna — tylna i szczytowa

Projektuje si¢ przyjecie izolacji cieplnej dla $ciany ze styropianu EPS 70-033 FASADA
(samogasnacy polistyren spieniony przeznaczony do ocieplef §cian zewng¢trznych) o grubosci
15,0 cm i o wspdteczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m'K) i z welny mineralnej o
grubosci 15,00 cm i o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Oscieza okienne ociepli¢ styropianem/ wetng gr. 1 - 3 ecm wraz z wykonczeniem katownikami.
Grubo$¢ lcm 1 2cm stosowa¢ wylacznie w miejscach, gdzie nie miesci si¢ ocieplenie ze

styropianu gr. 3cm. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09.



UWAGA: z welny mineralnej nalezy wykona¢ minimum 2 metrowy pas w sasiedztwie z

budynkiem nr 22 oraz calg Scian¢ szczytowa rowerowi.

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod

Przygotowanie podtoza wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 447/09:

- przetozenie elementéw zamocowanych na elewacji min. tablic informacyjnych, itp.,
- demontaz istniejacych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- demontaz parapetow,

- sprawdzenie no$nosci podioza (Sciany przyziemia oraz nadziemia),

- oczyszczenie podloza.

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych

Zastosowany system musi by¢ przeznaczony do ocieplenia otynkowanych lub nieotynkowanych
monolitycznych $cian betonowych, Scian wymurowanych z cegiet, bloczkéw gazobetonowych,
pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych.

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i1 oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Powierzchnie §cian nalezy zagruntowac.

Podloze przygotowac zgodnie z wytycznymi systemodawcy oraz instrukcji I'TB nr 447/09.

Mocowanie plyt styropianowych/ welny mineralnej
Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metoda "obwodowo-punktowa".
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci co najmniej 3-4 cm)

przy krawedzi ptyty i rtOwnomiernym rozlozeniu na catej powierzchni 6 plackéw o srednicy

ok. 10 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podioza min. 60%) 1 zapewniala w ten sposéb
odpowiednie potaczenie plyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejacej
plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by
grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczala 1 cm. Przy réwnych i gladkich podiozach
dopuszczalne jest rOwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacg z grzebieniem po calej
powierzchni plyty tak, by po przyklejeniu tworzyta warstwe¢ o grubosci 2-5 mm. Ponadto nalezy
zastosowa¢ dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomocg kotkéw z tworzywa
sztucznego w ilosci minimum 4sztuk/m? (min. 2 szt. na kazda mocowana ptyte 500x1000mm,
rowniez ptyt¢ docieta), Najwieksze sity wywotane wiatrem wystgpuja na pasmach o szerokosci

ok. 2m, umiejscowionych wzdtuz krawedzi budynku, wszystkich pasach naroznych i gérnym pasie



przy wiatrownicy, dlatego w tych miejscach ilo$¢ tacznikéw nalezy zwiekszy¢ do minimum

8sztuk/m>. Z ociepleniem $ciany zewnetrznej nalezy zej$¢ do wysokosci gérnej krawedzi cokotu.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejacej. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy
stosowac katownik z siatkg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w
sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez
zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy. Warstwe zbrojona wykonuje
si¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu plyt i rozprowadza si¢ pacg. Szeroko$¢
pasa natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkaning¢ zbrojacg z wtdkna szklanego nalezy utozy¢
pasami na naniesionym kleju, stosujac na zaktad ok. 10 cm, wzglednie przeciagna¢ ja poza
krawedzie 1 otwory okienne. Delikatnie wciska¢ jg paca stalowa, a nastepnie Sciaggna¢ ptasko

zaprawe wydostajaca si¢ przez oczka tkaniny. Po wygtadzeniu powierzchni tkanina musi by¢

niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubos$ci warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa
Warstwa wykonczeniowg jest tynk silikonowy. Przed jego nalozeniem zagruntowa¢ warstwe
zbrojong systemowym podktadem pod tynk. Podktad ten mozna natozy¢ dopiero po wyschnigciu
warstwy zbrojonej (nie mniej niz 24 godziny od jej wykonania). Nie wolno gruntowa¢ warstwy
zbrojonej przed jej wyschnigciem. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po
okoto 48 godzinach od natozenia systemowego podktadu pod tynk.
Przerwy technologiczne
* czysta, zagruntowang Scian¢ nalezy pozostawi¢ na 2 godziny, po czym mozna przystgpic
do przyklejania ptyt styropianowych,
* do kotkowania styropianu mozna przystgpi¢ najwczesniej po stwardnieniu warstwy
klejowej czyli po ok. 48 godzinach,
* warstwe zbrojong mozna wykona¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin po przyklejeniu
plyt,
* wierzchnig warstwe tynkarska nalezy nalozy¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej 1 po wyschnigciu uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego ( o ile
wystepuje w systemie) nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach.

Dodatkowe wytyczne dla zachowania wlasciwe] technologii i jakosci robét, dotyczy prac




wymagajacych proceséw chemicznych (kleje, tynki, zaprawy, pianki) :

- Prace powinny by¢ prowadzone w temp. +5°C + +25°C, ww. przerwy technologiczne powinny
by¢ odpowiednio wydtuzane wraz ze spadkiem temperatury.

- W zakresie temp. +25°C + +30°C prace mozna warunkowo dopusci¢, za zgodg Inspektora.
Nalezy zastosowac wtedy wszelkie mozliwe srodki ostrozno$ci dotyczace prac, np. uniemozliwic¢
nastonecznienie obszaru prowadzonych robdt. Ponadto nalezy uwaznie obserwowac jak
zachowujg si¢ wbudowywane materiaty.

- Przy temperaturze powyzej +30°C oraz ponizej +5°C zasadniczo zabrania si¢ prowadzenia
wszelkich prac wymagajacych proceséw chemicznych bez zastosowania systemowych srodkow
pozwalajacych na warunkowe prowadzenie prac w temperaturach spoza zakresu +5°C + +25°C.
- Podczas wykonywania rob6t 1 w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Zagrozone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ np.
poprzez stosowanie oston.

- Rusztowanie wykorzystywane do prac dociepleniowych nalezy ustawi¢ z wystarczajaco duzym
odstepem od powierzchni $cian zapewniajacym odpowiednig przestrzen roboczg. Rusztowanie
musi by¢ ustawione przez osoby posiadajgce wlasciwe zezwolenia do uzytkowania jak réwniez

przeprowadzania okreslonych przegladéw przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

Materialy
Wszystkie materiaty stosowane przy ociepleniu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
gwarantujgce ich skuteczne zastosowanie i1 trwalo§¢ w czasie. Materialy powinny by¢
przechowywane w warunkach niepowodujacych utraty ani obnizenia ich docelowych
wlasciwosci. Materiaty stosowa¢ wedtug Scistych wytycznych producenta.
Podstawowe materialy i uklad w systemie:
1. Styropian EPS 70-033 FASADA o grubosci 15,0 cm i welna mineralna o grubos$ci 15,0 cm
2. Uktad warstw systemu:

- $ciana zewnetrzna istniejaca,

- grunt,

- mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca,

izolacja termiczna ze styropianu 70-033 FASADA i z welny mineralnej o grubosci 15 cm
1 wspoétczynniku 0,035

- warstwa zbrojona: siatka zbrojaca, zaprawa klejaca,

- systemowy podktad pod tynk,

- wyprawa tynkarska tynk silikonowy.

3. Laczniki systemowe do styropianu posiadajagce Aprobate Techniczng lub ETA



(europejskq aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014 (wytycznymi do europejskich

aprobat technicznych), w ilosci przewidzianej przez systemodawcg.

Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykorzystaniem samogasnacego polistyrenu spienionego
wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania system

docieplen scian zewnetrznych oraz wykonywac¢ docieplenie zgodnie z informacjami zawartymi

w materiatach technicznych producenta.

6.4. Remont elewacji frontowej

Remont elewacji frontowe] nalezy rozpoczaé od oczyszczenia i zmycia podioza. Po tak
przygotowanej powierzchni mozna przystgpi¢ do zagruntowania podtoza. Nastepnie nalezy
wyréwna¢ powierzchni¢ przy pomocy tynkéw zwyktych i ponownie zagruntowaé podioze.

Nastgpnie mozna przystapi¢ do malowania elewacji farba silikonowa w wybranym kolorze.

6.5. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna

Przed dociepleniem stropu drewnianego nalezy zdemontowac¢ istniejace poszycie wykonane z
desek oraz wypelnienie polepg.

Strop pomiedzy istniejgcymi legarami nalezy ociepli¢ weilng mineralng o grubosci 25 cm 1
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m'K) wraz z folig paroprzepuszczalng.
Ponadto nalezy przewidzie¢ dodatkowa konstrukcje z desek o grubosci 5 cm. Nowe ocieplenie

stropu nalezy przykry¢ ptytami OSB III grubosci 22 mm.

6.6. Remont balkonu

W ramach remontu balkonu wystepujacego w elewacji szczytowej nalezy zdemontowac
istniejgca balustradg, obrébki blacharskie i posadzke wraz z izolacja z papy. Nastgpnie mozna
przystapi¢ do wykonania posadzki cementowe] oraz izolacji przeciwwilgociowej. Na tak
przygotowang powierzchni¢ nalezy wykona¢ posadzke z ptytek antyposlizgowych. Nalezy
pamigta¢ o wykonaniu odpowiednich obrébek blacharskich z blachy tytan cynk i balustradzie
ochronnej z pochwytem o wysokosci minimum 110 cm. Balustrad¢ wykona¢ jako stalowa,
ocynkowang malowang proszkowo w kolorze RAL 7024.

Nad oknem balkonowym nalezy zastosowa¢ systemowy daszek ochronny. Daszek zastosowac

taki sam jak w przypadku wejscia do budynku.



6.6. Remont klatki schodowej

W ramach remontu klatki schodowej przewiduje sig:

- demontaz istniejacych ptytek na posadzce w korytarzu na parterze oraz wykladziny na
pozostatych kondygnacjach,

- demontaz naktadek na schodach,

- demontaz istniejacego wytazu strychowego wraz ze schodami,

- demontaz balustrady schodowej wystepujacej przy schodach prowadzacych od 1 pigtra na
poddasze,

- przecieranie z zeskrobaniem starych tynkéw i farby na sufitach wraz z wykonaniem nowych
gladzi 1 malowaniem farbg emulsyjng sufitow wraz z gruntowaniem,

- skucie odspajajacych si¢ tynkéw na S$cianach wraz z ich odtworzeniem, nalezy réwniez
uzupetni¢ tynki przy drzwiach wejsciowych,

- przecieranie z zeskrobaniem starych tynkéw i farby na $cianach wraz z wykonaniem nowych
gladzi 1 malowaniem farbg emulsyjna Scian wraz z gruntowaniem,

- pomalowanie lakierem $cian do wysokosci 1,20 cm,

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej na parterze i wykonanie posadzki z ptytek grosowych,
- wykonanie posadzki na pi¢trach, na korytarzach z paneli winylowych na podktadzie z ptyt
OSB,

- montaz naktadek na stopnie z blachy aluminiowej ryflowanej, podstopnie, policzki oraz sp6d
schodéw nalezy oczysci¢ i pomalowac,

- montaz nowej balustrady wraz z pochwytem wykonanej ze stali malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym RAL 7024 o wys. 110 cm,

- podniesienie balustrady przy schodach prowadzacych od parteru do 1 pigtra do wysokosci 110
oraz dodanie pochwytu wraz z malowaniem istniejacej balustrady pelnej, czgs¢ dostawiona
wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 lub w konstrukcji drewnianej,
Ponadto obie balustrady powinny mie¢ maksymalny przeswit i wymiar otworu pomiedzy
elementami wypelnienia balustrady maksymalnie 12 cm.

- montaz nowego wytazu strychowego wraz ze schodami,

- wymiana pionéw instalacji kanalizacyjnej 110 mm wraz z demontazem i odtworzeniem
zabudowy z ptyt G-K, ponadto w piwnicy nalezy wymieni¢ na nowy poziom instalacji
kanalizacji 160mm,

- wymiana pionéw instalacji wodociggowej wraz z demontazem i odtworzeniem zabudowy z
ptyt G-K,

- montaz zamka elektrycznego na kod do drzwi wejsciowych,

- montaz nowych opraw oswietleniowych LED z czujnikiem ruchu. Nowe oprawy LED z



czujnikiem ruchu nalezy zastosowa¢ rowniez w piwnicy,
- zabudowanie rur wentylacji ptytami GKF,

- malowanie rur instalacji pionowej gazowej,

6.7. Remont kominéw oraz prace przy dachu

Kominy nalezy podda¢ remontowi. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca, wykonana z
widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej, a warstwg wykonczeniowg tynk silikonowy.
Nalezy pami¢ta¢ o wykonaniu nowych czap kominowych.

Ponadto przy kominach nalezy wymieni¢ obrébki blacharskich na wykonane z blachy tytan —
cynk wraz z wymiang obrobek blacharskich przy lukarnach i Scianie szczytowej z sasiednim
budynkiem.

Z racji niewysuni¢tego dachu przy $cianie szczytowej i braku mozliwo$ci montazu warstwy
ocieplenia nalezy wydtuzy¢ dach i zamontowac ptyte OSB. Po montazu warstwy docieplenia

nalezy wykona¢ odpowiednie obrobki blacharskie.

6.8. Wymiana stolarki okienne j i drzwiowej oraz kraty z szypy

W ramach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej planuje si¢:

- wymiang¢ drzwi prowadzacych do piwnicy na drzwi p.poz. EI 30,

- montaz drzwi prowadzacych do pomieszczenia gospodarczego na poziomie piwnicy,

- wymiang¢ okien piwnicznych w elewacji frontowej i tylnej - okna wymieni¢ na wykonane w
kolorze biatym (o wspétczynniku U=0,90W/m?*K),

- wymiana okna drewnianego na poddaszu okno wymieni¢ na wykonane w kolorze bialym (o
wspotczynniku U=0,90W/m?*K),

- projekt nie przewiduje wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w elewacji frontowej w czesci
nadziemnej. Z racji tego, ze wigkszos¢ drzwi i okien w parterze elewacji frontowej jest
wykonana w kolorze brazowym przewiduje si¢ jej oklejenie lub lakierowanie na kolor bragzowy,
z dostosowaniem do istniejacych na parterze.

- w elewacji tylnej wymiana drzwi zewnetrznych prowadzacych do rowerowi na aluminiowe,
petne w kolorze brgzowym (RAL 8016) (o wspétczynniku U=1,30W/m?*K).

Ponadto planuje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 malowanie blachy zabezpieczajacej zsypy
piwniczne w kolorze brazowym (RAL 8016).

Kraty okienne nalezy zdemontowac i podda¢ remontowi. Nalezy je dostosowa¢ do wymiaréw
otworu okiennego po dociepleniu, zabezpieczy¢ antykorozyjne i pomalowaé¢ w kolorze
czarnym.

UWAGA: wymiana okien i drzwi bez zmian wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych.



6.9. Wejscie do budynku ( schody i daszki)

W ramach wejscia do budynku planuje si¢ remont schodéw zewngtrznych zaréwno
prowadzacych do budynku jak i do rowerowi. Wystepujace na schodach wejsciowych do
budynku ptytki nalezy zdemontowac.

Stopnie wykonczone zostang ptytami granitowymi plomieniowanymi grubosci 3 cm, a
podstopnice i policzki wykonczone ptytami z granitu polerowanego o grubosci 2 cm.
Wystepujace nad wejsciem do budynku oraz przy oknie balkonowym daszki nalezy
zdemontowac¢. Nowe daszki nalezy wykona¢ ze szkta na wspornikach.

Zadaszenie o szerokosci 150 cm 1 90 cm glebokosci i1 grubosci szkla ponad 12mm - 6.6.4
esg/vsg, na podporach.

Szkto:

- bezpieczne,

- ESG(hartowane) ,

- VSG(laminowane),

- kolor przezroczyste.

Okucia:

Podpory ze stali nierdzewnej INOX.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Rys. Widok pogladowy zadaszenia nad wejsciem

6.10 Instalacja odgromowa

Istniejacy instalacje odgromowa nalezy przetozy¢ i ukry¢ w rurkach w styropianie.

6.8. Prace towarzyszace:
- zdjecie wszystkich niepotrzebnych elementéw wystepujacych na elewacji: obrébek
blacharskich, daszku nad wejSciem i przy oknie balkonowym, barierek balkonowych, rynien i

rur spustowych, itp.



- przetozenie znakéw informacyjnych montowanych na uchwytach stalowych, montowanych
do sciany,

- przetazenie tablic informacyjnych, anten, itp.,

- wymiana uszkodzonych plytek klinkierowych na cokole w elewacji frontowej, ptytki
dostosowac do istniejacych,

- montaz nawiewnikéw Sciennych w elewacji frontowej oraz tylnej,

- wymiana skrzynki gazowej,

- montaz uchwytéw na flagi w elewacji frontowej,

- wymiana parapetow zewnetrznych na wykonane z blachy ocynkowanej malowane;j
proszkowo w kolorze bragzowym o grubosci 0,7 mm w kolorze RAL 8016,

- wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan — cynk,

- odtworzenie gzymsu przyokapowego ze starodruru - gzyms ksztaltem i proporcjg ma
nawigzywac do historycznego,

- montaz nowych opraw o$wietleniowych z czujnikiem ruchu od strony elewacji tylnej,

- wymiana skrzynek i tablic ZK na elewacji,

- wymiana skrzynki ztacza kablowego,

- wymiana kabla WLZ od ZK do ZG, wymiana kabla oraz okablowania od ZK do WLZ,

- montaz wylgcznika p.poz — na podstawie odrgbnego opracowania,

- montaz tablicy 1 wylacznika gtéwnego — zabezpieczenie przelicznikowe lokalu na parterze,
- montaz o$§wietlenia na poddaszu nieuzytkowym — 4 oprawy oswietleniowe LED z czujnikiem
ruchu wraz z zasilaniem z istniejacej tablicy licznikowe;,

- montaz gabloty informacyjnej aluminiowej, przeszklonej 1 zamykanej o wymiarach

70x100cm.

Po stronie wykonawcy jest wykonanie projektu organizacji ruchu i optata za zajecie pasa
drogowego.

Uwaga:

Sposéb obudowy izolacjg cieplng lub mozliwo$¢ przesunigcia zaworu gazowego (skrzynki poza
ptaszczyzng ocieplenia) do budynku istniejgcego na elewacji nalezy uzgodni¢ z dostawcg gazu

przed rozpoczgciem robot ociepleniowych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Dane podstawowe

Budynek zlokalizowany w Strzelcach Opolskich, przy ul. Krakowskiej 24, budynek o



przeznaczeniu ustugowo — mieszkalny, wielorodzinny.

Powierzchnia zabudowy: 275,57 m>.

Kubatura budynku: bez zmian.

Wysoko$¢ budynku: do kalenicy 13,09m, a do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu

9,75 m.

7.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Budynek po przeprowadzonych pracach ociepleniowych pozostanie nadal budynkiem w
zabudowie szeregowej. Odlegtosci od sasiednich budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw

uzytecznosci publicznej nie ulegng zmianie.

7.3. Parametry wystepujacych materialéw palnych

Budynek zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym za pomocg ptyt styropianowych
nierozprzestrzeniajacych ogien (Sciany) oraz welny mineralne;.

Caty system ETICS (facznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe w zakresie NRO

(nierozprzestrzeniania ognia).

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Przedmiotowy budynek zostal zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz ZL

III.

W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Bez zmian w przedmiotowym zakresie.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

a) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na grupe wysoko$ci.

Obiekt zaliczono do budynkéw N (niski).

b) Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi

Obiekt zaliczono do kategorii ZL IV 1 ZL III zagrozenia ludzi

¢) Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku.

Budynek zostat zakwalifikowany do klasy "C" odpornos$ci pozarowe;.

Wszystkie elementy budowlane muszg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.



8. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbior
robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych oraz

instrukcji ITB 447/20009.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi

okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z p6zniejszymi zmianami).



Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant sporzgdzajgcy
informacje BIOZ:

INFORMACJA BIOZ

Budynek mieszkalno - ustugowy

ul. Krakowska 24
47-100 Strzelce Opolskie

Gmina Strzelce Opolskie,
ul. Plac Mysliwca 1
47 — 100 Strzelce Opolskie

mgr inz. Maciej Halikowski
48-100 Tarnkowa 17B



1. Zakres robot.

Roboty objete projektem budowlanym polega¢ beda na ociepleniu i zmianie kolorystyki
budynku ustugowo — mieszkalnego znajdujacego si¢ w miejscowosci Strzelce Opolskie, przy ul.
Krakowskiej 24.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- ogrodzenie terenu robot,

- montaz tablicy informacyjnej budowy oraz ostrzegawczych tabliczek informacyjnych,

- ustawienie rusztowania i zabezpieczenie go w catosci siatkami ochronnymi,

- ostrozne skucie odspajajacych si¢ warstw elewacji,

- wymiana stolarki okiennej,

- roboty ociepleniowe,

- roboty remontowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty towarzyszace.

Przy prowadzeniu robot nie wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduje si¢ budynek posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Od
strony péinocnej wystepuja wejscia do czesci ustugowych i mieszkalnej, a od potudnia jedynie

do czesci mieszkalnej. Ponadto na dzialce nie wyst¢pujg inne budynki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Nie wystepuja utrudnienia i ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, ktére moga

uniemozliwi¢ prowadzenie prac budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce materiatéw budowlanych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub okulary ochronne

- hetmy ochronne



- rekawice ochronne

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép,

-stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

- szkolenie stanowiskowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielana pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz

zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca

bezpieczna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdt, mistrzowie budowlani, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac bezpieczenstwo pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowigzki te realizowane sg z uwzglednieniem:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreS§lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych szczegdlnie przez dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacy takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami, zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualne;j

oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochron¢ przed wyst¢pujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi srodkami.
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