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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    032-00-129

 CPV:           
 Budowa:  NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy
 Obiekt:  Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki - 

 kancelaria, ganek
 Rodzaj robót:  Budynek leśniczówki w Smolarach Bytnickich
 Lokalizacja:  SMOLARY BYTNICKIE 46

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

10 CPV 45453000-7: Roboty remontowe 
-Roboty remontowe pomieszczeń 
leśniczówki w Smolarach Bytnickich (nr
inw.110/85) - kancelaria

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
20 CPV 45453000-7: Roboty remontowe 

-Roboty remontowe pomieszczeń 
leśniczówki w Smolarach Bytnickich (nr
inw.110/85) - ganek

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    032-00-129

 CPV:           
 Budowa:  NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy
 Obiekt:  Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki - 

 kancelaria, ganek
 Rodzaj robót:  Budynek leśniczówki w Smolarach Bytnickich
 Lokalizacja:  SMOLARY BYTNICKIE 46

 Inwestor:  ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

10 CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki w Smolarach Bytnickich (nr inw.110/85) - kancelaria
 

 

10 10 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 10 m² 4,59 .............. ..............

1 Kancelaria (4,47+4,50)*2,67*2-1,00*2,00 x 0,1 4,59
 

10 20 KNR  401-12-04-02-00 
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 10 m² 4,59 .............. ..............

 

10 30 KNR  202-20-30-01-00 
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m² 20,12 .............. ..............

1 Sufit 4,47*4,50 20,12
 

10 40 KNR  202-08-15-06-00 
Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach 100 m² 0,20 .............. ..............

 

10 50 KNR  401-08-15-05-00 
Analogia - wykończenie sufitów listwami styropianowymi ozdobnymi metr 17,94 .............. ..............

1 Listwy ozdobne (4,47+4,50)*2 17,94
 

10 60 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem 100 m² 0,20 .............. ..............

 

10 70 KNR  401-08-18-05-00 
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m² 20,12 .............. ..............

1 Podłoga 4,47*4,50 20,12
 

10 80 ROB 999
Robotnik budowlany - przykręcanie i mocowanie desek podłóg r-godz 4,00 .............. ..............

 

10 90 KNR  401-08-20-03-00 
Przybicie do podłóg płyt MDF gr.2x10mm naprzemiennie (płyta MDF-10mm WD 
wilgocioodporna) m² 20,12 .............. ..............

 

10 100 KNR  202-11-12-01-01 
Posadzka rulonowa PCV (wykładzina heterogeniczna winylowa kl.użytkowania 34, 
ścieralności T, właściwości antypoślizgowe R9, gr.2,2mm, waga 2700g/m2) z 
wywinięciem na ściany 100 m² 0,22 .............. ..............

 

10 110 KNR  202-11-12-09-00 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych 100 m² 0,22 .............. ..............

 

10 120 KNR  202-28-09-05-01 
Listwa wykańczająca z AL (progi i wykończenia wykładzin) metr 1,00 .............. ..............

 

10 130 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz wykładzin samochodami skrzyniowymi m³ 0,20 .............. ..............

1 Zdemontowane wykładziny 20,12*0,01 0,20
 

10 140 MAT 1690101 
Koszt utylizacji wykładzin PCV (20,12m2*4,0kg/m2=80,0kg) Mg 0,08 .............. ..............

 

10 150 KNR  401-03-54-05-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² m² 2,00 .............. ..............
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10 160 KNR  202-10-17-02-00 
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² konfekcjonowane 
z ościeżnicą regulowaną ościeże szer.25cm (w kolorze białym) m² 1,80 .............. ..............

1 Dzwi z ościeżnicą 
regulowaną

0,90*2,00 1,80

 

10 170 KNR  401-03-03-01-00 
Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/4 cegły - 
uzupełnieie ościeża otworu drzwiowego m² 0,50 .............. ..............

1 Uzupełnienie ościeża 2,00*0,25 0,50
 

10 180 KNR  401-07-08-01-00 
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 cm metr 4,00 .............. ..............

1 Prxzy przymurówce ościeża 2,00*2 4,00
 

10 190 KNR  403-11-33-09-00 
Demontaż opraw żarowych zawieszanych 100 szt 0,01 .............. ..............

 

10 200 KNR  508-05-02-02-00 
Przygotowanie podłoża z drewna pod oprawy przykręcane mocowane w 4 miejscach na
wkrętach szt 8,00 .............. ..............

 

10 210 KNR  508-05-12-02-00 
Montaż na suficie podwieszonym oprawy LED przykręcanej (plafon 40x40cm  biały 
36W) szt 2,00 .............. ..............

 

10 220 KSNR S009-04-02-01-02 
Wymiana gniazda wtykowego pt 2x10/16A/Z 100 szt 0,05 .............. ..............

 

10 230 KSNR S009-04-01-01-03 
Wymiana przycisku "światło" pt 100 szt 0,01 .............. ..............

 

10 240 ROB 999
Założenie karnisza nad oknem r-godz 2,00 .............. ..............

 

10 250 KNR  402-05-20-01-00 
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m² kmpl 1,00 .............. ..............

 

10 260 KNR  215-04-19-14-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-60/120 kmpl 1,00 .............. ..............

 

10 270 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100 100 szt 0,01 .............. ..............

 

10 280 KNR  215-13-05-02-00 
Rury przyłączne do grzejników C.O. na ścianie ø 18 kmpl 1,00 .............. ..............

 
 

 

20 CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe pomieszczeń leśniczówki w Smolarach Bytnickich (nr inw.110/85) - ganek
 

 

20 10 KNR  401-12-09-10-01 
Malowanie 2-krotnie wodną emalią krylową do drewna, w kolorze jasnym, półmat m² 23,17 .............. ..............

1 Weranda (3,10+3,64)*2*2,32-1,75*1,40*2-0,80*2,00*2 23,17
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