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OSP BIENIADZICE INST.WENT. i KLIMAT. 24.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 ROBOTY MONTAZOWE
1|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy o wydajnosci 440 m3/h szt.
d.1.1/0208-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw 200 mm, w uktadach |szt.
d.1.1/0150-02 bezkanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 2-17 |Cokot izolowany o $r. 200 mm szt.
d.1.1/0150-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR-W 5-08 |Montaz falownika higrostatycznego szt.
d.1.1]0402-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 5-08 |Montaz wytgcznika serwisowego szt.
d.1.1]0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-15 | Skrzynka ZS szt.
d.1.1]0433-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww= 50 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww= 70 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww= 75 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww= 80 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww=101 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 5 Wentylator $cienno-sufitowy-Lww=160 m3/h szt.
d.1.1/0410-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-17 |Nawietrzak scienny NO150A szt.
d.1.1/0156-03
9+7 szt. 16,000
RAZEM 16,000
14/KNR-W 2-17 |Nawiewnik okienny typu EFR+regulator przeptywu AC szt.
d.1.1/0156-03
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
15|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 200 mm - |m2
d.1.1]0122-02 120, 200 mm
(3,14*0,12*3,7)+(3,14*0,2*4,2) m?2 4,032
RAZEM 4,032
16|KNR-W 2-17 | Czerpnia powietrza typu A o wym. 200x200 mm szt.
d.1.1]0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna typ A o wym. 140x140 mm szt.
d.1.1]0138-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm z wetny mineralnej na folii alumi- |m2
d.1.1/0301-02 niowej - kanatéw wentylacyjnych
4,032*1,1 m2 4,435
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RAZEM 4,435
19/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1{0335-12 mentowo-wapiennej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1/0335-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw przez dach o $r. 200 mm szt.
d.1.1/0208-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 4-01 |Przebicie otworu przez strop o $r. 120 , 200 mm szt.
d.1.1]0208-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 4-01 |Obrébka wentylacji szt.
d.1.1]0324-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
24 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna: badania , préby i regulacji instalacji wentylacji mecha-|pomiar
d.1.1|wtasna nicznej
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
2 KLIMATYZACJA
21 ROBOTY MONTAZOWE
25|KNR-W 2-15 |Montaz jednostki zewnetrznej agregat Qcht=14 kW szt.
d.2.1/0432-03 ana-
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 [Montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej i Sciennej szt.
d.2.1/0432-01 ana-
logia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|kalk. wlasna |Zakup materiatéw klimatyzacji: szt.
d.2.1 -jednostka zewnet.agregat 14 kW 1 szt
-jednostka wewnetrzna kasetonowa o wym. 840x840 mm Qcht=5,6kW
2 szt
-jednostka wewnetrzna $cienna o wym.800x230 mm Qcht=3,6 kW
1 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-15 Rurociagi miedziane w izolacji 20 mm o $r. 6,35 mm+ wspotczynnik do R 1,15 |m
d.2.1/0601-02 ana-|(izolacja)
logia
3,9 m 3,900
RAZEM 3,900
29|KNR 2-15 Rurociagi miedziane w izolacji 20 mm o $r. 9,52 mm+ wspétczynnik do R 1,15 |m
d.2.1/0601-02 ana-
logia
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
30|KNR 2-15 Rurociagi miedziane w izolacji 20 mm o $r.15,9 mm+ wsp6tczynnik do R 1,15 |m
d.2.1/0601-03 ana-
logia
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
31|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalaciji obiegu szt.
d.2.1]0240-03
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
32|kalkulacja Napetnienie instalacji czynnikiem R410A kg
d.2.1|wtasna
2,56 kg 2,560
RAZEM 2,560
33|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2.1/0513-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacii m
d.2.1/0307-03
3,9+14,7+10,8 m 29,400
RAZEM 29,400
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35|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu kpl.
d.2.1/0514-01 ana-
logia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 7-24 Uruchomienie uktadu klimatyzaciji kpl.
d.2.1|0516-01 ana-
logia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 ROBOTY BUDOWLANE
37|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j szt.
d.2.2|/0335-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j szt.
d.2.2|/0335-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39/KNR-W 4-01 |Obsadzenie tuleji ochronnych szt.
d.2.2|0324-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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