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1 CZESC OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa i przebudowy budynku OSP w Bienigdzicach”.

1.1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2

1.2 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych:
—  montaz ogrodzen i innych elementéw zabezpieczajacych,

- zabezpieczenie elementéw obiektow przed uszkodzeniem podczas robdt oraz opadami
atmosferycznymi,

—  roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
— zabezpieczenie rejondw transportu pionowego materialdw budowlanych,

— gromadzenie, wyw0z 1 utylizacja gruzu i innych materialéw do miejsc sktadowania.

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych: Organy nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz
projektanta i Inwestora,

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac: plan zagospodarowania terenu,
rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych oraz informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy petlng dokumentacje projektowa
pozwalajaca w stopniu bardzo doktadnym i jednoznacznym na realizacj¢ robot budowlanych.

1.3.3 Zgodnos¢ robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodnikow i jezdni itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do przejgcie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju budowy,

2) adres budowy,

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

4) imiona 1 nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, projektanta
I inspektora nadzoru budowlanego,

5) numery telefonow alarmowych.

Tablice informacyjng umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na
Wwys. nie mniejszej niz 2 m.

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
tablice ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi 1 uniemozliwialo wejScie osobom nieupowaznionym. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i1 innych, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W miar¢ postgpu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwo$cig powstania pozaru,



b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym.

1.3.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
Utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre§lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.3.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
robocza 1 ochronng, umywalni, jadalni 1 ustgpoéw. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymiang powietrza. Nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstegp na budowe osobom
nieupowaznionym. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyzej | m.,
zabezpiecza si¢ balustrada, ktoéra powinna si¢ sktada¢ z deski krawedziowej o wys. 0,15 m. 1
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deska krawegdziowa a
porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.

1.3.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora.

Na terenie budowy obowigzujg szerokos$ci 1 nachylenia drog 1 pochylni komunikacyjnych dla
wozkow 1 taczek.

1.4 OKkreslenia podstawowe - definicje pojeé i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsa



I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5 Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych - materialow.

1.5.1 Zrédla uzyskania materialéw

Materialty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem
materiatu Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje od Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.5.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
odpowiednich norm zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot.



1.7 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog, placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
1.8.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot,
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w $lepym
kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzglgdni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg jakos$ci roboét

Za jako$¢ wykonywanych robOt oraz zastosowanych elementow 1 materiatow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robodt
zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne oraz zamierzony Sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

1.9.1 Projekt organizacji robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora



Nadzoru projektu organizacji robot, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Projekt organizacji robot bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

1.9.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatbw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob, jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.9.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.



Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokotly narad 1 ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.10 Wymagania dotyczace obmiaru robot

1.10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

1.10.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dokonywanie obmiaréw metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilosci robot.
1.10.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie



uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci technicznej. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
1.11.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.2 Odbiér czesciowy

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

1.11.3 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



1.11.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
projektem organizacji robot.

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
projektem organizacji robot.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzonga na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 projektem organizacji robot.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

1.11.5 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.11.6 Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy 1 jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robot przy odbiorach
czgsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odst¢pstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla



poszczegblnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

1.12 Opis sposobu rozliczenia
1.12.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy.
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2 CZESC SZCZEGOLOWA

W czg$ci szczegdtowe] omdwione sg poszczegdlne elementy robot z uwzglednieniem n/w
sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak:

— wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jako$ci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm

— wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

— wymagania dotyczace srodka transportu
— wymagania dotyczace wykonania robot

— opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem koncowym wyrobow i robot
budowlanych.

— wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
— opis sposobu odbioru robot budowlanych
— opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

— dokumenty odniesienia
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2.1 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot ziemnych
2.1.1 Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i
fundamentowych. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.1.2 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie fundamentéw budynku.

W zakres tych robot wchodza:
— usunig¢cie warstwy humusu

— wykonanie wykopéw pod fundamenty
2.1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.4 Materialy.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo—piaskowe. Wymagania
dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 6,3 mm,
— laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
—  zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

—  zawartos¢ czastek organicznych do 2%. Dla rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja.
2.1.5 Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.1.6 Transport.

Transport materialow srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
2.1.7 Wykonanie robot.
2.1.7.1 Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:
— teren (miejsce prowadzenia robot ziemnych) ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
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gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2.1.7.3 Zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i smieci.

Uktadanie i zagegszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,97

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej

2.1.8 Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
—  prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,
—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

—  przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podkiad,

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,

— sposob i jakos¢ zageszczenia.
2.1.9 Obmiar robot
Jednostki obmiarowymi - zgodnie z umowa.
2.1.10 Odbior robot
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
2.1.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.
2.1.12 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).
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2.2 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot murowych.
2.2.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.2.2 Zakres robot.

Wymurowanie $cian fundamentowych i nadziemia budynku z bloczkow betonowych i
pustakoéw ceramicznych.

2.2.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.4 Materialy.
Bloczki betonowe 25x38x12cm Wytrzymatos¢ na sciskanie min 15,0 MPa
Pustaki ceramiczne gr. 25cm P+W - Wytrzymatos¢ na sciskanie min 15,0 MPa
Pustaki ceramiczne gr. 11,5cm P+W - Wytrzymatos¢ na $ciskanie min 15,0 MPa
Pustaki ceramiczne gr. 8,8cm - Wytrzymatos¢ na sciskanie min 15,0 MPa
Zaprawa budowlana

2.2.5 Sprzet.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, mieszadto, poziomnica, guamowy mtotek, pion i sznur
murarski, wiadra, betoniarka elektryczna lub mieszarka do zapraw.

2.2.6 Transport.

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.
2.2.7 Wykonanie robot.

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

—  cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy

2.2.8 Kontrola jakosci

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominéw z ST
w zakresie prawidtowo$¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujacych oraz innych robot
zanikajacych, a w szczegdlnosci:

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej,

— kontroli odchylek wymiaréw , poziomow i pionow,
2.2.9 Jednostka obmiaru

Mury komin6éw na poddaszu i ponad dachem liczy si¢ w m3.
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2.2.10 Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektows. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania
kominéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi zasadami wigzania. W
szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw z dokumentacja techniczna,

poziomos¢ warstw cegiel,

grubos$¢ spoin 1 ich wypehienie,
—  zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
2.2.11 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.2.12 Przepisy zwigzane
PN-68/B10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producentow.

2.3 Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
2.3.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

2.3.2 Zakres robot

Wykonanie elementow o konstrukcji zelbetowej: fundamentow, stropéw, nadprozy,
podciagow, a takze podbetonéw w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

2.3.3 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2.3.4 MATERIALY.

Lawy i stopy fundamentowe betonu klasy C20/25
podktad betonowy pod posadzki betonu klasy C8/10

podciagi, rdzenie, schody, wience stropy betonu klasy C20/25
235 SPRZET.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pompy do betonu. Dopuszcza si¢
takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10
m, wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgafn/min 1 bulawami o $rednicy nie wigkszej od
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

2.3.6  TRANSPORT.

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:

— naruszenia jednorodno$ci masy,

— zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczania i
rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
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gruszkami). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
2.3.7 WYKONANIE ROBOT.

Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czegstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

— Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno
by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze



powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen glownych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego
ze §wiezym przez:

— usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia  zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢gciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej
0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowsa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobg).
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacji.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— peknigcia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

— rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

— raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzyma¢ rowng 1 jednorodng powierzchnie¢ bez dotkow 1 porow,

— wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowac

wilgotng szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
Wykonanie podktadu betonu pod posadzki.

Przed przystapieniem do ukladania podktadu z betonu nalezy sprawdzi¢ podloze 1 stopien
zageszczenia. Podloze winne by¢ rowne i czyste.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci.

Deskowania.

Zaktada si¢ wykonanie deskowan tradycyjnych zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Dopuszcza si¢ stosowanie deskowan systemowych.
Konstrukcja deskowania powinna

spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstruke;i,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, lgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej.

Usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiaggnigciu przez beton:
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— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach
i 2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek — 70% projektowanej wytrzymatoséci betonu, a dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci
powyzej 6,0 m — 100% projektowanej wytrzymatos$ci.

2.3.8 KONTROLA JAKOSCIL.

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

2.3.9 OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukciji.

1 m3 wykonanego podbetonu.
2.3.10 ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania robot z
technicznymi warunkami wykonania i1 obowiazujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ ksztattu 1 gldéwnych wymiarow podciggoéw, stupéw z dokumentacja techniczng,

—  zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
2.3.11 PODSTAWA PLATNOSCIL

Po odbiorze koncowym lub czeSciowym, wedtug umowy.
2.3.12 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

2.4 Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania zbrojenia konstrukcji zelbetowych
2.4.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

2.4.2 Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gtadkimi ze stali A-I.

Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-Il1.

2.4.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

244 MATERIALY.
A-111 - stal BST500S prety zebrowane, $rednice zgodne z projektem
A-I - stal St3S prety gtadkie, srednice zgodne z projektem



Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy Krag lub wigzka stali.

245 SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
246 TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.4.7 WYKONANIE ROBOTL.
Wykonywanie zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i
mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane
wedlug rozstawienia prgtow 0znaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

2.48 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

249 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
2.4.10 8.0. ODBIOR ROBOTL.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow W poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

2.4.11 PODSTAWA PEATNOSCIL.

Po odbiorze koncowym lub czgsciowym, wedtug umowy.
2.4.12 PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.5 Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania wiezby dachowej
2.5.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej
2.5.2 Zakres robot objerych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;.
2.5.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
254 MATERIALY.

Do wykonania wi¢zby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nast¢gpujacego podstawowego
materiatu:

Drewno konstrukcyjne klasy C24
faty drewniane 6,3x5cm
kontrlaty 5x3cm

deski gr. 25 mm

folia wstgpnego krycia,

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zg¢batych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-B-03 150:2000 oraz PNEN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejSzej
SST i normami.

255 SPRZET.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice,
pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki. Do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze
srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia rgczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do
drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.

2.5.6 TRANSPORT.

Materialty niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta. Roztadunek materialdow nalezy prowadzit w sposdb ostrozny przy
uzyciu S$rodkow 1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace
wlasciwa jakos¢ robot.

Transport wewnetrzny poziomy roczny za pomoca wozkow transportowych, transport
pionowy za pomocg przys$ciennego wyciagu budowlanego.

2.5.7 WYKONANIE ROBOT.
Wykonywanie wiezby dachowej.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.
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Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

Deskowanie potaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakoS$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nic mniejszej niz
25mm. Szerokos$¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory
po sckach o Srednicy wiekszej niz 20mm. Deski powinny by¢ zainpregnowane preparatami
grzybobojczymi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach.
Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na

przylge.
tacenie pofaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragltym 40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej
2,5 razy wigksza niz grubo$¢ taty. Styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Rozstaw fat pod
pokrycie powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.

258 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania wigzby dachowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

- kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- kontrole elementdéw przed ich zmontowaniem,

- kontrole gotowej konstrukcji,

- kontrole stezenia 1 zwiatrowania konstrukcji.

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

2.5.9 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2.
2.5.10 8.0. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

W zalezno$ci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakos$ci:
- wbudowania materiatow,
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
- rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania zlaczy,
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotno$cia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia, jezeli bylo
ono przewidziane w dokumentacji.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng obiektu i robot,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
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- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbior koncowy zakonczony konstrukeji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu 1 gldéwnych wymiaréw konstrukeji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
- prawidtlowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i1 rozstawu zlagczy migdzy elementami
konstrukcji,
- dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za wilasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy
i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko§¢ ustalong komisyjnie
dla danego przypadku.

2.5.11 PODSTAWA PEATNOSCI.

Po odbiorze koncowym lub czeSciowym, wedtug umowy.

2.5.12 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-C-04906:2000  Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

2.6 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot blacharskich i dekarskich.
2.6.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich,
dekarskich. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.6.2 Zakres

Montaz rynien i rur spustowych z prefabrykowanych elementéw z blachy stalowej powlekanej wg
rys. architektonicznych.

Wykonanie obrobek blacharskich kominow, koszy, orynnowania oraz okapéw dachu.

Wykonanie pokrycia dachu z blachy panelowej
2.6.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6.4 Materialy.

Blacha stalowa ptaska ocynkowana i powlekana
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Blacha trapezowa ocynkowana i powlekana wg systemu wybranej firmy wraz z potrzebnymi
akcesoriami wykonczeniowymi.

Orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej wg systemu producenta.
2.6.5 Sprzet.

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, szczypce, drabiny, pasy zabezpieczajace, rusztowania.
2.6.6 Transport.

Samochodowy 1 rgczny, roztadunek reczny, transport pionowy za pomocg recznej lub
elektrycznej wciagarki, zurawia lub windy
przysciennej.
2.6.7 Wykonanie robot.

Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachg panelowa, zamocowanie tat i kontrlatt
Wypoziomowanie kalenic i okapow.

Kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowacé kit dekarski.
- obrobki kominéw wykonaé z zachowaniem szczelnosci.
- rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci 1 wlasciwych dylatacji.

2.6.8 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu szczelnoSci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,

poziomow i piondéw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidlowosci
spadkéw rynien.

2.6.9 Jednostka obmiaru.

(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskie;j.

2.6.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbiér robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywkowych. W szczegolnosci podlega
sprawdzeniu:

- wymiary przewodow,

- zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu.

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych rynien i rur spustowych,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich pofaczenia z pokryciem,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

2.6.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.6.12 Przepisy zwigzane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2.7 Specyfikacja Techniczna dotyczaca montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
2.7.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.7.2 Zakres
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. architektonicznych.

W zakres tych robot wchodzi:



Stolarka okienna PCV
Stolarka drzwiowa aluminiowa i stalowa

Stolarka drzwiowa drewnopochodna wewnetrzna

2.1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.7.4 Materialy.
Stolarka okienna z profili PCV, rozwieralno-uchylny, kolor biaty, Uekna<1,0

Stolarka drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych cieptych, kolor biaty, szyba
bezpieczna, Udrwi<0,9, drzwi wyposazone w samozamykacze i podwojne zamki

Brama garazowa zewnetrzna stalowa, ocieplana, kolor czerwony, wypetienie weina
mineralna lub pianka pouliretanowa,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopochodna o konstrukcji wzmocnionej, kolor
drewnopodobny, wyposazone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.

2.1.5 Sprzet.

Do montazu stolarki okiennej i drzwiowej uzywac sprzetu rgcznego i elektronarzedzi.
2.7.6 Transport.

Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.
2.7.7 Wykonanie robot.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej tak,
aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w
rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem, a oscieznicg lub
$ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys 1
odpryskow.

2.7.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
cze¢sci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
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-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci | Spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

2.7.9 Jednostka obmiaru.
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej.

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementéw i 1lo$¢ szt
2.7.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbiordw czgsciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa. Odbidr robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywkowych zgodnosci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegolnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,

- rodzaj i jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,
- wktady szybowe,

- okucia drzwi

- prawidlowo$¢ montazu,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- sprawne dziatania okug,

- szczelno$¢ potaczen stolarki ze $ciang,

2.7.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.7.12 Przepisy zwiqzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. i pretow powinna
by¢ bez peknig¢,

2.8 Specyfikacja Techniczna dotyczgca posadzek gressowych.
2.8.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania posadzek gressowych. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.8.2 Zakres

Wykonania posadzek gressowych obejmuje

- przygotowanie podloza przez zagruntowanie

- wykonanie oktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej.
- wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.).

2.8.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.8.4 Materialy.

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.9. przewiduje si¢ zastosowanie
nast¢pujacych materiatow:
- emulsja gruntujaca;
- ptytki glazurowane; ptytki posadzkowe gresowe, antyposlizgowe,
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2.8.5 Sprzet.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zgbkow 6+12mm do rozprowadzania
zapraw klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

2.8.6 Transport.

Samochodowy i reczny, roztadunek reczny.
2.8.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty posadzkarskie tak, aby nie naruszy¢ innych
elementow wykonczeniowych. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz o0sob
postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace
posadzkarskie, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu tego typu robot.

Wykonaweca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastgpujace prace:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian;
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych,
- instalacje elektryczne bez montazu osprzetu
- wszystkie przebicia, kanaty 1 bruzdy naprawione 1 wykonczone tynkiem Iub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu calej doby.

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozytach klejowych moga by¢
sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych. Podloze
betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow peknie¢ 1 ubytkow.
Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystgpowania matych nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a wicksze uskoki i ubytki
wyroéwnaé zaprawa cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej. Powierzchnia
podtozy pod wykladziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgknigc i ubytkéw, pozbawiona
zanieczyszczen.

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedlug wymiardw, gatunkéw i
odcieni. Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktoérej beda uktadane plytki oraz przygotowac
zaprawe klejaca zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja
klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z
nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu 15
minut.

Po natozeniu zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac plytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 4+6 mm.

Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego



umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkladki
dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar zaprawy Kklejowej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetic
spoiny zaprawg do fugowania.

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna
by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana w linii wodo- rozdzialu. Na gotowym podtozu uktada¢ ptytki ceramiczne
przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak oktadziny $cian. Powierzchnia z natozong
warstwag zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa
kleju pod plytka powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacag dokladne wypetnienie fuga. Szeroko$¢
powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju usung¢
wkladki 1 wypeli¢ fuga na menisk wklesty. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a
dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1| mm na 1 m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masa dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 stanowi€ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku).

2.8.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatoéw 1 urzadzen.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac¢ sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci | Spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

2.8.9 Jednostka obmiaru.
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskie;j.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilo§¢ m2 elementdéw 1 1lo$¢ szt
2.8.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i1 sprawdzeniu z dokumentacja projektowg. Odbior robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnos$ci montazu stolarki
okiennej i drzwiowej z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,

- rodzaj 1 jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,
- wktady szybowe,

- okucia drzwi
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- prawidlowo$¢ montazu,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- sprawne dzialania okuc¢,

- szczelno$¢ potaczen stolarki ze $ciang,

2.8.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.8.12 Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2.9 Specyfikacja Techniczna dotyczaca sufitow podwieszanych.
2.9.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania sufitow podwieszanych. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.9.2 Zakres

Wykonania sufitow podwieszanych obejmuje
- montaz stelaza krzyzowego

- montaz ptyt GK

- utozenie izolacji z welny mineralne;j

2.9.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9.4 Materialy.

Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem 2.9. przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:
- systemowe profile stalowe,
- plyty GKFgr. 12,5 mm,
- wkrety do ptyt gipsowo - kartonowych,
- tasma do ptyt gipsowo — kartonowych,
- klej gipsowy,
- gladzZ gipsowa
2.9.5 Sprzet.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- elektronarzedzia
- faty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni, poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
2.9.6 Transport.

Samochodowy 1 rgczny, roztadunek reczny.
2.9.7 Wykonanie robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatow, ktéra powinna by¢
potwierdzona przez producenta.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
montowane w temperaturze od 11° C do 35° C. Jesli do cigcia ptyt i listew sg uzywane narzgdzia
mechaniczne, nalezy zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.



Montaz sufitu powinien si¢ odbywa¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w
pomieszczeniu.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych oraz profili przy$ciennych wykonanych
z ocynkowanej stali. Ruszt jest podwieszany do drewnianej konstrukcji dachu przy pomocy
wieszakow (preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci).

2.9.8 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i1 urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot,

- kontroli wizualnej.

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
2.9.9 Jednostka obmiaru.

(m2) sufitu [odwieszanego.

Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ m2 elementéw i ilo$¢ szt
2.9.10 Odbior.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i1 sprawdzeniu z dokumentacja projektowg. Odbior robot przeprowadza si¢
przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodno$ci montazu sufitu
podwieszanego z technicznymi warunkami wykonania robot. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu,

- sprawdzi¢ liniowo$¢ montazu piyt,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- listwy przyscienne.

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje) profil,

2.9.11 Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.9.12 Przepisy zwigzane.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.10 Specyfikacja techniczna dotyczaca robot dociepleniowych .
2.10.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dociepleniowych
scian i dachu. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze.
2.10.2 Zakres robot

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dotycza prowadzenia robot zwigzanych:

— dociepleniem $cian zewnetrznych styropianem i welng mineralng wraz z natozeniem tynku
silikatowo - silikonowego,
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— docieplenie stropu wetng mineralna,
— izolacja pionowa scian,

— ocieplenie scian fundamentowych i cokotu budynku,
2.10.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.10.4 Materialy.

Materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania beda zgodne z dokumentacja
projektowsa i poleceniami inspektora nadzoru. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie w UE. Aparatura i rzadzenia powinny posiada¢ DTR i swiadectwo producenta w
jezyku polskim.

Pyty styropianowe samogasnace EPS 70 o wspotczynniku A=0,036[ W/(m2K)] grubosci 15 cm,
Ptyty z welny mineralnej twardej o gr. 15,0 cm. (Amin=0,036[W/(m2K)]
Maty z welny mineralnej o wspotczynniku A=0,038] W/(m2K)] grubosci 2x15 cm

2.10.5 Sprzet.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe,
palniki gazowe. Uzywany do wykonywania robot sprzet musi by¢ sprawny i posiada¢ aktualne
badania techniczne w niezb¢dnym zakresie.

2.10.6 Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, transport reczny lub za pomoca r¢cznej lub
elektrycznej wciggarki, zurawia lub windy przyscienne;.

2.10.7 Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokona¢ demontazu obrobek
blacharskich dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obrobkami blacharskimi.
Ocieplenie scian fundamentowych

Nalezy ociepli¢ sciany fundamentowe na gtebokos¢ 0,6m ponizej terenu . Po oczyszczeniu i
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢c do Klejenia ptyt
styropianowych grubosci 15c¢cm . Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadaé¢
punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktada¢ do podtoza. Zalecane jest
wykonanie proby polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu
przyczepnosci po trzech dniach. Na czesci $ciany pod gruntem wykona¢ tynk zywiczny wykonany
na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejacej.
Docieplenie scian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetié. Wykonac probe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu
docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m2
na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne
wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej
sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapié
do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy. Warstwe
zbrojong i wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z
projektem.
Izolacja termiczna sufitu podwieszanego

Na stelazu krzyzowym sufitu podwieszanego nalezy ulozy¢ maty z welny mineralnej 2 x
15cm .

2.10.8 Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania robot winna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow
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technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszag odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza
posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow.

2.10.9 Jednostka obmiaru.
Jednostki obmiarowe - zgodnie z umowa.
2.10.100dbior

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i1 sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg. W szczegoélnosci podlega
sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu,
— sprawdzenie jako$ci materialow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia $cian i stropu ,
2.10.11Podstawa platnosci.

Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.

2.10.12Przepisy zwigzane.

— Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
poz. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6z. zm.).

— Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

— Karty techniczne produktow.

— Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

2.11 Specyfikacja techniczna dotyczaca tynkow i okladzin Sciennych

2.11.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych.
2.11.2 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych:
- Tynki wewng¢trzne
- Tynki cementowo-wapienne
- Suche tynki
- Oktadziny $cienne wewngtrzne.

2.11.3 1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru.

2.11.4 Materialy.
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Plytki ceramiczne czesciowo
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
X gatunek | 80%
X gatunek 11 75%
Materialy do suchych tynkow.
— Plyty gipsowo-kartonowe
— Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.11.5 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.11.6 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

2.11.7 Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Przygotowanie podlozy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlhustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.
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Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych. GtadZz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewn¢trznych o stosunku 1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

— Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

— Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Wykonywanie suchych tynkow.
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

— bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

— na podkladzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew, lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

— Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu, nalezy zwraca¢ uwagg,
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze, ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

— Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmag papierowa perforowang lub z wildkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

2.11.8 Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknigc¢,

— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewng¢trznej).
Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke

i konsystencje w Sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

2.11.9 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

2.11.10 Odbior robot.
Odbior podtoza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dltuzszym czasie 0d jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale §lady =zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

2.11.11 Podstawa platnosci.
Po odbiorze koncowym lub czgsciowym, wedtug umowy.

2.11.12 Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

2.12 Specyfikacja techniczna dotyczaca robdét malarskich
2.12.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.
2.12.2 Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot malarskich.

2.12.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.12.4 Materialy
Farby budowlane gotowe.
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PNEN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.12.5 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

2.12.6 Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

2.12.7 Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podiozy.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypehic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Wykonywania powtok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
I dezynfekujagcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam
1 Sladow pedzla.

2.12.8 Kontrola jakosci.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— — sprawdzenie wygladu powierzchni,
— — sprawdzenie wsigkliwosci,
— —sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— — sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— elastyczno$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.

2.12.9 Obmiar robet.
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

2.12.10 Odbior robot.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub wypelniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

2.12.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym lub czgsciowym, wedtug umowy.

2.12.12 Przepisy zwigzane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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2.13 Specyfikacja techniczna dotyczaca betonowych obrzeza chodnikowe

2.13.1 1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy placéw oraz chodnikow
utwardzonych kostka brukowa.

2.13.2 Zakres robot objetych.
Robot zwigzanych z ustawianiem obrzezy betonowych.

2.13.3 Materialy
Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gat. [ powinny by¢ wykonane z betonu min.
klasy B 30 i posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04
(kazda dostarczona na budowe partia). Zgodnie z normg wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow
powinien charakteryzowac si¢ powierzchnig bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Materialy na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 a piasek -
wymaganiom PN-B— 11113. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w specyfikacji
Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zroédet budzacych watpliwosci 1 powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Wodg¢ pochodzaca z wodociagu mozna stosowac bez badan.

2.13.4 Sprzet.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST ,,Wymagania Ogolne”. Roboty wykonuje
si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

2.13.5 4.0. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy.

2.13.6 Wykonanie robot.
Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ustawianie obrzezy.
Wykonanie koryta i przygotowanie tawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.

Koryto pod obrzeze 1 tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjga Projektowa i normg PN-B-
06050.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o szerokosci
12 ( 16 )cm oraz o grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) nalezy wykona¢ zwirowa lub
piaskowa 1 zageSci€. Zageszczanie 1 profilowanie koryta powinny by¢ wykonywane zgodnie ze
specyfikacja

Ustawienie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
Dokumentacja Projektowa. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem
starannie ubitym. Szeroko$¢ spoin ustawionych obrzezy nie powinna przekracza¢ 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je zaprawa cementowo — piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gltebokosc.

2.13.7 Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji
Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
partii.
Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ wykonanie koryta pod tawe¢ oraz podsypki
(tawy) ze zwiru lub piasku
Podczas ustawiania betonowych obrzezy chodnikowych, dopuszczalne odchylenia moga wynosic:

— dla linii obrzeza w planie, 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— dla niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza - 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

Wypelnienie spoin nalezy sprawdza¢ co 10 metréw. Wymagane jest catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelng glebokos¢.

2.13.8 Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

2.13.9 Odbior.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli:
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlegaja rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu: wykonanie Koryta i
wykonanie podsypki (fawy).
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

2.13.10 Podstawa ptatnosci.
Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.

2.13.11. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B—-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych.

2.14 Specyfikacja techniczna dotyczaca utwardzenia z kostki betonowej

2.14.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru chodnikéw i placéw utwardzonych z kostki betonowej o grubosci 8 cm.
w pkt. 1.1.

2.14.2 Zakres
Zakres obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem utwardzen z kostki betonowe;

2.14.3 Materialy
Kruszywo do wykonania podsypki

Kruszywo na podsypke¢ i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢
pytow w piasku nie moze przekracza¢ 3%.
Kostka brukowa betonowa
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Do wykonania robot nalezy zastosowac kostke betonowa gr. 8,0cm wibroprasowana, ktora
powinna posiada¢ "atest" wydany przez upowaznione do tego jednostki.
Plyty betonowe tarasowe

Na tarasach nalezy zastosowac ptyty betonowe gr. 8,0cm wibroprasowane, ktore powinna
posiada¢ "atest" wydany przez upowaznione do tego jednostki.
Stopnie betonowe

Stopnie schodéw zewngtrznych i obramowanie tarasOw nalezy wykona¢ z betonowych
stopni schodowych o przekroju 35x15cm ktore powinny posiadaé "atest" wydany przez
upowaznione do tego jednostki.
Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim zwyklym bez
dodatkow ,,32,5”, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1.
Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek gruby odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o
frakcji 0+8 mm, a do wypetniania spoin o frakcji 0+4 mm.

2.14.4 Sprzet
Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z ukladaniem chodnika z kostki brukowej nalezy wykonaé recznie. Do
zaggszezania podtoza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki wibracyjne, walce statyczne i
ubijaki mechaniczne lub inny sprzet zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.

2.14.5 Transport
Transport plyt i kostki betonowej

Kostka i plyty betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton Wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostka
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci
tej plyty.
2.14.6 Wykonanie robot
Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —0
grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. Kruszywo powinno by¢ rozkladane warstwa o
jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych oraz
rzednych wysokosciowych. Kruszywo po rozscieleniu i wyprofilowaniu powinno by¢ natychmiast
zaklinowane miatem kamiennym na grubosci 3 cm 1 zageszczone za pomocg wibratorow ptytowych
lub matych walcow wibracyjnych.
Podsypka

Grubos¢ podsypki cem-piaskowe] po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.
Uktadanie kostki brukowej i plyt betonowych tarasowych

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
si¢ 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. W celu uzyskania réwnoleglego utozenia kostek sa
rozciggane sznurki w odleglosciach co 3-5m. Uktadanie nastepuje ,,0d czota”, tzn. uktadajacy stoi
na $wiezo ulozonej warstwie kostki. W =zaleznosci od geometrii i wymiarow uktadanych
powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potowki. Do podziatu kostek na czesci 0 nietypowych
wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace. Do uktadania mogg by¢ stosowane
kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podiozu
moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Spoiny

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing
grubo$¢ kostki. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypeklionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.
Uktladanie stopni betonowych
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Stopnie betonowe na schodach uktada¢ na betonie gr. 15¢m, a na §cianach fundamentowych
na zaprawie cementowej gr. ok 2,0cm

2.14.7 Kontrola jakosci robot
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonania z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé
nalezy w nastepujacy sposob: Na kazde 200 m2 chodnika nalezy zdja¢ 2 elementy w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.
Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze§wit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m. Odchylenia od projektowane;j
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%.
Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznurow
napigtych wzdhuz spoin 1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi 1
cm.
Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Wypehienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac calkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelna glebokos¢. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 5 mm.

2.14.8 Obmiar rebot
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

2.14.9 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jest na zasadzie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich
postepu.
Odbior koncowy

Gotowy chodnik (plac) wraz z obramowaniem (krawegzniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

2.14.10 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.14.11 Przepisy zwigzane

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.
2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.
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4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.



