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OPIS INWESTYCJI 
1. Wstęp 
 
Nazwa inwestycji:  REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO 
 Nr 15”ZĘBIEC” 
 
Adres:   02-787 Warszawa,  
    ul. Nowourysnowska 166,  
    Dzielnica Ursynów, pow.warszawski, woj.mazowieckie 
    nr ewid.działki 113/8 (fragment) 
    obręb ewid. 1-10-12 
 
Inwestor:    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
Adres:   02-787 Warszawa,  
    ul. Nowourysnowska 166 
 
 
Jednostka Projektowania: ATM Projekt 
 
Adres:   05-140 Izbica, 
    ul. Kuny Leśnej 3 
 
2. Parametry  inwestycji 
 
Powierzchnia całkowita kond.nadziemnych    948,24 m² 
Kubatura  obiektu        3 010,00 m³   
Ilość kondygnacji: 2 nadziemne 
     
3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 
 Przedmiotem inwestycji jest remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 „Zębiec” 
z dostosowaniem do zaktualizowanych potrzeb Użytkownika, dostosowaniem do możliwości użytkowania 
przez osoby niepełnosprawne oraz poprawą parametrów technicznych instalacji wewnętrznych 
w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. 
Zakres projektowanych prac obejmuje rearanżację układu wewnętrznego, wymianę elewacji, wymianę 
przegród wewnętrznych, w tym podłogi na gruncie, warstw na stopie międzypiętrowym oraz stropodachu.  
Projekt zakłada całkowitą wymianę instalacji wnętrzowych z dostosowaniem do zmodyfikowanej 
dyspozycji funkcjonalnej i współczesnych wymagań technicznych i technologicznych. Budynek zostanie 
wyposażony w nową instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej, w miejsce istniejącej 
grawitacyjnej. 
 
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne 
Przewiduje się remont obiektu użyteczności publicznej, dostępnego dla osób zewnętrznych: gości oraz 
użytkowników stałych – personelu administracyjnego oraz na potrzeby Zespołu Pieśni i Tańca „Promni”.  
Projekt przewiduje modyfikację wewnętrznych podziałów funkcjonalnych 2 kondygnacji nadziemnych 
z dostosowaniem do nowych potrzeb użytkowych, organizację węzłów sanitarnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz wariantowo montaż wewnętrznego śrubowego podnośnika umożliwiającego 
transport na kondygnację 2.  
Nowa aranżacja przewidyje zachowanie lokalizacji wejścia głównego do obiektu oraz układu 
wewnętrznego komunikacji pionowej oraz poziomej. 

 
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
Konstrukcja budynku 
Budynek w konstrukcji stalowej ramowej. Profile ram wykonane z elementów walcowanych o przekrojach 
dwuteowych. Konstrukcja ram trójnawowa, z wąską (korytarzową) częścią środkową. Posadowienie 
bezpośrednie na stopach fundamentowych. Pomiędzy stopami, pod ścianami zewnętrznymi - belka 
fundamentowa podwalinowa. Strop i dach z blachy stalowej, na której ułożono izolację. Stabilizację 
postaciową zapewniają płyty obudowy ściennej i sztywność połączeń skręcanych ram. Schody 
wewnętrzne stalowe. 
Elementy konstrukcji - nowe: 
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- fundament pod podnośnik śrubowy – beton C25/30, zbrojony stalą B500SP 
- belki, rygle, wymiany stalowe – stal S235 JR 
- pręty kotwiące,śruby, pręty gwintowane – klasa 8.8, nakrętki klasy 8 
Ściany wewnętrzne 
- ścianki – z płyt g-k dwuwarstwowe na podkonstrukcji, wypełnienie wełną minrelaną  
Izolacje 
- strefa cokołowa – płyty polistyrenowe XPS gr. 12 cm  do rzędnej 30 cm nad poziom terenu (wykończona 
tynkiem dekoracyjnym mozaikowym) na izolacji przeciwwodnej systemowej, 
- izolacje termiczne, 
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, 
Stropodach 
- pokrycie – papa asfaltowa zgrzewana podkładowa + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
- termoizolacja z płyt PIR o gr. min.16 cm, 
- paroizolacja z folii PE 
- obróbki blacharskie – blacha aluminiowa powlekana 
- rynny i rury spustowe systemowe PVC 
Stolarka i ślusarka 
Okna 

 uchylno-rozwierne, profile PVC obustronne, 
 szklenie zespolone dwukomorowe, 
 rolety wewnętrzne, 
 wsp. U max =1,1 W/m2K  

Drzwi  
 zewnętrzne aluminiowe przeszklone na profilach systemowych, 
 wewnętrzne płytowe laminowane pełne i z kratką wentylacyjną,  
 wewnętrzne stalowe przeciwpożarowe, 

Tynki i okładziny wewnętrzne: 
- okładziny z płyt g-k,  
- płytki ceramiczne w pom.mokrych, 
- powierzchnie zabezpieczone preparatem antypyłowym – przestrzenie technologiczne, 
- sufity podwieszane, 
Posadzki i warstwy podposadzkowe: 
- posadzka na gruncie (termomodernizacja): 

 piasek zagęszczony gr. do 30 cm, 
 polistyren eksapndowany XPS gr.12 cm 
 izolacja przeciwwodna – 2xpapa przeciwwodna 
 płyta betonowa gr. 15 cm, 
 styropian EPS gr. min.6 cm 
 przekładka technologiczna – folia PE 
 jastrych cementowy (spadkowy) – zbrojony przeciwskurczowo siatką stalową zgrzewaną 15 x 

15 cm z drutu średnicy 6 mm, gr. min.6 cm 
 warstwy wykończeniowe: 

- pomieszczenia komunikacji ogólnej i socjalne – gres 60x60 cm na szybkowiążącym kleju 
oraz pokładzie gruntującym do podłoży chłonnych do okładzin ceramicznych, 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne – gres 60x60 cm na szybkowiążącym kleju oraz 
pokładzie gruntującym do podłoży chłonnych i zaprawie uszczelniającej do okładzin 
ceramicznych, 
- pomieszczenia techniczne – gres techniczny na szybkowiążącym kleju oraz pokładzie 
gruntującym do podłoży chłonnych i zaprawie uszczelniającej do okładzin ceramicznych, 
- pomieszczenia użytkowe – wykładzina PVC na podkłądzi z pianki elastycznej wzór 
imitujący drewno w kolorze jasnym, 
- pomieszczenia biurowe i audytoryjne - wykładzina dywanowa 

Elewacje 
- tynki zewnętrzne specjalne na wełnie mineralnej - w technologii „lekkiej mokrej” niepalnej, 
- tynki zewnętrzne specjalne na styropianie EPS 034 - - w technologii „lekkiej mokrej” 
- tynki zewnętrzne mozaikowe na szkle piankowym – strefa cokołowa 
- schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 

 
6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:  
Instalacje sanitarne 

 instalacja wewnętrzna wod.-kan. 
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 instalacja centralnego ogrzewania, 
 instalacja ciepła technologicznego 
 instalacja wewnętrzna wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, 

Instalacje elektryczne  
 instalacja wewnętrzna zasilania w energię elektryczną na potrzeby bytowe oraz urządzeń 

technicznych. 
 instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 
 instalacje ochronne związane z energią elektryczną, 

Instalacje teletechniczne  
 instalacja strukturalna 
 system sygnalizacji włamania 
 system kontroli dostępu 
 montaż depozytów kluczy 
 system telewizji dozorowej 
 instalacja wideodomofonowa 
 instalacja przyzywowa. 

 
Wykaz wykorzystanych przepisów  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.,  poz.869 
z późn.zmianami), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r. poz. 1225)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).   
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
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B-00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą 
część dokumentów postępowania w sprawie zamówienia publicznego i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz dokumentacją projektową i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
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Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w postępowaniu. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót 
i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub 
określania zakresu prac, kosztorys winien być czytany łącznie z całością dokumentacji.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie postępowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku. 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we 
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta.  
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
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w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 
dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

3) projekt organizacji robót, 
4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5) program zapewnienia jakości. 

1.5.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.  

1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 
2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
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2.4. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych.  
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi instalacji,  
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Dziennik budowy (oryginał),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość zadania 
zawarta w umowie  z Zamawiającym.  
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

 - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 - inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia,  
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88), 
2. Ustawa z dnia 14 lipca 2023 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) , 
3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), 
4. Ustawa z dnia 29 września 2021 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.2454).   

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458), 

11. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 451 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ 

B-01.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWYCH 

(kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe) 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach budowy: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 
15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 

- demontaż instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
- dmontaż elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementów przestrzennych drewnianych 

wypełnionych płytą pilśniową od strony wewnętrznej i okładzinowanych blachą trapezową po stronie 
widocznej elewacji, 

- rozbiórka warstw posadzkowych do poziomu gruntu (posadzka na gruncie), 
- demontaż kanałów instalacyjnych, 
- demontaż istniejących posadzek na stropie, 
- rozbiórka ścian i przegród wewnętrznych, 
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów wymienionych w punkcie 1.3 
należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany, rusztowania. Systemowe. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. Transport 
materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczeństwa 
załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z rozbiórek przed niekontrolowanym 
wysypaniem lub utratą. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiórkowych - ręczna. 
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Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 
 a/ środki ochrony osobistej 
 b/ zabezpieczenie miejsca rozbiórek oraz ograniczenie ruchu w jego sąsiedztwie,  
 d/ zabezpieczenie elementów budynku, które mogą być narażone w trakcie robót rozbiórkowych.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych  muszą przejść szkolenie obowiązkowe w zakresie 
BHP. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne. Materiały uzyskane z rozbiórki nie stanowiące zagrożenia dla 
środowiska należy: 
- gruz wywieź na wysypisko śmieci  
 - elementy stalowe złomować  
 - drewno przeznaczyć na opał. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowiące zagrożenia dla środowiska - papa i tworzywo sztuczne należy 
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wywóz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem 
w czasie jazdy.  
Transport gruzu prowadzić na bieżąco, w miarę postępu prac rozbiórkowych. Zabronione jest palenie 
elementów drewnianych na miejscu.  
UWAGA:  
Robot rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone ze szczególną starannością i zachowaniem 
zasad BHP, w sposób, który nie narusza konstrukcji budynku.  
 
4. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek rozbieranych elementów, 
gruzu  oraz kompletności wykonania robót. 
 
5. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 dla ścian działowych, tynków i okładzin ścian, posadzek, pokrycia dachowego – m2 (metr 

kwadratowy), 
 dla elementów żelbetowych, ścian, gruzu do wywozu – m3 (metr sześcienny), 
 dla elementów  instalacyjnych – szt.(sztuka) lub kpl (komplet). 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

6. Dokumenty odniesienia 
NORMY: 
PN-EN ISO 7731:2009  Ergonomia -- Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów 

pracy -- Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
INNE: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., 
Nr 71 poz.649), w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz.88), 
5. Rozporządzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463) 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 452 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

 
B-02.00 

ROBOTY ZIEMNE 
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 
15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych zgodnie z założeniami projektowymi zawartymi w PW konstrukcji: 

- wykopów wewnątrz budynku pod podnośnik śrubowy, 
- wykopów pod termomodernizację strefy przycokołowej.  
Należy zapewnić stały nadzór geotechniczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 

 pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

                                                        Io=E2/E1 

Gdzie:  
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
           E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy.  
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Materiały 
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. 
2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie parametry) i nie 
zagospodarowany na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty związane z jego wywozem poza terenem budowy. 
2.3. Kruszywa 
Do warstw pod posadzki można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy: 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm, %, 

nie mniej niż: 

  
  
30 

  
  
PN-EN 933-
1:2012 

  b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 

  
15   

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-EN 1744-

1+A1:2013-05  

3 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,           
%, poniżej: 1 PN-EN 1744-

1+A1:2013-05 
 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
 - równiarki, 
 - spycharki, 
 - koparki, 
 - samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
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 - łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót - za względu na tiksotropowy rodzaj gruntów 
możliwość użycia ciężkiego sprzętu powinna być skonsultowana na etapie realizacji z geologiem 
pełniącym nadzor geologiczny 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Przed rozpoczęciem robót należy określić zasięg występowania w rejonie budynku gruntów warstwy 
geotechnicznej 1 – gruntów spoistych w stanie plastycznym. Jest to grunt słabonośny. Grunt słabonośny 
należy wymienić w całości poniżej poziomu posadowienia na pospółkę żwirowo-piaskową, zagęszczaną 
warstwami 300mm do Is=0.98. 
Podczas prowadzenia prac fundamentowych należy zabezpieczyć grunty spoiste przed ich 
uplastycznieniem spowodowanym napływem wód gruntowych lub opadowych do wykopu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
określa się, że występują warunki gruntowe zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz.U.2012 
poz.463). 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 
technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu 
ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopów. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami 
i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu projektowanego 
posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie 
z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu, najlepiej w porze suchej. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane 
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
Należy zminimalizować czas prowadzenia robót ziemnych, w przypadku przerwania prac wykonane 
wykopy i fundamenty wymagają zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie wykopu ściankami larsena należy wykonać na podstawie opracowania wykonanego 
przez specjalistyczna firmę. Należy zwrocić uwagę na tiksotropowość gruntow podłoża oraz na 
występowanie wody ciśnieniowej (nie dopuszcza się rozszczelnienia warstw blokujących napływ wody). 
Realizacji lokalizacja ścianek powinna zostać dopasowana do Harmonogramu robot. 
Ostateczny projekt zabezpieczenia wykopu należy uzgodnić rownież z Wodociągami Miasta Krakowa 
oraz specjalistą w zakresie ochrony zabytkowej alei lipowej. 
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Wzmocnienia gruntu pod fundamentami istniejącego budynku JETGrauting powinny być realizowane na 
podstawie opracowania wykonanego przez specjalistyczna firmę. 
Kolejność wykonywania robót ziemnych: 
- w pierwszej kolejności należy wykonać zabezpieczenie ściankami Larsena i wzmocnienie fundamentów 
istniejących, 
- roboty ziemne prowadzić etapowo, w pierwszym etapie wykop należy wykonać do poziomu 218.00m 
n.p.m. z tego poziomu należy wykonać badania geologiczne określające poziom wody ciśnieniowej 
(zaleca się badanie w pięciu punktach w tym po jednym pod szybem windowym oraz pod studnią 
separatora) - w zależności od otrzymanych wynikow należy podjąć decyzje o wykonaniu zabezpieczeń 
przed przebiciem hydraulicznym dla podszybia i separatora oraz sposobie wzmocnienia/wymiany gruntu; 
- w kolejnym etapie po wykonaniu zabezpieczeń JETGrouting wykop wykonać mechanicznie do poziomu 
100  mm nad poziomem projektowanego posadowienia, pozostałą przestrzeń (200mm - uwzględnia 
podbeton) wybrać ręcznie. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić betonem 
B10. 
5.4. Tolerancje wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością  5 cm, z uwzględnieniem 
zaleceń podanych powyżej. 
5.5. Wykonywanie wykopów 
5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
 - głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być 
dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
 - roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 
 - zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
 - rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
 - robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
 - wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania 
wykopu, 
 - zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie. 
5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
-  używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
-  zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas 
ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
-  rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów 
i wykopów. 
5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami 
(grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona 
większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
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Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie  
i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane 
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez 
Inżyniera. 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97.  
Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm. 

Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz 
zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót. Grubości poszczególnych warstw 
powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. 
Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia 
podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych  
i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 
czystości dna. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 

Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. 

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
5.7.  Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.8. Sposób postępowania z masami ziemnymi 

W wyniku prowadzonych robót budowlanych będzie wymagane usunięcie mas ziemnych z terenu 
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwórcą odpadów powstających w 
wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Roboty budowlane winien prowadzić wykonawca, który posiada na terenie danej jednostki 
administracyjnej prawo wytwarzania odpadów. Wykonawca winien zagospodarować masy ziemne 
zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadami. 

Jeżeli wykonawca robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu 
budowlanego nie będzie posiadał na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania 
odpadów, winien on przed rozpoczęciem robót: 

- dla odpadów powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne złożyć informację 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 30 
dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmiana tej działalności 
wpływająca na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.  
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy 
do przyjęcia informacji w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji. 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 
Na etapie robót budowlanych wykop fundamentowych należy zabezpieczyć przed intensywnym 
dopływem wód atmosferycznych.  
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektów i Zamawiającym. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów 
na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich 
skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny należy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi 
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do 
Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu 
w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, 
a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz 
zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich 
zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu 
wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do 
placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności 
skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 
wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).  
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu 
wokół ukopu. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy 
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp 
będzie niemożliwy. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).  
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
Normy 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
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B-03.00 

ZBROJENIE 
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach 
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. 
Nowourysnowska 166. 

  
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót  objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
żelbetowych monolitycznych: 
-  fundamentu pod podnośnik śrubowy 
-  płyty posadzki na gruncie – zbrojonej zbrojeniem rozproszonym.  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z: 
- przygotowaniem i montażem zbrojenia, 
- mocowanie starterów przy pomocy kotew, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST 
B-00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt  2. 
- stal zbrojeniowa B500SP lub inna o fyk = 500 MPa, spawalna i o ciągliwość klasy „C”, jako zbrojenie 
główne oraz zbrojenie poprzeczne (strzemiona), średnice zgodnie z projektem konstrukcji  
oraz  
- zbrojenie rozproszone płyty betonowej w postaci włókien stalowych w ilości min. 30kg/m3. 
- prefabrykowane siatki zbrojeniowe fi 6 mm o wym. 15x15 cm do zbrojenia posadzek. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia oraz konstrukcji stalowych w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, a klasy 
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2  Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 
5.2.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie 
o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia 

podaje tabela nr 2  (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 

Rodzaj prętów 

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle 

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów 
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 

płaszczyzny zagięcia 

Ø < 20mm Ø20mm 
> 100 mm 

oraz 
> 7Ø 

> 50 mm oraz 
> 3Ø 

 50 mm oraz 
  3Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 

 

Średnica 
 

Kąt odgięcia 

mm 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

32 3.0 4.0 6.0 7.0 
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.  
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest 
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 
gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami 
prętów powinny być nie mniejsze niż: 
   sI  Ø 
   sI  20mm 
   sI  dg + 5 mm 
gdzie :  
 Ø – średnica pręta 
 dg – maksymalny wybór kruszywa 
 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI  1,5Ø 
   sI  30mm 
   sI  dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między 
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym   
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  
120mm dla h  100mm 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm   
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm. 
5.3.1.2  Otulenie prętów zbrojenia  

Zgodnie z projektem.  
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Dopuszczalne zarysowanie: 
- powierzchnie stykające się z gruntem wlim = 0,20mm 
- pozostałe elementy budynku wlim = 0,30mm 
Otulina zbrojenia ze względu na korozję: 
Zwiększono grubość otuliny obliczeniowej o dopuszczalną odchyłkę wymiarową Dc = 5 mm 
- powierzchnie stykające się z gruntem: 

 dolne (założono wykonanie podbetonu) 45mm 
 pionowe i poziome górne (założono izolację powłokową) 30mm 

- elementy wewnętrzne: 
 stropy dół 20mm, 
 stropy góra belki, wieńce, nadproża (otulina do strzemion) 25mm 
 słupy (otulina do strzemion) 25mm 
  ściany wewnętrzne 20mm  

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
 połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
 połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
 połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu 
znacznych naprężeń. 
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne  i równoległe do powierzchni zewnętrznej 
elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008) 

ls = lb,net  1  ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008  
ls,min  0,3 a1lb  200 mm 

gdzie: 
lb,net -  wymagana długość zakotwienia  
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
Minimalna długość kotwienia: 
 - dla prętów rozciąganych lb,min  0,3 lb  10Ø lub 100 mm 
  - dla prętów ściskanych lb,min  0,6 lb  10Ø lub 100 mm 
a = 1   - dla prętów prostych 
a = 0,7 -  dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 

betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 
1 = 1  -   w strefie ściskanej 
1 = 1  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b  5 Ø  
1 = 1,4  -  w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
1 = 2,0 -   w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów 
i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø  
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno 
przekraczać 3%  
- różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać  2 cm. 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w 
innych elementach 0,5 cm  
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 
dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla zbrojenia fundamentów, belek, słupów– tona. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Dokumenty odniesienia: 
PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-
1:2006/A1:2014-07, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011, PN-EN 1993-1-5:2008 AC 
2010, PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-10:2007   Konstrukcje 
stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
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PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  wymagania  
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B-04.00 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 (kod CPV 45262300-4 Betonowanie) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w ramach 
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. 
Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
 z wykonywaniem elementów żelbetowych: 
-  fundamentu pod podnośnika śrubowego,  
- płyty posadzki na gruncie.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt.7. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.  
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 ”ZĘBIEC” 

02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166 

strona 
 29/106 

 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami norm. 
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm. 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 
pełnych badań. 
2.1.3. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.2. Domieszki i dodatki do betonów 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.3. Beton 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206+A2:2021-08 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie.  
Beton: 
- C25/30 – fundament 
- C30/37 – płyta podopsadzkowa 
Beton na kruszywie kwarcytowym, cement typu N (CEM I 42,5N lub CEM III 42,5N), dodatek dla 
fundamentów W8, dla posadzek W6  
W okresie niższych temperatur (od +5 do +10 st. C) stosować cement typu R.  
Przy wysokich temperaturach (od +25 st. C) stosować cement typu S. 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
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o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
4.1. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15C 
- 70 min. przy temp. +20C 
- 30 min. przy temp. +30C 
4.2. Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
-  naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
-   zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

-  zanieczyszczenia, 
-     zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu 
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu  
stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,  
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

4.3 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 

300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania. 
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki 
betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane 
na ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. 
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki 
betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób 
określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 
4.4 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 
się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
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- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C. 

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez 
Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1. 
5.2. Jakość betonu 
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić 
uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, 
bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 
5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

  i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie  
  armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
5.4. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza 
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator 
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
5.5. Przerwy robocze i dylatacje 

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki 
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 
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- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor 

nadzoru nie wyda innych instrukcji 
- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 

części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 
  B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach 

dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą 
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki 
należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szalunków 
- zbrojenia 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- dokładności prac wykończeniowych 
- izolacji powierzniowych 
- pielęgnacji betonu. 

6.1. Deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w  rozdziale 
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c)  rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e)  wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm,  
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, 
c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego 
i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki 
z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 . 
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 
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Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom 
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 
wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 

próbek,  
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej 
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. 
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli 
z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak 
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do 
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest 
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku 
tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg   PN-EN-206-1 : 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności 
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań 
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba 
za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.1.  Kontrola konsystencji mieszki betonowej  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie 
mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
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Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest 
porowatość zagęszczonej mieszanki. 
6.3.2.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały dostęp 

wody przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 

6.3.3.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych 

z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli 
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 

betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na 
partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie 
w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN-206-1 . 
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
6.3.4.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-EN-
206-1  
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-EN-206-
1.  
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 
5000 m3 betonu.  
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-EN-206-
1 . 
6.4. Dokumentacja badań 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od 
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się 
w konstrukcji. 
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6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
6.5.1.  Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia  
   i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, 
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle 
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
6.5.2.  Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany 
materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
6.5.3.  Badanie deskowań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na 
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
6.5.4. Badania konstrukcji 
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość  
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,  
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod  
badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,  
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować  
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 
elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia 
Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego  
pochylenia 

 

a.) na 1 m wysokości 5 
b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach 20 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
b.) na całą płaszczyznę 10 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 
2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

 

a.) powierzchni bocznych i spodnich  4 
b.) powierzchni górnych  8 
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  10 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   5 
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego 
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne 
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań. 
 
7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – płyty fundamentowej, płyty podposadzkowej.  
 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
      Normy 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 197-2:2020-09 Cement – cz.2 Ocena i weryfikacja stałości włąciwości użytkowych 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości – część 2 – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka  
PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu 

Vebe 
PN-EN 12350-4:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2019-07 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość 
PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
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PN-EN 12390-5:2019-07 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań  
PN-EN 12390-6:2019-07 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badań  
PN-EN 12390-7:2019-07 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  
PN-EN 12390-8:2019-07 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
PN-EN 480-1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 
 PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej. 
 PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni. 
 PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 
 PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
 PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-
1:2006/A1:2014-07, PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010, PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011, PN-EN 1993-1-5:2008 AC 
2010, PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010, PN-EN 1993-1-10:2007   Konstrukcje 
stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
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B-05.00 

KONSTRUKCJE STALOWE 
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elementów konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Remont budynku 
biurowo-magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż konstrukcji stalowych: 

- belki stropowe – przy otworze w stropie (montaż podnośnika), 
- wzmocnienia i uzupełnienie poszycia dachowego w miejscu usuniętych kominów, 
- wzmocnienie konstrukcji ścian zewnętrznych ryglami stalowymi, 
- wzmocnienie konstrukcji zadaszenia nad wejściem z zastosowaniem wieszaków, 
- dodatkowe belki pod sufity podwieszone. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały: 
Stal konstrukcyjna profilowa – S235JR, 
Pręty kotwiące,śruby, pręty gwintowane – klasa 8.8, nakrętki klasy 8 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne  
z normą PN-EN 10204:2006.  
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do 
wymagań projektowych.  
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób 
umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy.  
Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców atestów potwierdzających 
spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału 
oraz przechowywanie ich. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów.  
Konstrukcję wsporczą zadaszenia stanowią słupki stalowe z rur okrągłych zakotwionych w stopach 
fundamentowych oraz belki stalowe rozpięte pomiędzy słupkami stanowiące podparcie płyt zadaszenia.  
2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 
Stal konstrukcyjną zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż wg zaleceń konstruktora.  
 
3. Sprzęt 
 Do wykonania robót montażowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1.Transport od dostawcy i składowanie stali profilowej  
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali profilowej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie 
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i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie 
suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Montaż konstrukcji stalowych – wg projektu konstrukcji. 
5.3 BHP i ochrona środowiska 
 Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, 
których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Jednostką  obmiarową dla montażu elementów konstrukcji stalowych t (tona), pokrycia z płyt 
trapezowych m2 (metr kwadratowy) 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 1090-2:2018-09  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-
4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN ISO 5261:2002  Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN-EN ISO 2553:2019-06  Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- 

Złącza spajane 
PN-EN 10163-3:2006  Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- 
Część 3: Kształtowniki 

PN-EN ISO 12944-3:2018-02  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 9606-1:2017-10  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale 
PN-EN ISO 2560:2021-03  Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 15614-1:2017-08  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie 

technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 
spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
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B-06.00 

DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE 
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru warstw 
izolacyjnych oraz obróbek blacharskich na dachu w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie warstw termoizolacyjnych oraz obróbek blacharskich. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
2.2   Stropodach SD1 
- pokrycie - papa asfaltowa zgrzewana podkładowa + papa wierzchniego krycia, 
- termoizolacja z płyt PIR klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 E – gr. min.16 cm, 
- paroizolacja z folii PE 
2.3 Obróbki blacharskie – blacha aluminiowa powlekana malowana proszkowo na kolor RAL7016. 
2.4 Odwodnienie  
orynnowanie oraz rury deszczowe w systemie PCV, rewizje przy wejściu do kanalizacji deszczowej. 
 
3 SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2   Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego 
z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
4 Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz 
wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne 
z odpowiednimi normami w zakresie: 

- ilości przewożonego materiału 
- sposobu jego układania na środku transportowym 
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 ”ZĘBIEC” 

02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166 

strona 
 41/106 

 
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu 
używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne 
z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 
5  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi 
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie. 
5.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej wg wybranego producenta  
Ogólne zasady: 

 Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość 
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  

 Należy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie 
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  

 Przy izolowaniu tarasów / dachów / stropów należy stosować systemowe, kompletne 
rozwiązania, co do doboru poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych 
akcesoriów i detali połączeń. 

 Wykonawca powinien ściśle stosować się do instrukcji Producenta;  
 Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych do budynku 
 Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe 

i inne akcesoria systemowe  
 Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą 

dociskową 
 W przypadku dylatacji – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający uszkodzenie 

się izolacji przeciwwodnej. 
 Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych. Wykonawca winien upewnić się, co 

do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu 
 Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie, 

niezależnie od planowanego wykończenia. Dlatego też w obrębie izolacji wykonywanych na 
stropie garażu zastosowano zasadniczo system dachu tradycyjnego, w którym izolacja 
przeciwwodna jest zlokalizowana na izolacji termicznej. 

Wykonanie robót: 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – butan 
należy prace prowadzić według zasad:  

 palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  

 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania 
i nie powinien kopcić,  

 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

 niedopuszczalne jest miejscowe nadmierne nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) 
i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą),  

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem 
zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, 
w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
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pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ 
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi 
się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

 podłużny 8 cm,  
 poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Wzdłuż ścian attyk, podstaw urządzeń technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku połaci 
dachowych z innymi elementami budynku, wykonać pionowe wywinięcia izolacji oraz obróbki blacharskie 
z blachy powlekanej. 
Obróbka wylotów kanałów wentylacji zostanie wykonana z blachy, z kołnierzem o średnicy większej niż 
średnica otworu. 
Przewody wentylacyjne ponad wierzchnią warstwę stropodachu zostaną zwieńczone wywiewkami. 
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 
150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
6.   Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Materiały dachowe - izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione 
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale 
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu 
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 
- dla dachu – 1 m3 warstw termoizolacji, 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
7.2 Ilość robót  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8.. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
PN-B-02361:2010  Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 14064-1:2012  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

w postaci niezwiązanej formowane in situ 
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-EN ISO 527-3:2019-01  Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: 

Warunki badań folii i płyt 
PN-EN 1107-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie stabilności wymiarów -- 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-2:2019-08  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów 

PN-EN 12311-2:2013-07  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości mechanicznych 
przy rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 13859-1:2014-06  Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów 
podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 
dachowe 

PN-EN ISO 11501:2005  Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zmian wymiarów liniowych 
w czasie ogrzewania 

PN-EN 15976:2011  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie emisyjności  
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
PN-EN 1462:2006  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
 
GRUPA 452 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

B-07.00 
IZOLACJE 

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach 
inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. 
Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

 izolacja przeciwwodnych, przekładek technicznych – folia PE, 
 izolacja przeciwwodna – 2xpapa termozgrzewalna – posadzki, 
 polistyren ekspandowny – strefa cokołowa 
 polistyren ekspandowany XPS gr. min.16 cm – posadzki, 
 płyty PIR – docieplenie stropodachu, 
 wełna mineralna – wypełnienie ścian wewnętrznych.   

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 
Folie PE wg wybranego producenta systemu- stosowane jako ochrona  izolacji cieplnej przed wilgocią.  
2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 
Płyty styropianowe 
Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .  
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 
5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być 
jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian 
winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być 
stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem 
asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na 
działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików 
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie 
wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.  
Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-
wpust. 
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wełna mineralna  
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Dane techniczne: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,034W/mK  
Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury 
Łączniki do materiałów izolacyjnych 
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji składają się 
z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością  objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową.  
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów.  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi.  
 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze 
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 
5.2. Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe  
Izolacje z folii 
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkładu. 
Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze 
na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów 
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zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie 
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać 
stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
5.3. Izolacje termiczne i akustyczne 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 
zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na 
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia 
się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. 
Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej 
powierzchni. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót, 

- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

8.3. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
8.4. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Cz.1 Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia 
dachowe 
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PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych. Cz.1 Wyroby podkładowe do ścian 
PN-EN-13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN ISO 9229:2020-12 Izolacja cieplna. Słownik. 
PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN ISO 29465:2023-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości 

i szerokości 
PN-EN ISO 29766:2023-05  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości 

na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych 
PN-EN ISO 29767:2019-08  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości 

wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeni 
PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod 

obciążeniem punktowym. 
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 
wymiarów. 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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S-08.00 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. i C.T. 
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy 
montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2.2. INSTALACJA C.O.   
- rurociągi ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, 
typ połączeń -  zaprasowanie promieniowe, 
- kompensatory mieszkowe o konstrukcji wielowarstwowej, wykonane ze stali odpornej na korozję wg PN-
EN 10088-2, typoszereg DN 10-65, 
- od rozdzielaczy lokalowych do odbiorników c.o. instalacja - w warstwach podłogowych, w systemie 
trójnikowym, z wykorzystaniem rur PE-RT z osłoną antydyfuzyjną,  typ połączeń – zaciskowe z nasuwaną 
osiowo tuleją tworzywową, w rurkach osłonowych peszel, w izolacji termicznej o grubości 6mm (wg Dz. 
U. Nr 75 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 
- przewody odwadniające rozdzielacze lokalowe posadowione na parterze budynku - z rur plastikowych 
w rurach osłonowych peszel, ze spadkiem 2,5 o/oo w kierunku studni schładzającej zlokalizowanej 
w pomieszczeniu podrozdzielni, 
- izolacje ze spienionego PE o grubości właściwej dla danej średnicy (wg Dz.U. Nr 75 z 2002r. 
z późniejszymi zmianami),  
- podpory stałe - mocować do słupów konstrukcyjnych, 
- podpory przesuwne - mocować do słupów konstrukcyjnych, bądź wymian stalowych, 
- grzejniki konwekcyjne stalowe płytowe podłączane od dołu, ze ściany, wyposażone fabrycznie we 
wbudowane zawory podwójnej regulacji oraz w odpowietrzniki,  
- grzejniki doposażone powinny być w głowice termostatyczne oraz podwójne kątowe przyłącza 
grzejnikowe do grzejników zaworowych, 
- rozdzielacze lokalowe (w skrzynkach podtynkowych w wykonaniu Slim) ze stali nierdzewnej z króćcami 
przyłączeniowymi GW1” i GW 1 ¼” (belka zasilająca i powrotna), wyposażone w komplet uchwytów 
stalowych, odpowietrzniki, korki i nyple do podłączenia przewodów prowadzonych w podłodze,   
- w celu hydraulicznej regulacji instalacji  

 na odejściach od rozdzielacza w podrozdzielni – na przewodach powrotnych regulatory 
różnicy ciśnienia, a na przewodach zasilających zawory równoważące z płynną nastawą 
wstępną z możliwością pomiaru przepływu, napełniania  i opróżniania instalacji oraz 
podłączenia rurki impulsowej, dającej sygnał dla regulatora różnicy ciśnienia; 

 przy rozdzielaczach lokalowych na przewodach powrotnych - zawory równoważące z płynną 
nastawą wstępną; 

 przy grzejnikach - zawory termostatyczne podwójnej regulacji. 
- regulacja termiczna parametrów czynnika grzewczego - dwustopniowo: 
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 centralna regulacja temperatury wody grzejnej w węźle cieplnym, dostarczającym czynnik 

grzewczy siecią niskoparametrową do podrozdzielni w budynku nr 15, poprzez zawór 
trójdrogowy sterowany temperaturą zewnętrzną (automatyka węzła cieplnego poza zakresem 
opracowania); 

 miejscowa regulacja poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach. 
2.2. INSTALACJA C.O.   
- rurociągi ze stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym, 
typ połączeń -  zaprasowanie promieniowe, 
- moduł pompowy z 3-drogowym zaworem mieszającym dn 25, 
- filtr siatkowy mosiężny do wody o śr. 25 mm,   
- regulator różnicy ciśnienia z brązu, z gwintem wewnętrznym dn 25  
- zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm  
- zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm  
- zawory odcinające kulowe dn 25, dn 40  
- zawory równoważące z brązu, z płynną nastawą wstępną, z możliwością montażu króćców 
pomiarowych dn 20, dn 40. 

           
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga 
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych 
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ 
podnośnikami nożycowymi. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
 Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. 
5.2. Instalacja c.o. , c.t. 

 Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów.  
 Montaż rurociągów   wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.  
 Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych 
Producenta systemu 
 Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg 
wytycznych Producenta systemu 
 Wszystkie przewody instalacji  prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji  
 Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych 
stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co 
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy 
wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury. W tulei nie może 
znajdować się żadne połączenie przewodów 
 Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej 
równej odporności przegrody i zastosować rozwiązanie firmy posiadającej atest Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
 Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na 
ciśnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji, 
należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją  
 Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.  
 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 

5.3. Badanie szczelności instalacji  
  Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania powinno być przeprowadzone wodą. 
Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie 
badania szczelności sprężonym powietrzem. 
 Czas trwania próby zimną wodą wynosi 3 godziny, ciśnienie próbne ma być równe ciśnieniu 
roboczemu w najniższym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.  
 Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli brak jest przecieków i roszenia na poszczególnych elementach 
oraz manometr wykaże spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara; 
 Badania poprawności działania i szczelności na gorąco wykonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL. 
    Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając 
w warunkach roboczych szczelność instalacji. 
 

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-  określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji c.o. i c.t., odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontrola powinna obejmować: 

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie szczelności całego przewodu, 

Instalacje grzewcza i ciepłą technologicznego 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji c.o. do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 
elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów 
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla montażu grzejników, zaworów, armatury – [szt.], 
b) dla montażu rurociągów, izolacji - [ m], 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
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sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 
budowy. 
8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych, 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności, 
c) w szczególności należy skontrolować: 
 - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
 - prawidłowość wykonania połączeń, 
 - jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 - wielkość spadków przewodów, 
 - odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
 - prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 
 - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 - prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 - jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
NORMY: 
PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10210-2:2019-06  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 

2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

- Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2019-07  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- 

Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN 215:2020-01  Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13480-1:2017-10  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury 
PN-EN 12831-1:2017-08  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego 

obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3 
PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-EN 10216-1:2014-02  Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami 
w temperaturze pokojowej 

PN-EN 10216-2+A1:2020-05  Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN 10217-1:2019-05  Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane 
łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej 
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PN-EN 10217-2:2019-05  Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 

dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane 
elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN 10217-5:2019-06  Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne 
dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem 
krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN ISO 10456:2009  Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych 

PN-EN ISO 8497:1999  Izolacja cieplna -- Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 

WARUNKI TECHNICZNE:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych wyd. przez COBRTI  INSTAL zeszyt 8 
Warszawa. 
- Wytycznymi wykonania, montażu i odbioru węzłów cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC, 
Warszawa 2007. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 
1996. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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S-09.00 

WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ 
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne) 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie: 

 instalacji wodociągowej 
 instalacji kanalizacji sanitarnej, 
 zasilenie zewnętrznego zbiornika p.poż. 

Zasilanie budynku w wodę przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej.  
Zestaw wodomierzowy główny w pomieszczeniu toalety dla niepełnosprawnych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana 
ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów 
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych 
Hydrant – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądownicy 
wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
 
1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2.2. Instalacja wody  
Przewody 
- z rur PP-R zgrzewanych PN20 (przewody ciepłej wody i cyrkulacyjne z rur stabilizowanych przekładką 
aluminiową), 
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- przewody grupowe prowadzone w ścianach i rozprowadzenia - z rur PE-Xc łączonych za pomocą 
połączeń zaciskowych.  
- przewidywany typoszereg średnic rur PP-R PN20 - 20,25,32,40,50 mm, 
- przewidywany typoszereg średnic rur PE-Xc - 18x2,5; 25 x3,5 i 32x4,4. 
Przewody prowadzić w izolacji. 
Armatura na instalacji 
- zawór antyskażeniowy typu EA DN40 poprzedzony filtrem siatkowym DN40; o połączeniach 
gwintowanych. 
- zawory kulowe odcinające - za wodomierzem i armaturą antyskażeniową, na głównych przewodach, 
podejściach pod piony, przy wodomierzach lokalowych i na odgałęzieniach do celów technicznych                               
i gospodarczych - zawory kulowe odcinające PN 1 MPa, T do 100oC .  
 -zawory ze złączką do węża - na instalacji zimnej wody z zaworami antyskażeniowymi typu HA: DN15 
w łazience męskiej przy pisuarach, w pomieszczeniach porządkowych oraz zawór DN20 w podrozdzielni 
do napełniania instalacji c.o. ,                            
- zawór czerpalny - przy zlewie w podrozdzielni,  
- zawory regulacyjne cyrkulacji - instalacja cyrkulacji pompowa, z regulacją hydrauliczną - zawory 
regulacyjne z określoną średnicą i wymaganym kV zaworu.  
Baterie  
stojące, łączone na wężyki z zaworkami przy umywalkach i zlewozmywakach oraz ścienne – dla zlewów 
porządkowych. 
Wodomierze 
- z zastosowaniem istniejącego wodomierza DN40 - wodomierz umieścić w pozycji poziome a za nim 
zamontować armaturę antyskażeniową. 
- wodomierze do pomiaru wody zużywanej na cele ciepłej wody użytkowej i wody cyrkulacyjnej 
wracającej do sieci pozostają istniejące, w studzience w podłodze.  
Izolacja i kable grzewcze 
Przewody zimnej  i ciepłej wody zaizolować otulinami Thermaflex 
Dla przewodów zimnej wody przewidziano zastosowanie otuliny o łącznej grubości: 

średnica zewn.:     20        śr. izolacji:    13 mm 
                            25                            15 mm 

                                          32                            15 mm 
                            40                            20 mm 
                            50                             25 mm 

Dla przewodów ciepłej wody i cyrkulacji przewidziano zastosowanie otuliny o łącznej grubości: 
średnica zewn.:     20           gr. izolacji: 20 mm 
                              25                            30 mm 
                             32                            30 mm 

                                            40                            40 mm  
2.3. Instalacje kanalizacyjne 
Przewody 
- z rur: piony z HT lub PVC połączeniach kielichowych, poziomy z rur HDPE o połączeniach 
zgrzewanych,  
- dopuszcza się wykonanie poziomów kanalizacyjnych z rur PVC SN8, 
- systemowe kształtki przejściowe do połączenie różnych materiałów lub dodatkowe doszczelnienie za 
pomocą opasek termokurczliwych, 
- instalacja skroplin nad podłogą - z rur PP-R PN10;  
- na zakończeniu pionu - zawór napowietrzający, 
- przed włączeniem pionów do poziomów na pionie - syfony systemowe lub wykonane z kształtek; 
minimalna wysokość zasyfonowania dla syfonów wykonywanych z kształtek – 15 cm, 
Wpusty 
- tworzywowe wpusty typu piwnicznego DN100;  
- w łazienkach męskich przed pisuarami - wpusty łazienkowe DN50 z kratką stalową i korpusem               
z tworzywa, 
- wpusty w pomieszczeniach technicznych – bezsyfonowe. 
Urządzenia na kanalizacji 
- w pomieszczeniu podrozdzielni - nowa studzienka schładzająca ø800 i H=1,30 m z włazem żeliwnym,  
- na przewodzie odpływowym z pomieszczeń technicznych - montaż zbiorczego syfonu poziomego. 
2.4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 
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Przewody palne o średnicy zewnętrznej >25 mm przechodzące przez  granicę stref pożarowych należy 
zabezpieczyć obudową ogniochronną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody (min. 
60 min.). 
Przejścia palnych przewodów wodociągowych z rur polipropylenowych wykonać w kasetach 
ogniochronnych względnie zabezpieczyć opaskami pęczniejącymi.  
Przejścia przewodów niepalnych oraz palnych ≤ 25 mm należy wykonać uszczelniając szczeliny masą 
ogniochronną. 
Izolacja cieplna i przeciwroszeniowa powinna posiadać klasyfikację co najmniej „nie rozprzestrzeniająca 
ognia”. Wszystkie te wyroby powinny posiadać stosowne atesty. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z SST B-00.00  
3.2. Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do 
robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-
przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż.  
5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych  wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu. 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie 
z zastosowanym systemem i instrukcją producenta. 

 Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.  
 Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji  
 Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na 
załamaniach i łukach trasy przewodów. 

 Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach 
i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. 

 W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinny być 
osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu lub tulei 
stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu,  wypełnione materiałem 
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż., 
w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób wykonania przejścia 
został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur. 

 Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, 
temperatura +5°C do +70°C. 

 Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzić 
przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. 
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 Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 

cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). 
 W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. 
  Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  
 Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są 

przewody badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić wodą 
oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od 
ciśnienia roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co 10 min 
do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 
W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. 

 W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je 
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy 
poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia. 

 Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, 
całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu napełnić 
instalację wodą filtrowaną i odpowietrzyć 

 Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu 
w dawce 200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów 
i Zamawiającego. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 

Montaż armatury 
 Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie. 
 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach instalacji 

oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 
dostępnych. 

 Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: 

o baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu 
przyboru, 

o automatycznie ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10m nad posadzką, licząc od osi 
wylotu podejścia czerpanego. 

 Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elektryczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury. 

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
 Montaż  rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
 Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić 110mm – od 

pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w pom. 
gastronomicznych,  sanitariatach.  

 Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić : 

o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 
wpustu łazienkowego podłogowego, 

o DN 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuaru, wpustów 
łazienkowego podłogowych, 

o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustępowych. 
 Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w zależności od 

średnicy przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy  DN 100mm – 2,5% 
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 Dopuszczalne odchylenie od spadków poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą 

wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaż 
elementów przewodów. 

 Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącik rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach czwórników nie 
jest dopuszczenie. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla wpustów piwnicznych, 
podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) należy 
stosować na każdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stałe, zapewniające 
przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC dodatkowo co najmniej jednak takie 
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 
niezależnie. 

 Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
  - dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m, 
  - dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m, 
  - dla rur pozostałych materiałów – 2,0m 

 Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń 
rozłączonych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur 
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych 
i przesuwanych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie 
należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów. 

 Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 
  - pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do czyszczenia  
  przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub  
  miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 
  - czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz  
  utrudniającą dostęp osobą niepowołanym, 

- przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalne odległości między czyszczakami powinna być zgodna z normą PN-EN 
1610:2015-10. 

 Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzące 
do pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury 
wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia przewodów spustowych. 

 Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna 
mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

  - dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm 
  - dla pionów średnicy 100mm – do 150mm. 

 Dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest 
wymagane. 

 Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m. 
 W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzeba 

przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może 
być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. 

 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 
dymowych i spalinowych. 

 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodów spustowych do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodów 
dymowych i spalinowych. 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych  
Montaż przyborów i urządzeń 

 Umywalki, zlewy, miski ustępowe ipisuary należy mocować do ściany w sposób zapewniający 
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru 
sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi 
obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcać w sposób widoczny. 
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 Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 

zamknięcia wody ( syfony ). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikanie zapachów 
z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej: 

  - przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetów,  
  wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. – DN75mm, 
  - przy wpustach podłogowych – DN 50mm 

 Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej: 
 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości, 
 podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
 kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze 

sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 

Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej  
 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czysta wodą ( najlepiej ). 
 Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda 

wypływa z najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie 
przekracza w zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie 
mieszkaniowym – 2 minuty. 

 Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła 
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych 
z wymagania w dokumentacji. 

 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C. 

 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie 
woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka   ±  50 C . Pomiaru 
temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

 Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości 
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany 
manometr kontrolny. 

 Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów 
i Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-  określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie szczelności całego przewodu, 

Instalacja wodociągowa  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody, 
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie spadków przewodów. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez 
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania 
i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
Obmiar robót należy wykonać według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inżynierem, 
potwierdzonych protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu.  
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.], 
b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów - [ szt.], 
c) dla montażu rur wodnych i kan., próba szczelności, płukanie,.– [m] 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras wodociągowych i  kanalizacyjnych, 
 szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 elementy kompensacji, 
 lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury, 
 sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych, 

8.1 Odbiór częściowy: 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu        

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
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8.2 Odbiór końcowy: 

 przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność 
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności, 

w szczególności należy skontrolować: 
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodu, 
 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NORMY 
PN-ISO 4200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach -- Wymiary i masy na 

jednostkę długości 
PN-H 74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

PN-EN 476:2022-09  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
odwadniania i kanalizacji 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż 
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-EN 200:2008  Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 
zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 858-1:2005/A1:2007  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością 

PN-EN 858-2:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór 
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja 

PN-EN 671-1:2012  Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym 

WARUNKI TECHNICZNE: 
- Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 
- Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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S-10.00 

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI 
(kod CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) 

   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru instalacji 
wentylacji i klimatyzacji w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 
”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej wszystkich pomieszczeń w budynku,  
- instalacji klimatyzacji pokoi biurowych na I piętrze i 1 pokoju biurowego na parterze, 
- instalacji klimatyzacji pomieszczenia IT na I piętrze. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Instalacja wentylacji – zespoły wentylacyjne: 
- N1W1  - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej pomieszczeń na parterze 
centrala nawiewno – wyciągowa stojąca 
Nawiew Vn = 3250 m3/h  p = 450 Pa 
  N = 1,8 kW  n = 3250 1/min 

wymiennik przeciwprądowy -20/12,1 C 
  nagrzewnica  Qct = 14,1 kW 7,1/ 20oC 65/450C   
wywiew Vw = 2750 m3/.h p = 450 Pa 
  N = 1,8 kW  n = 3250 1/min 
Wymiary B x H x L  1000 x 1300 x 2630 mm 
Strona obsługowa – prawa 
Ciężar G = 488,0 kg 
Centralę należy zamówić z własną szafką zasilająco – sterującą i własną automatyką. 
- N2W2  - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej pomieszczeń na I piętrze 
centralę nawiewno – wyciągowa stojąca 
Nawiew Vn = 1820 m3/h p = 450Pa 
  N = 1,0 kW  n = 3800 1/min 
  wymiennik obrotowy -20/4,5 C 
  nagrzewnica  Qct = 12,6 kW -0,5/ 20oC 65/450C 
  chłodnica   Q = 6,6 kW  t = 24oC freon R32 
wywiew Vw = 1270 m3/.h p = 450 Pa 
  N = 1,0 kW  n = 3800 1/min 
Wymiary B x H x L  850 x 910 x 2280 
Strona obsługowa -  lewa 
Ciężar G = 337,0 kg 
Centralę należy zamówić z własną szafką zasilająco – sterująca i  własną automatyką. 
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Agregat skraplający razem z dostawą centrali, automatyka ujęta w automatyce centrali 
 Q = 7,1 kW freon R32   

N = 2,5 kW zasilanie 230V 
Poziom ciśnienia akustycznego 56 dB(A) 
Podłączenia freonu 9,52/15,88 mm 
Wymiary S x W x G 800 x 670 x 310 mm 
Ciężar G = 49 kg 
- WW  - instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczenia wodomierza i  WZ - 
instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczenia podrozdzielni ciepła: 
wentylator łazienkowy w wersji Silent   
 WW Vw= 50 m3/h  p = 80 Pa 
 WZ Vw = 100 m3/h p = 70 Pa 
 N = 0,03 kW  n = 1700 1/min zasilanie 230V 
Poziom ciśnienia akustycznego 32 dB(A)  
Ciężar G = 1,25 kg  
- WK1, WK2  - instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z pokoi socjalnych na parterze 
i I piętrze 
wentylator kanałowy w wersji Silent    
 WK1 Vw = 75 m3/h  p = 80 Pa 
 WK2 Vw = 100 m3/h p = 80 Pa  
 N = 0,03 kW   n = 2100 1/min zasilanie 230V  
Poziom ciśnienia akustycznego  24 dB(A)    
Ciężar G = 5,4 kg 
- WC1, WC2 - instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej dla pomieszczeń WC, 
 pomieszczeń porządkowych 
dla WC1 - wentylator dachowy Dn 160 w wersji Silent   
 Vw = 200 m3/h p = 120 Pa 
 N = 0,09 kW  n = 900 1/min   
Poziom dźwięku w odległości 1m 52 dB(A)    
Ciężar G = 14,0 kg 
dla WC2 - wentylator dachowy Dn 200 w wersji Silent   

Vw = 500 m3/h p = 80 Pa 
 N = 0,09 kW  n = 900 1/min   

Poziom dźwięku w odl. 1m 55 dB(A)   
Ciężar G = 18,4 kg 
2.3. Przewody instalacji wentylacji  
- przewody i kształtki prostokątne - z blachy stalowej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych. 
- przewody okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej w technologii spiro o połączeniach nitowanych lub na 
wkręty samogwintujące – połączenia zabezpieczyć taśmą samoprzylepną, 
- przewody okrągłe elastyczne z rur aluminiowych typu flex, 
- przewody wentylacyjne podwieszać do stropow za pomocą zawiesi i podciągow wibroizolowanych. 
- czyszczenie instalacji poprzez demontaż elementow instalacji (rewizje w sufitach) lub wg technologii 
wykonawcy .  
- przejścia kanałów wentylacyjnych przez wydzielenia pożarowe - klapy p.poż. o odporności ogniowej EI 
120 min. 
- kanały nawiewne i wyciągowe zespołu N/W1 – izolacje termiczne w przestrzeni budynku z wełny 
mineralnej o g=30 mm w płaszczu folii aluminiowej, na zewnątrz budynku - z wełny mineralnej o g=100 
mm w płaszczu blachy ocynkowanej na odcinku od wyjścia z budynku do urządzenia. 
2.4. Instalacja klimatyzacji - w oparciu o systemy freonowe VRF, dla pomieszczenia IT -  
klimatyzację Split z opcję pracy całorocznej. 
Zaprojektowano - systemy na czynnik nowej generacji, bezpieczny i dopuszczony do użytkowania – freon 
R32. 
Pion 1 system VRF – parter + I piętro 
- Jednostka zewnętrzna Q = 15,1 kW N = 4,5 kW 230V 
    Poziom ciśnienia akust. 54 dB(A) 
    320 x 940 mm h = 998 mm 
    G = 74,0 kg 
- klimatyzator ścienny  Q = 1,7 kW szt.10 268 x 840 x 203 mm G = 8,8 kg  
    Poziom ciśnienia akust. 30/31 dB(A) 
Pion 2 system VRF – I piętro 
- Jednostka zewnętrzna Q = 12,1 kW N = 3,2 kW 230V 
    Poziom ciśnienia akust. 52 dB(A) 
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    320 x 940 mm h = 998 mm 
    G = 74,0 kg 
- klimatyzator ścienny  Q = 1,7 kW szt.8 268 x 840 x 203 mm G = 8,8 kg 

Poziom ciśnienia akust 30/31 dB(A) 
Split pom. IT z opcją pracy całorocznej 
- Jednostka zewnętrzna Q = 2,5 kW N = 0,56 kW 230V 
    Poziom ciśnienia akust. 31 dB(A) 
    290 x 663 mm h = 541 mm 
    G = 22,0 kg 
- klimatyzator ścienny  Q = 2,2 kW szt.1 268 x 840 x 203 mm G = 8,5 kg 
    Poziom ciśnienia akust. 34/40 dB(A) 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga 
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych 
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ 
podnośnikami nożycowymi. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonywanie przewodów  
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007. 
Montaż instalacji freonowej 
Przewody instalacji freonowej o średnicach zgodnych z doborem producenta należy prowadzić pod 
stropem w korytarzu, nad zabudową zgodnie z projektem architektury.  
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Po napełnieniu instalacji freonowej czynnikiem chłodniczym należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Urządzenia. 
Sposób zamocowania urządzeń  powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 
elastycznych. 
Elementy ruchome nawietrzaków powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawietrzaków nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na kształt 
i zasięg strumienia powietrza. 
Sposób zamocowania nawietrzaków powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 
jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 
innymi umownymi warunkami, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
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 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. są: 

a) dla montażu urządzeń, armatury – [szt.], 
b) dla montażu przewodów, izolacji - [ m ], 
c) dla prób szczelności, przedmuchania instalacji, prac regulacyjnych - [ kpl ]. 

 
8.Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych;  
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) sprawdzenie czystości instalacji; 
e) sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   
Badanie urządzeń: 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
 protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
 świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
 dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych. 
Należy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi urządzeń wentylacyjnych”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-B-03434:1999  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym -- Wymiary 
PN-EN 1506:2007  Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym -- Wymiary 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 1886:2008  Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 

mechaniczne 
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 12735-1:2020-08  Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych 
PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-EN ISO 6946:2017-10  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -- Metody obliczania 
PN-EN 12449:2023-11  Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia 
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PN-EN 12450:2013-05  Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne 
PN-EN 1254-20:2021-10  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 20: Definicje, wymiary 

gwintu, metody badań, dane referencyjne i informacje pomocnicze 
Wytyczne producentów systemów 
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E-11.00 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych  
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej  

45314300-4 Kładzenie kabli) 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w ramach budowy: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 
”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy 
montażu instalacji elektrycznych: 

 instalacje oświetleniowe, 
 instalacje siły i gniazd wtyczkowych 
 ochronę przeciwporażeniową, 
 ochronę przeciwprzepięciową 
 pomiary 

oraz 
 instalacje teletechniczne. 

 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części 

ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2. Instalacja zasilająca 
- budynek zasilany jest obecnie  ze złącza zlokalizowanego w osiach 05-A kablem YAKY 4x25, istniejący 
kabel do demontażu,  
- w złączu zamontować wkładki bezpiecznikowe o prądzie znamionowym 100A i charakterystyce gG, 
- obok złącza kablowego zamontować certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu o prądzie 
znamionowym 100A,  
- między ZK rozdzielnicą główną RG - kabel YKYżo 5x50, w rurze osłonowej w trasie demontowanego 
kabla. 
- remontowany budynek nie posiadał odrębnego licznika energii elektrycznej. 
2.3. Rozdzielnica główna i pomiar energii elektrycznej  
W przebudowywanym budynku projektuje się cztery rozdzielnice elektryczne: 

- rozdzielnicę główną RG  
- dwie rozdzielnice piętrowe 0R oraz 1R wg schematów w PW 
- rozdzielnicę RW na potrzeby urządzeń zlokalizowanych w wentylatorni oraz jednostek 

zewnętrznych znajdujących się w osi 12 
Urządzenia będą zasilane przewodami typu YDY trój – cztero i pięcioprzewodowymi o żyłach 
miedzianych. 
2.4. Instalacja elektryczna oświetlenia 
oświetlenie podstawowe  
wg PN – EN 12464 – 1 - poziomy naświetlenia poszczególnych pomieszczeń: 
pokój biurowy:     500 lux’ów 
pomieszczenia socjalne :   200 lux’ów 
sanitariaty :     200 lux’ów 
pomieszczenie IT    200 lux’ów 
magazyn      100 lux’ów 
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komunikacja    100 lux’ów 
Zestawienie opraw: 
1/ Oprawa Downlight SLIM DN205 22W/4000K WT 
2/ Oprawa Dowlight ALU 14W/4000K WT IP44 
3/ Oprawa Downlight ALU 25W/4000K WT IP44 
4/ Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840 U19 
5/ Oprawa Plafon COMP 600 V 33W 840 
lub równoważne. 
Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie awaryjne projektuje się przy pomocy indywidualnych opraw LED 1W z  indywidualnym 
akumulatorem ( inwerterem ) o czasie podtrzymania jedna godzina oraz autotestem.  
Oświetlenie awaryjne o natężeniu co najmniej 1Lx i czasie załączenia 2s, w rejonie rozmieszczenia 
sprzętu p.poż.-  oświetlenie awaryjne o natężeniu co najmniej 5Lx. 
Nad wyjściami ewakuacyjnymi - ewakuacyjne znaki podświetlane. 
Czas świecenia tych opraw po zaniku napięcia wynosi 1h.  
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać certyfikaty CNBOP  
Zestawienie opraw: 
6/ Oprawa awaryjna AWEX LVPC_1W_B LVPC_1W_B 
7/ Oprawa awaryjna AWEX LVPO_1W_B LVPO_1W_B 
oraz  
Oprawy kierunkowe. 
2.5.   Instalacja siły  
Odbiory siłowe podzielono na gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia, komputerowe oraz 
technologiczne (wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp ). 
Gniazda ogólne 
Gniazda ogólne zaprojektowano we wszystkich strefach budynku, ich przeznaczeniem jest zasilanie 
drobnych przenośnych urządzeń elektrycznych i urządzeń stosowanych do celów porządkowych 
i remontowych. Gniazda montować na wysokości 0,3m. Gniazda porządkowe przy drzwiach montować 
w osi wyłączników. Gniazda ogólne w pomieszczeniach socjalnych, toaletach, pralni montować na 
wysokości 1,2m. 
Gniazda komputerowe 
W wybranych pomieszczeniach o charakterze biurowym przewidziano gniazda komputerowe. Gniazda 
komputerowe zasilane będą z tej samej rozdzielnicy co pozostałe odbiory Nie przewiduje się żadnych 
bezprzerwowych zasilaczy.  
Zasilenie urządzeń technologicznych  
Do odbiorów technologicznych zaliczamy: centrale wentylacyjne, wentylatory, urządzenia klimatyzacji 
oraz windę. 
Centrala wentylacyjna - kabel YKYżo 5x2,5, nagrzewnica elektryczna zasilana z szafy zasilająco - 
sterującej centrali. 
Jednostki zewnętrzne - kablami YKYżo 3x4 oraz YKYżo 3x2,5 z rozdzielnicy RW, jednostki wewnętrzne 
zasilane z odpowiednich tablic piętrowych przewodami N2XH 3x2,5. 
2.6.   Ochrona przeciwporażeniowa  
Instalacje elektryczne zaprojektowano w układzie sieci TN – S. Przewód PEN kabla zasilającego należy 
uziemić w punkcie rozdziału na przewody PE i N ( przed certyfikowanym wyłącznikiem ppoż.) 
Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziału powinna być nie większa niż 5Ω. Ochronę 
przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim stanowić będą wyłączniki samoczynne i wyłączniki 
różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim i znamionowym prądzie zadziałania 30 mA , szybko 
wyłączające w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną. Czas 
wyłączenia tych wyłączników nie będzie przekraczał 0,4 sek. 
2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa  
Przewidziano dwustopniową ochronę od przepięć przez zastosowanie w rozdzielnicy głównej RG 
ochronników klasy II+III ora.z ochronników klasy III w RW 
2.8. 2.8  Ochrona przeciwpożarowa  
W ramach ochrony przeciwpożarowej będą wykonane następujące zabezpieczenia: 
  Certyfikowany „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” wyłączający wszystkie odbiory nie czynne 
w czasie pożaru umieszczony będzie obok złącza kablowego, zaś przycisk wyłącznika PWP 
w przedsionku 01.  
 oświetlenie – awaryjne i ewakuacyjne, 
 wejścia kabli energetycznych oraz innych mediów do budynku powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 ”ZĘBIEC” 

02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166 

strona 
 69/106 

 
 wszystkie przejścia przewodów i kabli elektroenergetycznych przez ściany i strefy pożarowe będą 
wykonane odpowiednim materiałem ognioodpornym, 
 główne wyłączniki prądu będą zasilane kablami o odporności ogniowej PH30. 
2.9.  Instalacje teletechniczne wg wybranych producentów: 
1/ Instalacja strukturalna 

Lp. Wyszczególnienie 

1.  
Szafa 19” 80x80cm wysokości 42U, zamykana drzwi przeszklone,  
cokół 10cm, zestaw wewnętrznych prowadnic bocznych kabli 

2.  
Panel wentylacyjny dachowy do szafy 19” wyposażony w 4 wentylatory  
z termostatem 

3.  Panel 19”/1U wyposażony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6A 
4.  Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych 
5.  Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 nieekranowane kat. 6A 
6.  Gniazdo podtynkowe 1xRJ-45 nieekranowane kat. 6A 
7.  Puszka podtynkowa 
8.  Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6A LSZH 
9.  Linka LgY 10 
10.  Drabinka kablowa D-400 
11.  Korytko kablowe K-400 
12.  Korytko kablowe K-200 
13.  Rurka RL 22 
14.  Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6A długości 2,0m RJ-45/RJ-45 

 
2/ Instalacja sygnalizacji włamania-napadu 

Lp. Wyszczególnienie 

1. 
Płyta główna centrali alarmowej, 256 od 16 do 256 wejść i wyjść, zgodna  z 
wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3) 

2. Moduł do obsługi central alarmowych poprzez sieć Ethernet 
3. Ekspander 8 wejść z zasilaczem 12 V DC / 1,2 A 
4. Ekspander 8 wejść  (GRADE 3) 

5. 
Obudowa metalowa z transformatorem 230V/20VAC, 75VA, zgodność  
z wymaganiami EN-50131 dla stopnia 3 (Grade 3) 

6. Manipulator dekadowy systemu alarmowego 
7. Obudowa metalowa manipulatora LCD 
8. Akumulator 17Ah/12V 
9. Sygnalizator optyczno-akustyczny 

10. Czujka kontaktronowa powierzchniowa 

11. 

Czujka PIR procesorowa, zasięg 18m x 18m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C 
do +55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, 
przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica, 
zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131) 

12. Punktowa czujka optyczno-temperaturowa 
13. Puszka instalacyjna 8-zaciskowa, styk sabotażowy 
14. Kabel LIYY 8x0,75 
15. Kabel LIYY 6x0,5 
16. Przewód N2XH 3x1,5  
17. Rurka RL 18 

 
3/ Instalacja telewizji dozorowej 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Switch 28-Port PoE, (8xPoE+) 4xSFP Gigabit Switch 
2. Panel 19” wys. 1U wyposażony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6 
3. Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych 
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Lp. Wyszczególnienie 

3. 

Kamera IP w obudowie cylindrycznej 
Standard: TCP/IP 
Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 
Wielkość matrycy: 8 MP 
Rozdzielczość:  

 Strumień główny: 20 fps (3840 × 2160) 
 Podstrumień: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 
 Trzeci strumień: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 

trzeci strumień dostępny jest w określonych ustawieniach. 
Obiektyw: 2.8 mm / F1.6 
Kąt widzenia: 102° 
Inteligentne światło uzupełniające: Tak, SMART IR 
Zasięg oświetlacza IR: do 30m (zależnie od sceny) 
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 
Interfejs sieciowy: 1 RJ45 10/100 
Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 
RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 
SSL/TLS 
Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB 
Max. ilość użytkowników on-line: 6 
Wbudowany mikrofon: Tak, mono 
Wybrane funkcje:  

 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie 
 WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 
 ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu 
 BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) 
 HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) 
 AGC - wzmocnienie wybranych partii obrazu 
 Sharpness 
 Balans bieli 
 Strefy prywatności 
 Rozpoznawanie twarzy 
 Detekcja ruchu 
 Seria AcuSense (filtrowanie fałszywych zdarzeń w oparciu o 

rozpoznawanie sylwetki człowiek/pojazd) 
Zasilanie: 12 VDC ± 25%, PoE: 802,3af, class 3 
Pobór mocy: 12 VDC, 0.5 A, max. 6.0 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A do 
0.13 A, max. 7.2 W 
Obudowa: Bullet / Tubowa 
Kolor: Biały 
Klasa szczelności: IP66 
Wandaloodporna: nie 
Temperatura pracy :-30 °C ... 60 °C 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 ”ZĘBIEC” 

02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166 

strona 
 71/106 

 

Lp. Wyszczególnienie 

4. 

Kamera IP w obudowie kopułowej 
Przetwornik: 1/2.5" Progressive Scan CMOS 
Tryb dzień/noc: Filtr mechaniczny 
Czułość: 0,01 Lux (@F1,2, AGC wł.) 
Czułość: cz-b 0,028 Lux (@F2.0, AGC wł), 0 Lux IR wł. 
Obiektyw w komplecie: 2,8 mm 
Oświetlacz: IR 30 m 
AGC: Tak 
Prędkość elektronicznej migawki ELC: 1/3..1/100 000 s 
WDR - Szeroki zakres dynamiki: Tak 120 dB 
Kompensacja światła tylnego: BLC, HLC 
Redukcja szumów: Tak (3D) 
Kompresja wizji: H.265+, H.265, H.264+, H.264 
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3840 × 2160 
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 12,5 kl./s 
Strumień główny: 12.5 kl./s (3840 × 2160), 20kl./s (3072 × 1728), 25 kl./s (2560 × 
1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
Strumień pomocniczy: 25kl./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 
Strumień trzeci: 25kl./s (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 
Detekcja sabotażu obrazu: Tak 
Detekcja ruchu: Tak 
Analiza video: Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy 
Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 
Inne: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI 
Przepływność video: 256 Kbps..16 Mbps 
Interfejs Ethernet: 10/100 Mbps 
Rejestracja na kartę pamięci: uSD/SDHC/SDXC slot, maks. 128 GB 
Zakres regulacji położenia kamery: 355/75/355° (pan/tilt/obrót) 
Stopień ochrony: IP67 
Odporność obudowy na uderzenia: IK10 
Zasilanie PoE: Tak (802.3af) 
Zasilanie DC: 12 V DC 
Pobór mocy:9 W 
 

5. Lic VDG dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO 
6. VDG analiza VCA obiektowa zawiera 1xSP-VCH 
7. iProtect Licencja: 1 x Kamera 

8. 

Zasilacz UPS 5kVA/4kW/10min 
Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida pełna 
Moc skuteczna: 4000 W 
Moc pozorna: 5000 VA 
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 9.5 minuty 
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 25 minut 
Czas przełączania: 4 ms 
Średni czas ładowania: 3h 
Architektura: Line-interactive 
Obudowa: Rack 5U 
Zimny start: Tak 
Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Nie 
Gniazda IEC C13: 8 
Gniazda RJ-45: Tak 

9. Ochronnik przepięciowy toru wizyjnego 
10. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 
11. Rurka RL 18 
12. Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6 długości 2,0m, wtyk RJ-45/RJ-45 
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4/ Instalacja kontroli dostępu 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Sterownik sieciowy PLUTO 
2. Obudowa XL do Pluto/Orion/Solar 
3. Zasilacz 12V, 100W, DIN do Pluto i Orion 
4. Akumulator 7Ah 
5. Kontroler drzwiowy Orion z kartą SD 
6. Czytnik Sirius iX30, tryb programowania, kolor czarny 
7. iProtect Licencja: 1x Czytnik KD ONLINE 
8. Przycisk ewakuacyjny natynkowy zielony 
9. Przycisk wyjścia natynkowy 

10. 
Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i zestawem 
okuć mocujących do drzwi podwójnych 

11. 
Elektromagnes 12VDC, aluminiowa obudowa z czujnikiem otwarcia i zestawem 
okuć mocujących do drzwi pojedynczych 

12. Karta zbliżeniowa wraz z etui i smyczą 
13. Puszka połaczeniowa 
14. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 
15. Przewód N2XH 3x1,5 
16. Rurka RL 18 
17. Konfigurowanie systemu (wdrożenie SMS) 

 
5/ Instalacja depozytora kluczy 

Lp. Wyszczególnienie 
1. Elektroniczny depozytor kluczy naścienny – komplet 48 kluczy 
2. SKD/SMS - Licencja: Integracja depozytor 
3. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 
4. Przewód N2XH 3x1,5 
5. Rurka RL 18 

 
6/ Instalacja wideodomofonowa 

Lp. Wyszczególnienie 
1. Stacja interkomowa zewnętrzna z kamerą 
2. Zestaw do montażu natynkowego dla stacji zewnętrznej 
3. Stacja interkomowa z 5" ekranem dotykowym 
4. Zestaw nabiurkowy do stacji ID5 5" 
5. Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH 
6. Przewód N2XH 3x1,5 
7. Rurka RL 18 

 
6/ Instalacja przyzywowa 

Lp. Wyszczególnienie 
1. Centralka przyzywowa optyczna (podświetlona dioda z numerem pomieszczenia) i 

akustyczna sygnalizacja wezwań od pacjentów. Zasilacz  
2. Przycisk przywoławczy z ramką montażową i puszką podtynkową wandaloodporny 
3. Przycisk kasujący z ramką montażową i puszką podtynkową 
4. Lampka sygnalizacyjna. Matryca czerwonych diod świecących, układ 

podtrzymujący wezwania. Sygnalizator akustyczny. 
5. Przewód YTKSYekw 1x4x0,8 
6. Przewód N2XH 3x1,5 
7. Rurka RL 18 

 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są 
dostarczane na budowę w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. montaż przewodów i okablowanie 
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod każdym względem spełniać odpowiednie normy.  
Maksymalne dopuszczalne spadki napięcia powinny wynosić: 

 W przewodach doprowadzających zasilanie główne 2% 
 W przewodach zasilania silników 5% 
 W obwodach oświetlenia 3%. 

Na trasach prowadzenia kabli należy ułożyć półki lub kanały kablowe. Maksymalna długość nie 
podpartego kabla może wynosić 10 (dziesięć) centymetrów.  
Do okablowania NN należy używać kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE 
i powłoce z PVC.  
Na doprowadzenia do aparatury, oświetlenia itd. należy używać przewodu miedzianego w izolacji XLPE 
i powłoce z PVC. 
Minimalna powierzchnia przekroju przewodów powinna wynosić 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz 
1,5 mm2 dla kabli sterujących. 
Wszystkie kable należy ponumerować kolejno. Wymiary kabli powinny być możliwie najbardziej 
ekonomiczne przy uwzględnieniu współczynnika spadku wartości znamionowych oraz – tam gdzie 
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napięcia.  
Kable opuszczające półki kablowe powinny być zabezpieczone mechanicznie i podparte kanałami.  
Trasy prowadzenia kabli powinny być odsunięte od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej 
temperaturze.  
Całe okablowanie obwodów  zewnętrznych powinno być podłączone do zacisków.  
Okablowanie i jego zaciski powinny być pewnie zamocowane i łatwo dostępne. Okablowanie powinno 
przenosić pełne obciążenie obwodu.  
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny być przystosowane do podłączania 
przewodów miedzianych o przekroju 1,5 mm2. 
Wszystkie kable i przewody montażowe inne niż główne podłączenia do silnika powinny kończyć się 
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umożliwić nabywcy wygodne podłączenie kabla czy kabli 
zasilania i sterowania. Przewody zasilające silnik podłącza się bezpośrednio do jego skrzynki zaciskowej.  
Należy sporządzić listę zacisków i urządzeń elektrycznych, podając w niej wyraźnie numery 
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny być wyposażone w metalowe 
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.  
Numery identyfikacyjne powinny być w sposób widoczny powtórzone w urządzeniu oraz umieszczone na 
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montażowych jakie sprzedawca dostarcza. 
Wszystkie przepusty kablowe powinny być typu kompresyjnego i nadawać się do stosowania w strefach 
podanych w karcie danych.  
Oprócz normalnych uszczelek, każdy przepust kablowy powinien być wyposażony w nakładkę ochronną 
z PVC.  
Trasowanie 
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,  bez  względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,  uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
 - odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m. 
 - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
 były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
 dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne       
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 
 - na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie 
 z projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
 - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
 podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zależności od  
 wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy  
 poziomego, pionowego ) 
Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy  itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt.  
Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku  gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,    
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy   
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,  zabezpieczone  
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
5.8. Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za  
pomocą kołków i śrub rozporowych. 
5.9. Wykonanie instalacji i osprzęt 
Instalacje oświetleniowe projektuje się wykonać przewodami typu N2XH na drogach ewakuacyjnych  
YnDY poza drogami ewakuacyjnymi /1,5 mm2 / z żyłą ochronną. Doprowadzenia przewodów do opraw 
należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami 
odstępowymi , prowadzenie w rurkach instalacyjnych ). 

Przewody będą układane : 
 w korytach kablowych 
 ściankach g/k 
 pod tynkiem 
 na tynku 

Osprzęt projektuje się zastosować w zależności od sposobu wykonywania instalacji oraz charakteru i 
przeznaczenia pomieszczeń, tzn. : 
 dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferą o zwiększonej 
wilgotności, przewidziano osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym 
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 dla instalacji podtynkowych wykonywanych w pomieszczeniach z atmosferą normalną, 
przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowym IP20 
Oprawy w poszczególnych pomieszczeniach będą sterowane indywidualnym wyłącznikami 
i przełącznikami. Łączniki montować na wysokości 1,2m od podłogi.  
5.10. Montaż rozdzielnic. 
Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i  PN-IEC 60364-5-53:2000. 
5.11.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do    
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót  wraz 
z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane  
odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
 a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja  izolacji 
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem  neutralnym lub 
uziemiającym nie  może być mniejsza od : 

  - 0,25 MΩ    dla instalacji 220 V, 
  - 0,50 MΩ    dla instalacji 380 V, 
 b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 

induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ   , 
 c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń  

wyrównawczych 
 d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
 e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych 
 f) badanie urządzenia piorunochronnego 
 g) pomiar natężenia oświetlenia  
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
   załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 
 - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych  zacisków, 
 - silniki obracają się we właściwym kierunku. 
5.10. Montaż instalacji teletechnicznych wg wybranego producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy wraz z Inżynierem. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po 
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
6.2. Badania i pomiary 
6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne 
Inżynier winien być świadkiem wszystkich pomiarów, w tym celu winien być zawiadomiony o terminie 
pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracować i przekazać Inżynierowi 
harmonogram pomiarów i rozruchu.  
Sprawozdanie z pomiarów winno być zgodne z poniższym: 

 Przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonać odpowiednie 
pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i oprzewodowanie został właściwie zamontowany, 
jest w odpowiednim stanie i będzie pracować zgodnie z założeniami. 

 W trakcie instalacji układanie kabli będzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Pomiary kabli będą wykonane zgodnie z procedurą wymienioną poniżej. 

Pomierzone wartości wszystkich pomiarów opisanych w tej specyfikacji inny być zarejestrowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wyniki pomiarów, których wartość odbiega od średnich pomiarów takich samych urządzeń o więcej niż 
25% powinny być przedstawione Inżynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jeśli osiągają one 
wartość akceptowalnego minimum. 
Wykonawca dostarcza cały sprzęt pomiarowy. 
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Wszelkie połączenia i osłony zdjęte w trakcie pomiarów winny być przywrócone a sprzęt pozostawiony 
gotowy do pracy. 
6.3. ROZDZIELNICE 
Uwagi ogólne 
Kompletny zespół ma być poddany szczegółowemu przeglądowi w celu sprawdzenia zgodności 
z zamówieniem i przeprowadzenia prób zdawczych przed opuszczeniem zakładów wytwórczych. Przy 
tych oględzinach i próbach ma być obecny zleceniodawca lub osoba przezeń wyznaczona. Producent ma 
zapewnić rozwiązania, wyposażenie i personel do przeprowadzenia oględzin i prób. 
Próby 
Rozdzielnice mają być poddawane próbom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm. 
Niektóre lub wszystkie próby mogą być prowadzone w obecności inspektora reprezentującego 
zleceniodawcę.  
Próby prowadzone w takiej obecności muszą być podane w arkuszach danych technicznych lub 
w dokumentach towarzyszących a producent musi z wyprzedzeniem poinformować zleceniodawcę lub 
inżyniera reprezentującego zleceniodawcę o planowanych terminach prób. 
Próby rutynowe  
Wszystkie rozdzielnice muszą być poddane następującym próbom rutynowym: 

 Próby wytrzymałości dielektrycznej wszystkich elementów elektrycznych rozdzielnicy. Mają one 
polegać na przyłożeniu probierczego napięcia przemiennego między torem prądowym 
(biegunem) a torami prądowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedną minutę zgodnie 
z IEC 60439. 

 Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementów elektrycznych za pomocą megaomomierza 
pr.st. Rezystancja izolacji nie może być mniejsza niż 1000  na jeden wolt napięcia 
znamionowego. 

 Próby eksploatacyjne całego wyposażenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementów 
rozdzielnicy, a w tym działania obwodów sterowniczych i zabezpieczających, urządzeń 
pomiarowych, przekładników prądowych itp. 

 Próby zamienności; należy przeprowadzić próby punktowe, aby upewnić się o zamienności 
elementów identycznych. 

Wymagania stawiane miejscu pracy 
Montaż  
Producent jest odpowiedzialny za transport, pełne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch 
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploatacji. 
Prace w tym zakresie muszą obejmować co najmniej następujące pozycje: 

 Zadbać o odkurzenie i usunięcie brudu z podstacji i zespołu rozdzielnicy. 
 Sprawdzić tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie. 
 Przeprowadzić oględziny zespołu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania, 

dociągnięcia śrub fundamentowych i ogólnie dokręcenia śrub. 
 Przeprowadzić oględziny układów ochrony, takich jak płyty separujące poziome i pionowe, osłony 

szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rękojeści, zdalne blokady wzajemne itp. 
 Usunąć blokadę i/lub materiały ustalające z aparatury rozdzielczej, styczników i przekaźników. 
 Sprawdzić moc wyłączalną i parametry znamionowe stosowanych bezpieczników. 
 Po zainstalowaniu zrobić przegląd zgrania styków w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i 

układów blokady wzajemnej oraz zestyków pomocniczych w jednostkach wysuwanych. 
 Przetestować obwód główny między każdą z faz a ziemią w próbie jednominutowej. 
 Przetestować ciągłość obwodu w każdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie 

uziemiającym do każdej z celek odpływów w celu wykrycia wszelkich poluzowanych połączeń, 
mierząc miliwoltowe spadki napięcia przy prądzie nominalnym (doprowadzanym). 

 Pomierzyć rezystancję izolacji każdej z szyn między fazami i do ziemi bez wsuniętego wyłącznika i 
z „wsuniętym”, ale otwartym wyłącznikiem, stosując napięcie 1000 V. 

 Przetestować doziemienie obwodów pomocniczych przykładając przez jedną sekundę napięcie 
przemienne 2 kVsk (wtórne uzwojenia przekładników prądowych mają być zwarte i odłączone od 
ziemi). 

 Przetestować wskaźniki i lampki sygnalizacyjne. 
Kable należy badać zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  pkt 7.  
Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarów robót ; 
- dla układania kabli i przewodów, listew i koryt instalacyjnych  - m 
- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi - szt. (kpl) 
- dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) - m 
- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic – szt. 
- dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda ) – szt. 
- dla montażu opraw – szt. 
- oznakowanie instalacji  - kpl. 
- rozruch i testowanie instalacji – kpl. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
NORMY: 
PN-EN 12464-1:2022-01  Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
PN-EN IEC 60598-1:2021-07  Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania 
PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11  Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
PN-EN 1838:2013-11  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 
PN-HD 60364-5-559:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A 
i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

PN-EN 50173-2:2018-07  Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: 
Pomieszczenia biurowe 

PN-EN 50173-2:2011  Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 
Budynki biurowe 

PN-EN 50174-1:2010  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 
i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2:2010  Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 3: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3- 22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 – Normy 
międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

10.2. Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2022 r. 
poz. 1225)  
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  
GRUPA 454 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
B-12.00 

STOLARKA i ŚLUSARKA  
(kod CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montażu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 ”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż:  
- okien zewnętrznych, 
- drzwi zewnętrznych, 
- drzwi wewnętrznych, 
- rolet wewnętrznych, 
- parapetów wenętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i wentylacji 
pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez producentów 
elementów. 
Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom obowiązujących 
przepisów i posiadające wymagane atesty. 
2.1. Okna zewnętrzne 

 Okna uchylno-rozwierne,  
 profile PVC obustronne, kolor zbliżony do RAL 7016, min.6-komorowe, 
 szklenie bezpieczne zespolone dwukomorowe, 8,8 T (VSG 44.2T) Acoustic/12/6/12 4T, 
 okucia ze stali nierdzewnej, 
 wsp. przenikania ciepła dla okien  - Uw  <=0,9  W/m2K 
 wsp. przenikania ciepła dla okien O3 - Uw  <=1,1  W/m2K 
 rolety wewnętrzne, kaseta z mechanizmem ręcznym w kolorze RAL 7016, materiał 100% 
zaciemnienia, podgumowany w kolorze zamiennie RAL 2000 lub RAL 6010, 

2.2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe 
 przeszklone na profilach systemowych, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 7016, 
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 okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, 
 wyposażone w samozamykacz i zamek z kluczem, 
 współczynnik przenikania ciepła Uw<= 1,2 W/ m2K 
 dodatkowo wyposażone w rygiel systemu kontroli dostępu 

2.3. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 
 laminowane laminatem HPL w kolorze jasnego drewna, 
 ościeżnica stalowa, obejmująca regulowana, 
 okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej 
 wyposażone w zamek, 
 w strefie przypodłogowej panel ochronny ze stali nierdzewnej – drzwi D2w, 
 minimalna izolacyjność akustyczna Rw=38 dB.  

2.4. Drzwi wewnętrzne ogniochronne 
 aluminiowe lub stalowe, 
 przeszklone i pełne, 
 ościeżnica systemowa,  
 drzwi lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016, 
 okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
 wyposażone w samozamykacz i zamek z kluczem, 
 dodatkowo wyposażone w rygiel systemu kontroli dostępu 
 minimalna izolacyjność akustyczna Rw=38 dB.  

UWAGA: 
Szczegółowe wymagania dla drzwi, wymiary i ilości zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. 
2.5. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki i ślusarki powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.  
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy 
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one 
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe 
wymagania. 
Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie 
z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy 
dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy. 
2.6. Parapety wewnętrzne 
z konglomeratu drobnoziarnistego w kolorze białym, płyta grubości min. 2,5 cm, krawędź fazowana, 
narożniki proste.  
Głębokość parapetu, liczona od lica ościeżnic okna wewnętrznego zapewniająca min. 3,5 cm występ 
w stosunku do lica wykończonego wymurowania podokiennego, poszerzenie w stosunku do szerokości 
ościeży jednostronnie lub obustronnie, zależnie od miejsca montażu 5 cm.  
  
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do montażu stolarki i elementów ślusarki – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary 
zwijane lub składane, poziomice.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych.  
4.3. Transport materiałów  
Stolarkę drzwiową i ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 
fabrycznych opakowaniach.  
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia 
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych lub innych okuć 
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla każdego przypadku.  
Połączenia - sposób łączenia profili w zależności od materiału będzie spełniać wymagania 
obowiązujących norm oraz wytyczne producentów. 
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Montaż obramowań 
Należy przewidzieć wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie obramowań 
wszelkich urządzeń klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ściankach działowych i sufitach. 
Ościeżnice dla drzwi o określonej odporności ogniowej będą wyposażone w uszczelki wg danych 
producenta. 
Ościeżnice dla drzwi z wymaganą izolacją akustyczną zostaną przystosowane do zamontowania w nich 
koniecznych uszczelek wg technologii producenta 
Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie zostaną dopasowane do rodzaju ścianek działowych: 

 w zależności od ich grubości 
 w zależności od materiału (płyta GK, bloczki, beton, cegła...) 

Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w samozamykacze. 
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi. 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
Sposób wykonania poszczególnych elementów: 

 zastosowanie rozwiązań systemowych (profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych), 
 wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.4. Badanie jakości wbudowania: 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 

należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją, 
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 kompletność okuć,  
 prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
 rodzaj zastosowanych materiałów. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 
Jednostką  obmiarową jest: 

- dla drzwi, ścian przesuwnych - (m2) 
- dla balustrad - (mb), 
- dla klap pożarowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji – (szt.) . 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 - wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 - prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
 otworów, 
 - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 - rodzaj zastosowanych materiałów, 
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 - zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
  - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – terminologia 
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: 

Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 1192:2001  Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 15804+A2:2020-03 Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- 

Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych 
PN-EN ISO 14025:2010 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środowiskowe III typu. 

Zasady i procedury 
PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – 

wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1628:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne 
PN-EN 1629:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne 
PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 

badania dla określenia odporności na próby ręcznego włamania 
PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 

badań. 
PN-EN 1906:2012 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 

i metody badań. 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania techniczne 

dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 573-3+A1:2022-11  Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia 

stanów 
PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym 

elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów 
wirowych 

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło budowlane – szyby zespolone 
PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja 
PN-EN 1096-2:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania 

powłok kategorii A,B i S 
PN-EN ISO 12543-1:2022-05 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe – cz.1:Definicje i opis części składowych 
PN-EN ISO 12543-5:2022-05 Szkło w budownictwie – szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe – cz.1:Wymiary i wykończenie obrzeża 
PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodności 
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach 
i elementów budowlanych 

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki 
PN-EN ISO 10140-2:2021-10  Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych 
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Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu systemów producentów. 
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B-13.00 

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW 
(Kody CPV: 

45421141-4 Ściany działowe, 
 45432210-9 Wykładanie ścian, 

45421146-9 Sufity podwieszone, 
45442100-8 Roboty malarskie) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  montażu 
ścian działowych i robót okładzinowych ścian i sufitów w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 ”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

- ścianek działowych G-K, 
- sufitów podwieszonych, 
- okładzin z płytek ceramicznych – pomieszczenia mokre, 
- malowanie ścian i sufitów. 

   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Ściany z płyt G-K oraz zabudowy i obudowy z płyt g-k: 
- 2x płyta G-K gr. 12,5 mm 
- konstrukcja z profili systemowych 
- wypełnienie wełną mineralną pomiędzy profilami konstrukcyjnymi 
UWAGA: 
- obudowy szachtów instalacyjnych wykonać po zakończeniu prac instalacyjnych i montażu kanałów 
biegnących w szachcie. 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej 
PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z PN-EN 10346:2009: 
- poziome (sufitowe i podłogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm, 
- narożne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm. 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
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- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 

PN-EN 10346:2009), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346:2009, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346:2009. 
Akcesoria  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
Wkręty 
Do mocowania płyt sufitowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe   Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:2011   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2005   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 
Płyty gipsowo-kartonowe do zabudów gipsowych 

Lp. Wymagania Zwykłe 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, 

krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton przy odrywaniu rwie się nie powodując 
odklejania od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje w 
mm:grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

 
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5 
1200 (+0,0; -5,0) 
2000-3000 (+0,0; -6,0) 
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0 

4. Masa 1 m2 w kg 
płyty o grubości 
6,0 
12,5 

 
 
5,5-6,5 
≤12,5 

5. Wilgotność w % ≤10,0 
6. Nasiąkliwość w %  
7. Oznakowanie: napis na tylnej 

stronie 
nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod. 

Próba zginania 

 
Grubość nominalna płyty 
w mm 

 
Odległość 
podpór w 
mm 

Obciążenie niszczące w N Ugięcie w mm 
Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

 Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
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- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 

do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów  dla 
poszczególnych wyrobów. 
Otwory w ściankach g-k 
W miejscach otworów drzwiowych konstrukcja ścian powinna posiadać wmontowane tak zwane profile 
drzwiowe (odpowiedniej długości, grubości i nośności). 
Uwaga: 
Należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienia ścian g-k poprzez zastosowanie grubszych profili oraz płyt 
OSB w miejscach nadwieszenia elementów wyposażenia tj. umywalek, siedzisk pod prysznicem, 
uchwytów w łazienkach, mebli itp. lub zastosować systemowe stelaże do obudowy. 
2.3. Gładzie gipsowe wg wybranego producenta systemu. 
2.4. Sufity podwieszane: 
Sufity podwieszane pełne z jednopoziomową systemową konstrukcją nośną dla sufitu. Wykończenie do 
kategorii Q4.  
Sufit podwieszony z jednopoziomową systemową konstrukcją nośną z profili T24 dla sufitu modułowego 
w module 60x60 cm. Podwieszenie na wieszakach regulowanych, mocowanie uchwytem systemowym do 
wieszaków.  
Systemowy profil obwodowy, profile nośne i pośrednie ocynkowane, w kolorze białym.  
Płyty sufitu z krawędzią malowaną o profilu ukrywającym częściowo konstrukcję (szczelina max. 8 mm) 
i z możliwością demontażu w dół przy minimalnym prześwicie ponad płaszczyzną sufitu 30 mm.  
Moduły sufitu w kolorze białym, z wełny szklanej o dużej gęstości (3-4 kg/m kw.), wilgocioodporne do 
95% przy t. 30 st. C. Lico płyt wykończone powłoką systemową, umożliwiającą codzienne odkurzanie 
ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu. Powierzchnia wewnętrzna 
zabezpieczona welonem szklanym. Klasa akustyczna A. 
Oprawy oświetleniowe osadzone w płaszczyźnie sufitu zabezpieczyć linką stalową mocowaną do stropu. 
Pom.biurowe 
Obwodowe odcinki stałe sufitów i czoła uskoków wysokości (jeśli występują) z płyty kartonowo – gipsowej 
na podkonstrukcji ocynkowanej, systemowej, wykończone gładzią gipsową i pomalowane lateksową 
farbą obiektową o powierzchni satynowej w kolorze białym. Styki sufitów stałych i ścian zabezpieczyć 
taśmą dylatacyjną, zapobiegającą rysowaniu powierzchni. 
Podstropowe jednostki klimatyzacji o głębokości montażowej większej niż lico projektowanego spodu 
sufitu (jeśli występują) obudować obwodowo płytą kartonowo – gipsową i wykończyć analogicznie jak 
pozostałe części stałe sufitów, styki obudów  z sufitem modułowym zabezpieczone systemową listwą 
obwodową. 
2.5. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 
Parametry płytek: 
- gatunek I (pierwszy) 
-  kolor i wymiary – w kolorze jednorodnym i odcieniu białym, wym.20x20 cm 
-  nasiąkliwość wodna nie więcej niż 0,1 
- antypoślizgowość R9 A 
- klasa ścieralności PEI 5 
2.6. Zaprawy i fugi do płytek ceramicznych 
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
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Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy  
Fuga epoksydowa  
nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce, w kolorze płytek 
do spoin o szer. 3 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
2.7. Malowanie 
Środki gruntujące wg wybranego producenta. 
Farby obiektowe lateksowe o podwyższonej wytrzymałości na zmywanie - zaleca się zastosowanie 
dobrych jakościowo farb do wnętrz wg wybranego producenta. 
Ostateczny dobór na podstawie próbek na budowie.  
Stropy –pod sufitami podwieszonymi – zabezpieczone preparatami antypyłowymi. 
Ściany powyżej sufitów podwieszonych – zabezpieczone preparatem antypyłowym. 
Ściany pomieszczeń – kolor wg projektu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
budowlanego. 
3.2.Sprzęt do wykonywania głądzi gipsowych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

- mieszarki do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia  

oraz z narzędzi: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne. 
3.3.Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

3.4. Sprzęt do wykonania okładzin z płyt GKF, sufitów podwieszonych i innych 
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin z płyt g-k powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
3.5. Sprzęt do malowania  
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do sufitów podwieszonych i suchych zabudów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.2. Transport materiałów do mieszanek gipsowych 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych pojemnikach z nazwą 
producenta. 
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4.3. Transport płytek ceramicznych 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
4.5. Transport farb 
Farby pakowane  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane 
w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
UWAGA: 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. ZABUDOWY Z PŁYT G-K, SUFITY PODWIESZANE 
 Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
 - przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
 - z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi, 
 - przy pomocy klejów do płyt g-k. 
 Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
 Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
 Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
 Tego typu połączenie rusztu z podłożem,  jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości 
tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie 
zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną 
a płytą gipsowo-kartonową. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
 - styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 
do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
 - przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 - przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
 - ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 
 - styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
 - jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
 W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej 
o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
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 - mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
 - mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
 Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
 Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest 
co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być 
pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia 
się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy.  
 Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
Szpachlowanie spoin 
 Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie 
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
 Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
UWAGA: 
SUFITY PODWIESZONE – wg wskazówek wybranego producenta systemu. 
5.3. GŁADZIE GIPSOWE 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Proporcje składników zapraw należy dobierać zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.4. OKŁADZINY CERAMICZNE 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury) 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
- Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby. 

Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć 
i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 
Wykonanie podkładu gruntującego. 
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. 
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na 
ściany na wysokość co najmniej 15 cm.  
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Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy 
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia 
odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę 
uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.  
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. 
Okładziny  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~500. Zaprawa klejowa 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. 
Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem. 
5.5. MALOWANIE 
Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową. 
Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę 
podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) 
ze względu na niską wydajność;  

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą 

wydajność;  
 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoża. 
Natrysk powietrzny  

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 
UWAGA!  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 
2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Płytki ceramiczne 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Roboty malarskie 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 
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- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki 

z wzorcem producenta 
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą 

w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008. 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni okładzin nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, 
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoża i gładzi 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
8.3. Odbiór podłoża i okładzin ceramicznych 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
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uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4. Badania ścianek i zabudów z płyt g-k, sufitów podwieszonych 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
8.5 Odbiór robót malarskich: 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. 
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami 
jakości materiałów i wyrobów. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. Dokumenty odniesienia: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10104:2014-03  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 13658-1:2009  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania 

i metody badań. Cz.1:Tynki wewnętrzne. 
PN-EN 14411:2016-09  Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena 

i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-4:2019-04  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN 520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. 

Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2015-02  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 13963:2014-10  Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań. 
PN-EN 14190:2014-10  Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 10346:2015-09   Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 2178:2016-06  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości 

powłok -- Metoda magnetyczna 
PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 

nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN 10162:2005   Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
  Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 13300:2023-04   Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity – 

Klasyfikacja 
PN-EN ISO 2811-2:2011  Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia 

sondy  
PN-EN ISO 7783:2018-11  Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- 

Metoda z zastosowaniem naczynka 
PN-EN ISO 2409:2021-03  Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 
PN-EN ISO 90-1:2002   Opakowania metalowe lekkie -- Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności -- Część 1: Puszki 
PN-EN-ISO 90-2:2002  Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności. Cz.2: Pudełka 
PN-EN ISO 780:2016-03   Opakowania -- Opakowania transportowe -- Symbole graficzne 

stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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B-14.00 

POSADZKI 
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-magazynowego nr 15 ”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, 
ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
Zakres robót:  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych – wg SST B-07.00, 
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych – wg SST B-07.00, 
- wykonanie wylewek cementowych (jastrych) zbrojonych,  
- wylewek samopoziomujących, 
- wykonanie warstw nawierzchniowych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 
wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Warstwy podposadzkowe: 
Posadzki na gruncie - PD 
- podsypka zagęszczona pod płytę posadzki z gruntów piaszczystych zagęszczonych do Is>0,98 oraz 
Ev2/Ev1 <2.2 i Ev2 >100 MPa gr. min. 30cm - podbudowa posadowiona na gruncie nośnym min. 
parametr gruntu pod podbudowę Ev2>60MPa, 
- polistyren eksandowany XPS 700 gr. min.12 cm, 
- izolacja przeciwwodna 2xpapa bitumiczna, 
- płyta betonowa - wg SST B-04.00, 
- styropian EPS 200 gr. 6 cm, 
- przekładka technologiczna – folia PE 
- jastrych cementowy zbrojony przeciwskurczowo siatką zgrzewaną fi 6 mm, o oczkach 15x15 cm – 
gr.min.6 cm 
Posadzki na stropie - SM 
- folia PE 
- płyta OSB gr. 1,8 cm 
- polistyren ekspandowany XPS 700 gr. 6 cm 
- systemowa płyta suchego jastrychu gr. 2,3 cm 
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2.3. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej (jastrych) 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement (PN-EN 197-1:2012) 
Kruszywo 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
Wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatką stalową zgrzewaną 15 x 15  cm z drutu średnicy 
6 mm, dylatowana wg wskazań konstruktora, zatarta na gładko, oddylatowana obwodowo od ścian.  
2.4. Systemowa płyta suchego jastrychu  - wg wybranego producenta. 
2.5. Płyki gres – wg wybranego producenta: 
- pomieszczenia komunikacji ogólnej i socjalne - gres antypoślizgowy R10b w kolorystyce imitującej 
beton, format 60x60 cm, rektyfikowany, 
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - gres antypoślizgowy R11 w kolorze jasnym, format 60x60 cm, 
rektyfikowany, 
- pomieszczenia techniczne - gres techniczny R11 w kolorze szarym. 
2.6. Materiały pomocnicze do posadzek z płytek  
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem 
i uszczelnieniem zespolonym. 
Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni 
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi. 
Temperatura stosowania +5 oC. 
Czas schnięcia warstwy  1,5-2,5 h 
Możliwość klejenia  3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy 
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy 
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci 
wody,  
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania) 
Fuga  
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
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Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych. 
2.7. Wylewki samopoziomujące pod wykładziny wg producenta wybranego systemu 
Dane techniczne: 
Skład     cement, specjalne dodatki i domieszki 
Kolor     szary 
Gęst 
ość nasypowa  ok.1,40 kg/dm3  
Zużycie    ok.1,65 kg/m2  
Maksymalna wilgotność: przy ogrzewaniu podłogowym 1,8-2,0% 
     na podłogach nieogrzewanych 2,0-3,0% 
2.8. Wykładzina dywanowa wg wybranego producenta 
układana z rolki, obiektowa, flokowana w kolorze jasnym beżowym. 
2.9.Wykładzina PVC wg wybranego producenta 
na podkładzie z pianki elastycznej wzór imitujący drewno w kolorze jasnym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek  
taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
3.4. Sprzęt do wykonywania pozostałych nawierzchni 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować sprzęt wg wymagań producenta systemu.  
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
Płytki przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się 
i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do 
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości 
dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki. 
Transport i składowanie pozostałych materiałów 
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych 
opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowego  
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 
Mpa,  

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5 0C, 
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- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.3. Posadzki z płytek gres 
Posadzki z płytek gres należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 
Przed zamontowaniem płytek gresowych należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić 
się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towarów. Aby upewnić się, że partia jest jednolita należy 
ułożyć płytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i ocenić wizualnie. 
Montaż należy przeprowadzić wg zaleceń Producenta. 
Zaleca się układanie płytek gresowych na spoinę, gdyż płytki ułożone na styk tworzą zwartą okładzinę, 
bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia i deformacje podłoża. Należy pamiętać, że płytki 
ceramiczne wykazują także rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek. Dlatego 
należy układać płytki stosując fugę. Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków 
płytki i wynosić 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. Polecamy 
stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty. 
Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta płytek. 
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gres) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez 
kolejne 7 dni. 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować. 
5.4. Wylewki samopoziomujące 
Wymagania podstawowe: 

- podłoże musi być suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszających 
przyczepność 

-  temperatura podłoża, materiału i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciągu kolejnych 7 
dni nie może spaść poniżej + 50C 

- podłoże betonowe lub z jastrychu cementowego należy zagruntować preparatem zgodnym 
z systemem wylewki samopoziomującej, 

- wylewkę przygotowaną zgodnie z recepturą producenta systemu wylać równomiernie 
i rozprowadzić raklami 

- świeżo wykonaną wylewkę należy chronić przed szybką utratą wilgoci. 
5.5. Wykładziny dywanowe i PVC - wg wskazówek producenta.  
PODŁOŻE 
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  
wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
  -wytrzymałość (klasa C12/15), 
  -grubość minimum 5 cm, 
  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)  
SPRAWDZENIE 
 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw 
wilgoci. 
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 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 
miernikiem. 
 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  
zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 
PRZYGOTOWANIE 
 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: 
odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
MASY NIWELUJĄCE 
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 
należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 
MONTAŻ 
 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni 
i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami 
w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się 
odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu 
kleju packą. 
 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. 
 e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym. 
Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 
 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili. Do klejenia powierzchni pionowych 
należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe  należy  spawać. 
ZAKOŃCZENIE MONTAŻU 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając 
środka wg instrukcji producenta. Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. 
Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 
ODPAD 
  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„ Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 

 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 
głuchego odgłosu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna 
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z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10104:2014-03  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- 

Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 
PN-EN ISO 22637:2019-09  Kleje -- Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie 

rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów 
PN-EN ISO 10874:2012  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- 

Klasyfikacja 
PN-EN 14041:2018-02  Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe 

pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze 
PN-EN 13893:2004  Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Pomiar 

dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach 
podłogowych 

PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie szerokości, długości, 
prostoliniowości i płaskości arkusza 

PN-EN ISO 24343-1:2012  Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia 
i wgniecenia resztkowego -- Część 1: Wgniecenie resztkowe 

PN-EN ISO 24344:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości 
PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej 
PN-EN ISO 23999:2022-04  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczenie stabilności wymiarów 

i zwijania się po działaniu ciepła 
PN-EN 660-2:2002/A1:2004  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -

- Część 2: Metoda Fricka-Tabera 
PN-EN ISO 4918:2021-08  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Test 

krzesła na rolkac 
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PN-EN ISO 26987:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na 

zabrudzenie i chemikalia 
PN-EN 1815:2016-10  Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Ocena skłonności do 

elektryzacji 
PN-EN 1081+A1:2021-02  Elastyczne, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia 

podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej 
PN-EN 13553:2017-10  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe 

polichlorowinylowe do użytku w szczególnie wilgotnych miejscach -- 
Specyfikacja 

PN-EN ISO 10581:2020-07  Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe 
z poli(chlorku winylu) – Specyfikacja 

PN-EN ISO 22637:2019-09  Kleje -- Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie 
rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów 

PN-EN 13501-1:2019-02  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN 14411:2016-09  Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena 
i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych 

PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
REMONT BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO Nr 15 ”ZĘBIEC” 

02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166 

strona 
 102/106 

 
B-15.00 

ROBOTY ELEWACYJNE 
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji: Remont budynku biurowo-
magazynowego nr 15 ”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej elewacji budynku.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały   
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Strefa cokołowa 

 tynk mozaikowy w kolorze ciemno-szarymna warstwie styropianu gr. 12 cm 
2.3. Wykończenie elewacji – zgodnie z rysunkami PW 

Powierzchnia ścian wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem PIR oraz z wełny mineralnej (pasy 
elewacyjne EI), na projektowanej podkonstrukcji. Układ opłytowania poziomy, grubość 120 mm, zamek 
ukryty.  

Na styku ze stolarką okienną zastosować systemowe profile szpaletowe z profilem krawędziowym 
w kolorze stolarki (RAL 7016). 

Wszelkie obróbki krawędziowe, elewacyjne, parapety zewnętrzne, czapki kominowe i kapinosy 
wykonać z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7016. Parapety okienne wczepione w profile 
konstrukcyjne stolarki okiennej. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Montaż ścian i okładzin należy wykonywać przy użyciu: 
- specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi 
- rusztwań systemowych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Wykonanie tynków mozaikowych – wg wybranego producenta systemu. 
5.2. Montaż płyt warstwowych – wg wybranego producenta systemu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin zewnętrznych powinny być przeprowadzane w taki sposób aby umożliwiać ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - zgodności wymiarów 

- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych okładzin (ścian) zewnętrznych . 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946:2017-10   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -- Metoda obliczania  
PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja 
PN-EN 14509:2013-12  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną 

okładziną metalową -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 
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B-16.00 

URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych w ramach inwestycji: Remont 
budynku biurowo-magazynowego nr 15 ”ZĘBIEC”, 02-787 Warszawa, ul. Nowourysnowska 166. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem urządzeń 
dźwigowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące typów dźwigów – uzależnione od dostawcy i producenta.  
 
2.  Materiały - urządzenia 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - urządzeń, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2.  
2.1. Platforma windowa z szybem samonośnym  np. CIBES A5000 lub równoważny o parametrach 
technicznych: 
Liczba dźwigów:   1 komplet 
Udźwig:    400 kg 
Prędkość    max 0,15 m/s 
Napęd:    śrubowy 
Urządzenia kontrolne  Przyciski automatyczne na przystankach i wymagającego stałego nacisku na 

platformie. 
Kolor stalowych paneli szybu  Fabr. biały bliski RAL 9016 GU 30 
Kolor profili narożnych szybu  Natural anodized aluminium STD 
Kolor ściany platformy   RAL 9006 GU70 Silver STD 
Kolor drzwi     RAL 9016 GU30 Traffic White STD 
Liczba przystanków   2 
Liczba drzwi    2 
Liczba bramek (półfrontów)  0 
Zamek centralny    Nie 
Wielkość platformy (szerokość x głębokość) w mm   1100x1467 mm 
Podszybie     50 mm 
Wysokość przystanku 2   3060 mm  
Nadszybie - drzwi   2250 mm 
Całkowita wysokość szybu  5360 mm 
Drzwi  
Umieszczenie drzwi   Ściana C 
Typ drzwi     A20, stalowe, przeszklone 
Zawias do drzwi    Lewy 
Wymiary światła drzwi (szerokość x wysokość) w mm  900x2000 mm 
Automatyka drzwi   Tylko domykacz 
Położenie kasety wezwań  Przy drzwiach 
Kaseta wezwań    Szara STD 
Opcje blokady    Brak rozwiązania blokującego 
Piętrowskazywacz   Bez piętrowskazywacza 
Szyba drzwiowa    Standardowe przezroczyste szkło 
Opcje     Blokada otwartych drzwi 
Platforma 
Etykiety     Oznaczenie przystanku 1 Zielone 0 

Oznaczenie przystanku 2 1 
Komunikacja    Safeline Mx3 z modułem GSM, karta SIM po stronie Użytkownika 
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Wykładzina    Black altro pitch 
Awizacja głosowa   Tak 
Wysokie plecy platformy  Nie 
Piętrowskazywacz   Bez piętrowskazywacza 
Podyższone krawędzie platformy  Strona A i B 
Szyb 
Szyb      Panele szybów będą wykonane ze stali. Profile narożne i rama z aluminium. 
Typ sufitu     Sufit z oświetleniem 
Opcje     Panele na ścianie D 

Pokrywa maszynowni 
Profile zakańczające, komplet 

 
 
3. Sprzęt 
4.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. Wykonanie robót 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).  

Montaż i uruchomienie – dostawca urządzenia. 
UWAGA:  
przed zamontowaniem windy należy przewidzieć możliwość zamontowania dwóch pionowych stalowych 
filarów o przekroju 120x120x4 mm, które posłużą do zapewnienia punktów kotwień szybu urządzenia. 
Zaleca się przewidzieć możliwość zakotwienia pionowych filarów do stropu pomiędzy dolnym a górnym 
przystankiem oraz w podszybiu.  
Filary należy ująć w cenie. 
 
6. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką  obmiarową dla robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych jest kpl. 
 
1. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu 
robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.  
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem podnośnika przez UDT 
oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania. 

 
8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9. Przepisy związane 
NORMY 
PN-EN 81-20:2020-08  Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi 
towarowo-osobowe 

PN-EN 81-41:2011  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
specjalne do transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące 
pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się 

PN-EN 81-50:2020-08  Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i 
próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów 
dźwigowych 

PN-EN 81-70+A1:2022-12  Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 
70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych 
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INNE 
1/  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm) 
2/ Dyrektywa dźwigowa (Lifts) 2014/33/UE,  
3/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów 
i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


