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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest realizacja zadania:

»,Remont budynku po bylym mtynie gospodarczym w Zagoérowie

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej”.

Zakres robot obejmuje  wszystkie czynnosci konieczne do  wykonania
w celu realizacji ustalonego z Inwestorem zakresu dziatan, zwigzanych
z okreslonym w przetargu przedmiotem robét budowlanych, obejmujgcych wszystkie
dziatania wymagane i niezbedne do wykonania w celu realizacji tego zakresu robot

w catosSci.

UWAGA - dotyczaca catej dokumentaciji:

Podane nazwy materiatéw, firm itp. sg przyktadowe i stuzg wylgcznie opisaniu
poziomu wymagan, sposobu montazu, oczekiwanych procedur. Nie sg obligatoryjne
dla wykonawcy do ich zastosowania w realizacji. Wykonawca stosuje materiaty,
systemy, sposoby dziatania, narzedzia, itp. wybrane zgodnie ze swoim sposobem
dziatania i zasadami wolnorynkowymi.

Materiaty, systemy, urzgdzenia zastosowane przez wykonawce do realizacji budowy
mogg by¢ inne niz opisane w dokumentacji zwigzanej z inwestycjg ale muszg by¢
rownowazne do opisanych w catej dokumentacji i spetniajgce wymagania opinii,
decyzji i uzgodnien dotyczacych zakresu robot.

2. Przewidziano do realizacji nastepujacy zakres robo6t budowlanych:

W zakresie budowy — wszystkie roboty zwigzane z realizacjg zadania oraz ujete
w projekcie,opisie, przedmiarze, umowie, uzgodnieniach z Inwestorem.

Realizacja wszelkich rob6t w zakresie wymaganym przez Inwestora dla osiggniecia
zamierzonego celu oraz zgodnie z projektem, dokumentacjg. Nalezy wykonac,
a takze uwzgledni¢ w kosztach ofertowych robot zwigzanych z realizacjg tego
zamierzenia, zabezpieczenia placu budowy, oznakowania, ograniczenia dostepu itp.
niezbedne dla ochrony oséb pracujgcych na budowie oraz korzystajgcych z terenu
przynaleznego do obiektu i jego otoczenia.

Obiekt znajduje sie w gminnej ewidenc;ji zabytkow.

Teren budowy nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest
obszarem chronionym przyrodniczo. W ramach realizacji robét budowlanych nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania robot tymczasowych i przygotowawczych.



Wykonac¢ nalezy i uwzgledni¢ w kosztach ofertowych robot wszelkie roboty
porzgdkowe i inne niezbedne przed zakohczeniem roboét i przekazaniem obiektu

Inwestorowi.

3. Uwagi ogodlne dotyczace realizacji robét:

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac zaplecze budowy funkcjonujgce przez
caty czas wykonywania robot. Zaplecze budowy musi spetniac wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych aktualnie przepisow. Urzadzenie zaplecza musi zapewniaé
mozliwos¢ bezpiecznego przechowywania dokumentéw budowy zgodnie
z przepisami prawa. Robotami bedzie kierowat uprawniony Kierownik Budowy
ustanowiony przez Wykonawce, oraz w razie potrzeby uprawnieni kierownicy robot
w danej specjalnosci. Ustanowienie kierownikdw robot nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Ustanowienie kierownikdw robot legitymujgcych sie uprawnieniami
do kierowania robotami w danej specjalnosci to obowigzek i decyzja podejmowana
przez Wykonawce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z umowg i zleceniem Inwestora, zgodnie z projektem, przedmiarem,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych
oraz z obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami. W celu prawidtowej realizacji
zadania Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg i dostepnymi
informacjami zwigzanymi z realizacjg zadania, wszystkie elementy dokumentac;ji
rozpatrywacC tacznie, nie wymienienie roboty i brak zapisu odnosnie sposobu
wykonania robo6t nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich prawidtowego
i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania. Wykonawca ma obowigzek
dokonania wszelkich wymaganych zgtoszen zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym, warunkami technicznymi, dyspozycjami
gestordéw sieci i urzgdzen, przepisami.

Nalezy dokonaé wizji lokalnej terenu i obiektu przed opracowaniem i ztozeniem
oferty na roboty i ponownie przed rozpoczeciem robét. Nalezy przeanalizowaé
wszystkie elementy dokumentacji tgcznie i w potgczeniu z wynikami ogledzin
obiektu wszelkie watpliwosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, w wypadu koniecznym
korzystajgc z konsultacji z nadzorem  autorskim i inwestorskim. Wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie ma prawa
wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w jakichkolwiek dokumentach zwigzanych
z inwestycja, a o fakcie ich wykrycia ma obowigzek natychmiast skutecznie
powiadomiC Inwestora i Nadzor Autorski w celu wprowadzenia odpowiednich zmian
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i poprawek. W przypadku stwierdzenia: ewentualnych rozbieznosci, nieprawidtowosci
lub jakiejkolwiek natury watpliwosci nalezy dgzy¢ natychmiast do ich wyjasnienia
z udziatem Inwestora i w razie potrzeby nadzoru autorskiego w celu wyeliminowania
nieprawidtowosci, podjecia wspdlnych ustalen i unikniecia niepotrzebnych kosztow
wynikajgcych z nieodpowiedniego sposobu wykonania robét. Informacje zawarte
w wyzej wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig jedynie podstawowe
wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Wykonawca otrzymuje od Inwestora
dokumentacje projektowg w zakresie wymaganym ze wzgledéw formalnych.
W wypadkach potrzeby dalszego uszczegétowienia sposobu wykonywania robot
objetych projektem, Wykonawca moze przygotowaC odpowiednie opracowania
w formie projektu wykonawczego, warsztatowego, szkicdw, rysunkéw i innych
opracowan - we wiasnym zakresie i na wilasny koszt - uwzgledniajac w tych
opracowaniach zapisy zawarte w dokumentaciji projektowej, dyspozycjach Inwestora,
obowigzujgcych przepisach. Brak zapisow odnosnie elementdéw, asortymentéw czy
rodzajow robot nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich robot zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, zasadami sztuki budowlanej. Jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, pytan, watpliwosci na etapie przygotowywania oferty na
wykonanie rob6t uznaje sie, ze przedstawione materialy w sposob wystarczajgcy
informujg o wszystkich problemach i zakresach zadan zwigzanych z realizacjg
zamierzenia, z czego wynika brak podstaw do zgtaszania roszczeh na etapie
realizacji robot w kwestii zakresu informacji i czytelnosci otrzymanych przez
Wykonawce dokumentow. Wykonujgc roboty nalezy postepowaé zgodnie
Z przepisami, normami, zasadami okre$lonymi w kartach technicznych
poszczegolnych materialtdow  przewidywanych do wykorzystania w trakcie
wykonywania robodt. Inwestor zastrzega sobie prawo do ustalania ostatecznych
rozwigzan w trybie roboczym oraz do wykonywania przez wykonawce prezentaciji
probnych na etapie realizacji robot. Wszelkie materialy budowlane i elementy
uzywane w celu realizacji zadania muszg by¢ nowe, nie dopuszcza sie¢ montowania
jakichkolwiek elementéw uzywanych za wyjgtkiem sytuacji gdy odtworzenie lub
renowacja elementu jest przedmiotem wykonywanych robot. Wykonawca po
przekazaniu do jego dyspozycji placu budowy przejmuje wytgczng odpowiedzialnos¢
za wszystkie zdarzenia na placu budowy i w jego sgsiedztwie, szczegdlnie za
zdarzenia wynikajgce z jego sposobu dziatania.

Materiaty odpadowe wywiez¢ na wysypisko lub przekaza¢ do recyklingu. Koszt
wywozu, recyklingu, utylizacji, sktadowania odpadéw uwzgledni¢ w cenie oferty,
pozostate elementy zagospodarowac¢ zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Caty teren
budowy po zakonczeniu wykonywania robot uporzgdkowac.



4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W obiekcie nalezy wykonaé na czas prowadzenia robot zabezpieczenia
uszkodzonych miejsc - stropéw, schodow, oznakowac miejsca niebezpieczne.

Nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze umozliwiajgce prawidtowg realizacje robot
budowlanych. Istnieje mozliwos¢ wystepowania na terenie budowy nie
zinwentaryzowanych urzadzen i instalacji. Zniszczenia powstate w wyniku
niedbatosci, braku nadzoru, niewykonania préb, braku fachowosci, ztej kolejnosci
wykonywania robo6t i organizacji prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia zniszczen na swoj koszt i doprowadzenie zniszczonego
elementu do stanu pierwotnego lub stanu uzgodnionego z Inwestorem. Obowigzkiem
Wykonawcy robot budowlanych jest prowadzenie wymaganej przepisami prawa
dokumentacji budowy oraz jej przekazanie zgodnie z prawem Inwestorowi po
zakonczeniu budowy. W trakcie wykonywania robdt wystgpi takze koniecznosc
zatadunku i wywiezienia réznego rodzaju Smieci, gruzéw, odpaddow.

Nalezy usungé z obiektu wszystkie zalegajgce w obiekcie odpady, $mieci, gruzy
w celu umozliwienia prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot.

Nalezy do czasu odbioru robét zachowac i umiesci¢ w obiekcie jedno zdemontowane
okno w celu umozliwienia porownania okien nowych z oknami zdemontowanymi
w wypadku watpliwosci ktorejkolwiek ze stron.

5. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na realizacje projektu.

6. Informacje o terenie budowy
zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

-organizacji robot

Teren budowy to budynek po bylym mtynie gospodarczym, teren obejmujgcy dziatke
o nr ewidencyjnym 1626/5, 1625/14; obreb ewidencyjny 0001 Zagéréw, jednostka
ewidencyjna Zagorow. Teren budowy moze by¢ wykorzystany jako plac manewrowy
w czasie budowy, na warunkach uzgodnionych z Inwestorem przed rozpoczeciem
robot. Z punktu widzenia sposobu organizacji robot trzeba wzig¢ pod uwage fakt

usytuowania budowy na terenie nieuporzadkowanym po zakonczeniu dziatalnia
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miyna, z dostepnoscig do placu budowy z ulicy. Na drogach i ulicach w sgsiedztwie
placu budowy przez caty czas trwania prac budowlanych bedzie odbywaé sie

normalny ruch kotowy i pieszy.

-zabezpieczenia intereséw oséb trzecich i Inwestora

Planujac wykonywanie robot nalezy uwzgledni¢ interes Wtascicieli dziatek sgsiednich
w tym rowniez zasady dobrego wspotzycia spotecznego, koniecznos¢ zachowania
ciszy nocnej, koniecznos¢ utrzymania bezwzglednego porzadku na terenie dziatki
oraz na przylegtych drogach, koniecznos¢ zapewnienia dostepnosci do dziatek
sgsiednich. Nalezy, jezeli bedzie taka potrzeba, uzgodni¢ z zarzadcg drogi
i uwzgledni¢ koszty zwigzane z optatami za zajecie drogi oraz wynikajgce
z koniecznosci wykonania wymaganych zabezpieczen dla ochrony przechodniow
i pojazdow korzystajgcych z drogi i dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalaciji, infrastruktury i urzadzen na powierzchni ziemi oraz za urzgdzenia
podziemne pozostajgce w zasiegu jego dziatania, zapewni potrzebne oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Jest obowigzany sprawdzi¢ aktualno$é posiadanych informacji na temat ich
lokalizacji. Poniewaz mogg wystepowac na terenie dziatki instalacje i urzgdzenia nie
zinwentaryzowane, Wykonawca powinien w pisemnym porozumieniu z Inwestorem
ustalic przed rozpoczeciem wykonywania rob6ot zasady postepowania
i ustalic strony odpowiedzialne za ich ewentualne uszkodzenie. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  powiadomi  dysponentow  tych  urzgdzen
i instalacji oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraw
i pokryje uzasadnione koszty z tym zwigzane. Wykonawca odpowiada za zniszczenia
wszelkich obiektéw, uszkodzenia instalacji i urzadzen powstate w wyniku jego
dziatan zwigzanych z prowadzeniem prac. Wykonawca jest obowigzany sprawdzac
w trakcie prac lokalizacje instalacji i urzgdzen i zabezpieczac je przed uszkodzeniem
niezaleznie od informacji ktére wynikajg z dokumentow zwigzanych z projektem
i innych zwigzanych z obiektem. Zniszczenia powstate w wyniku wykonywania robét
obcigzajg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia zniszczeh na
swoj koszt i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. Dotyczy to takze sytuacji
gdy w wyniku dziatan Wykonawcy zniszczeniu ulegnie obiekt, instalacja Iub
urzgdzenia na sagsiedniej dziatce. Nie dotyczy to sytuacji w ktorej Wykonawca
prowadzgc roboty, w porozumieniu z Inwestorem i po wybraniu optymalnego
i ekonomicznie uzasadnionego wariantu musi wykona¢ dziatania niszczgce jakis
element, urzadzenie lub czes¢ instalacji dla umozliwienia dalszego wykonywania
prac. Ustalenia te nalezy przyjg¢ przed faktem wykonania czynnos$ci, podjecie przez
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Wykonawce takich dziatan bez porozumienia z Inwestorem kosztami obcigza
wylacznie Wykonawce. Poniewaz takie sytuacje sg niemozliwe do przewidzenia
w planowaniu i przedmiarowaniu robdt, sposob rozliczania kosztéw naprawy tych
uszkodzen i doprowadzania elementéw do stanu pierwotnego lub spetniajgcego
obecne wymagania nalezy ustali¢ szczegétowo w umowie o wykonanie robét lub
w stanowigcym obowigzujgcy w sprawie rozliczen — dokument oswiadczeniu
Wykonawcy w ktérym nalezy ustali¢ i zapisac jakie bedg stosowane do rozliczenia
tego rodzaju zdarzen stawki robocizny, materiatu i sprzetu, narzuty, baza cenowa,
ceny jednostkowe, sposoby obmiaru, podstawy ustalania naktadow rzeczowych oraz
jak bedzie ustalany termin zakonczenia tych nieprzewidzianych robot. W wypadku
niedopetnienia obowigzku sporzagdzenia takiego oswiadczenia przez Wykonawce
Inwestor ma prawo przyjgC zasady rozliczen zgodne z zawartymi w ofercie
przetargowej na wykonanie rob6t, pod warunkiem Zze dokonanie takich rozliczen
bedzie zasadne. Sytuacja taka musi by¢ w kazdym przypadku opisana w protokole
ustalen pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg niezaleznie od innych obligatoryjnie
prowadzonych dokumentéw budowy. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposob
powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikow terendow
sgsiadujgcych, mieszkancéw okolicznych domow, uczestnikbw ruch pieszego
i kolowego na przylegajgcych drogach. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane jego dziatalnoscia.

-ochrony srodowiska

Wykonawca jest obowigzany zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy zwigzane z ochrong srodowiska. W trakcie budowy Wykonawca bedzie
podejmowat dziatania w celu stosowania sie do przepisbw i norm ochrony
srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla ludzi i $rodowiska, wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, zasmiecenia, emisji substancji
i zwigzkow toksycznych i niebezpiecznych, mozliwosci powstania pozaru, organizaciji
pracy na budowie, lokalizacji zaplecza budowy, magazynu, sktadowiska materiatow
i odpaddéw. Materiaty odpadowe nalezy usuwac z obiektu w sposob nie niszczgcy
nawierzchni chodnikéw i ulic i nie powodujgcy ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.
Odpady to réznorodny gruz, ztom, smiec i odpady z demontazu. Odpady te nalezy
usuwac i sktadowa¢ w sposob zgodny z prawem na przeznaczonych do tego celu
wysypiskach odpadow. Optaty zwigzane z transportem i sktadowaniem odpadéw
obcigzajg Wykonawce. Teren budowy nie jest obszarem chronionym pod wzgledem



konserwatorskim ale obiekt znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw, nie znajduje

sie w granicach obszaru Natura 2000.

-warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracownicy nie powinni wykonywac¢ pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie i utrzymanie  urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
pracujgcych i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
dokonywat systematycznych kontroli stanu urzadzen i sprzetu wykorzystywanych
do wykonywania robdét. W zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych,
instalacyjnych, elektrycznych wystepowa¢ bedzie zagrozenie niebezpieczenstwo
zwigzane z uszkodzeniami mechanicznymi, porazeniem prgdem, oparzeniami,
zatruciem stosowanymi Srodkami chemicznymi, zaprawami, itp. Wystagpi zagrozenie
dla pracownikébw zwigzane z ruchem pojazdoéw, maszyn sprzetébw uzywanych
do wykonywania rob6t oraz wykonywanych prac budowlanych. Wystgpi zagrozenie
spowodowane pracami na wysokosci. Wykonawca zapewni niezbedne srodki
tacznosci, umiesci na terenie budowy niezbedne informacje o telefonach
alarmowych, zapewni wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy, zapewni na
czas budowy i oznakuje drogi ewakuacji. Wszelkie koszty zwigzane
z przestrzeganiem przepiséw BHP obcigzajg Wykonawce.

- zaopatrzenia budowy w media

Nalezy ustali¢ z Inwestorem sposéb rozliczen za zuzytg do realizacji robét energie
elektryczng, wode i wszelkie wykorzystywane w trakcie realizacji budowy przez
Wykonawce media za ktore optaty ponosi Inwestor.

Obecnie obiekt nie jest podtaczony do sieci energetycznej, wodociggowej i innych
medidw.

Przed rozpoczeciem robot nalezy starannie sprawdzi¢ stan zasilania obiektu w media

w celu unikniecia jakichkolwiek zagrozen w trakcie wykonywania robot.

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie mozna urzadziC na czesci dziatek
[ obiektow stanowigcych teren budowy, po uzyskaniu zgody
i spetnieniu warunkow narzuconych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy, ktére musi spetniac
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wszystkie przewidziane prawem wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pod wzgledem zabezpieczen socjalnych. Zaplecze to bedzie mogto
powsta¢ na terenie budowy lub Wykonawca moze zapewni¢ obstuge budowy
w tym zakresie w inny sposob zgodny z prawem. Nie przewiduje sie
w zapleczu dla potrzeb Wykonawcy pomieszczen przeznaczonych dla Inwestora.
Na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ mozliwosS¢ bezpiecznego
przechowywania dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa.

-warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu

W  zakresie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca ustali
z Zarzadcg drog warunki zajecia ulic i chodnikéw, jezeli potrzeba ich zajecia bedzie
wynikata z przyjetego przez Wykonawce sposobu organizacji robét oraz zasady
organizacji ruchu pieszego i kotowego jezeli bedzie taka potrzeba, a takze wykona
zgodnie ze stosownymi przepisami oraz warunkami Zarzadcy oznakowanie znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wykonawca zapewni obstuge budowy w zakresie
dostaw w sposob nie utrudniajgcy korzystania z drég innym uzytkownikom oraz nie
bedzie korzystat z $rodkéw transportu ktéore mogg spowodowaé uszkodzenia
istniejgcych nawierzchni. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty
i transport obstugujgcy budowe aby nie utrudnia¢c i nie ogranicza¢ ruchu
na przylegtych drogach i ulicach. W wypadku niemoznos$ci unikniecia utrudnien
w ruchu drogowym zwigzanych z realizacjg rob6t lub na zgdanie Zarzadcy drogi lub
Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniu projektu zgodnie z przepisami
prawa.

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
W  przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika lub jezdni wskutek dziatan
Wykonawcy rob6t nalezy nawierzchnie uszkodzone doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

-ogrodzenia

Teren inwestycji jest obecnie czesciowo ogrodzony, dostepnos¢ do terenu budowy
jest mozliwa. W trakcie budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem o0sob nieupowaznionych i w sposob skutecznie chronigcy wszystkie osoby
w tym pracownikéw, przechodnidw i pojazdy przed mozliwoscig uszkodzenia
spowodowanego w wyniku prowadzenia robot. Zabezpieczenie terenu budowy
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu
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wszelkich szkdéd wynikajgcych z braku nalezytego zabezpieczenia terenu budowy,

spowodowania niebezpieczenstwa dla oséb i strat materialnych.

7. Definicje poje¢ i okreslen

Pojecia i okreSlenia stosuje sie zgodnie z ich znaczeniem w jezyku polskim,
w sposob ogdlnie przyjety w nazewnictwie stosowanym w budownictwie, zgodnie
z objasnieniami.

8. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
kontrolg jakosci

Nalezy stosowaC materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.U.z 2006r Nr.156,p0z.1118 /

- 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r./Dz.U.z 2004r. Nr 92, poz. 881/

- 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002r./Dz.U.z 2002r. Nr 169 poz.1386 z p6z.zm./

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyroboéw budowlanych i uchylajgce  dyrektywe Rady 89/106.EWG ,Wyroby
budowlane”

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem dudowlanym,

odnoszgc sie do aktualnych wersji odpowiednich przepisow.

Do stosowania w budownictwie dopuszczone sg wyroby oznaczone znakiem "CE"
lub znakiem "B" dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania przekazacC Inwestorowi informacje
o dokumentach i kopie dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu zastosowane
do realizacji prac materiaty budowlane.

Do realizacji zadania nalezy uzywa¢ materiatbw budowlanych spetniajgcych
wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, zgodnie z zapisami w projekcie
budowlanym. Muszg spetniaC wymagania klasyfikacji materiatbw NRO w zakresie
okreslonym przepisami.Materiaty nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w sposéb zgodny
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z zaleceniami producenta i zapewniajgcy zachowanie ich waloréw uzytkowych.
W porozumieniu z Inwestorem mozna dokonywaé¢ zamiany rodzajéw przewidzianych
do stosowania zgodnie z projektem i przedmiarem materiatow, pod warunkiem
zachowania wartosci uzytkowych nie gorszych od przewidzianych, w tym rowniez
zachowania parametrow konstrukcji oraz pod warunkiem zachowania i realizacji
warunkéw uzgodnien projektu. Zgodnosc¢ rodzaju i jakosci materiatbw budowlanych,
warunkéw transportu i przechowywania ma obowigzek kontrolowa¢ Wykonawca.
W trakcie budowy Inwestor i osoby dziatajgce w jego imieniu majg prawo dokonaé
kontroli zgodnosci stosowanych materiatbw z deklarowanymi. Materiaty trwale
szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Zastosowane materialy muszg spetniac we wszystkich aspektach
wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepisow. Materialty muszg byc¢
bezpieczne w eksploatacji. Zastosowane wyroby winny posiada¢ atesty PZH
dotyczgce higieny radiacyjnej potwierdzajgce spetnienie wymagan Rozporzgdzenia
Rady Ministrow w sprawie zawarto$ci naturalnych izotopéw w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartosci tych izotopow
/ Dz.U.Nr 220 z dnia 03.12.2002/. Warunki przechowywania, transportu, sposéb
stosowania nie mogg ujemnie wptywac na walory uzytkowe materiatdw budowlanych,
nie mogg powodowac ich zanieczyszczenia, uszkodzenia, obnizenia jakosci, utraty
trwatosci i pogorszenia parametrow uzytkowych. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom bedg usuwane z terenu budowy przez Wykonawce. Zastosowane
materiaty muszg byC¢ w gatunku pierwszym, o wysokich parametrach uzytkowych.
Wszystkie uzyte we wszystkich elementach dokumentacji nazwy materiatow oraz
producentéw i z tym zwigzane okreslenia nalezy traktowacC jako przyktadowe.
Rzeczywiscie zastosowane przez Wykonawce materialy muszg by¢é co najmniej
takiej samej jakosci lub lepsze niz przywotane jako przyktadowe, kryterium lepsze
oznacza cechy materiatéw i elementdéw w sposdb oczywisty bardziej korzystne dla
Inwestora, =z rozstrzyganiem wszelkich watpliwosci na korzys¢ Inwestora.
Wykonawca musi wykonujgc roboty z réznych materiatow uwzglednia¢ koniecznosc¢
przedstawienia wymaganych certyfikatobw zgodnosci CE, atestow higienicznych,
zachowania warunkéw uzgodnien projektu, uzyskania dopuszczenia obiektu do
odbioru i pozwolenia na uzytkowanie bez zadnych warunkéw. Wykorzystanie
nieodpowiednich materiatbw do wykonania prac, w tym materiatbw nie
przeznaczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, o duzym
natezeniu ruchu, naraza Wykonawce na nie przyjecie wykonanych robot,
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koniecznos$¢ ich usuniecia i ponownego wykonania z odpowiednich materiatéw bez
dodatkowej zaptaty.

W odniesieniu do wyrobow, urzadzen, materiatow budowlanych i systemow
budowlanych dla Inwestora sg miarodajne opinie sporzgdzone przez Panstwowe
Instytuty Badawcze i inne certyfikowane oraz umocowane w obrocie prawnym
jednostki. Opinie, certyfikaty, poswiadczenia itp. dokumenty wydawane przez
roznego rodzaju jednostki w ramach prowadzonej przez te firmy dziatalnosSci
gospodarczej, ktore nie posiadajg akredytacji i formalnego umocowania w systemie
prawnym i nie zostalty urzedowo uznane, nie bedg uznawane za miarodajne
i wigzgce pod wzgledem prawnymn, formalnym.

9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, maszyn i urzgdzen
niezbednych do realizacji zadania z tym, ze do wykonywania robot nalezy uzywac
wytgcznie sprzetu, maszyn i urzgdzen ktérych dziatanie nie spowoduje uszkodzen
w obiektach podlegajgcych robotom oraz sgsiadujgcych i na terenie sgsiadujgcym.
Przewidywanie skutkdéw dziatania stosowanych maszyn, urzgadzen, sprzetow jest
obowigzkiem Wykonawcy. Zabronione jest wykorzystywanie sprzetu, maszyn
i urzadzen ktére mogg ze wzgledu na sposob dziatania niekorzystnie, destrukcyjnie
wptywac na obiekt i teren budowy oraz na budynki i teren w sgsiedztwie. Do realizacji
prac mozna uzywaé¢ dowolnego typu srodkéw transportu. Wymagane jest jednak by
stosowany sprzet i Srodki transportu nie wptywaty niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot. Stosowany sprzet, maszyny i urzadzenia muszg umozliwiac
osiggniecie poprawnej i wymaganej jakosci wykonanych prac. Stosowany sprzet,
maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne technicznie, dopuszczone do stosowania,
co w przypadkach wymaganych przepisami musi by¢ potwierdzone stosownymi
dokumentami, uzywany zgodnie z przeznaczeniem, obstugiwany przez
przeszkolonych i uprawnionych do obstugi pracownikow, musi by¢é zgodny
z wymogami ochrony srodowiska. Wykonawca na zgadanie Inwestora przedstawi
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu, maszyn i urzadzen
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dokumenty upowazniajgce
pracownikbw do jego obstugi i uzywania. Niedopuszczalne jest uzywanie
niesprawnego sprzetu, maszyn i urzadzen. W trakcie wykonywania robét wykonawca
bedzie przestrzegat zasady zgodnie z ktorg w zasiegu pracy sprzetu, maszyn
i urzgdzen nie bedzie znajdowat sie zaden pracownik i zadna osoba postronna.
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10. Roboty przygotowawcze

Wykonawca ma obowigzek oznakowania budowy tablicami informacyjnymi zgodnie
Z przepisami, przygotowania i oczyszczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy,
przygotowania drég dojazdowych, zapewnienie dostaw wody, pradu, odprowadzenie
Sciekbw na czas prowadzenia robot. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie terenu
budowy. Nalezy zlokalizowac¢ istniejgce instalacje, szczegdlnie w miejscach
przewidzianych do prowadzenia rob6t oraz istniejgcg infrastrukture podziemng oraz
wykonaé wymagane zabezpieczenia - w zakresie koniecznym. Szczegdlnie starannie
nalezy wykonywac zabezpieczenia przed zniszczeniem juz wykonanych robot i tak
ustalic harmonogram wykonywania robo6t aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania
uszkodzen i koniecznosé ponownego wykonywania robét. W przypadku stwierdzenia
na etapie robot przygotowawczych nieprawidtowosci lub powstania innych
watpliwosci zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia nalezy obowigzkowo
przeprowadzi¢ konsultacje z Zamawiajgcym przy udziale Projektantow, w celu
wyeliminowania nieprawidtowos$ci, podjecia wspdlnych wustalen i unikniecia
niepotrzebnych kosztow ponoszonych przez Wykonawce. Dziatanie takie jest
wymagane takze dla dotrzymania terminu realizacji prac. Roboty przygotowawcze
obejmujg takze roboty geodezyjne zwigzane z niwelacjg oraz wytyczeniem
i stabilizacjg w terenie granic robot. W ramach robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opis stanu technicznego
obiektu oraz obiektow usytuowanych w poblizu terenu robdt w celu
udokumentowania ich stanu przed rozpoczeciem robot. Ma to na celu
zabezpieczenie Inwestora i Wykonawcy przed roszczeniami o pogorszenie stanu lub
uszkodzenia tych obiektow wskutek wykonywanych robot ze strony wiascicieli
obiektow i terendw potozonych w sgsiedztwie terenu budowy.

W ramach robét przygotowawczych, uwzglednionych w ofercie, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ sobie dostepnos¢ do obiektu i zapewni¢ mozliwosc
bezpiecznego wykonywania umowionego zakresu robot: zapewni¢ drogi dojazdowe,
usung¢ zalegajgce $Smieci, gruzy i itp; przygotowaé¢ np. miejsca skfadowania

materiatow budowlanych, materiatow rozbiorkowych — zorganizowac plac budowy.

11. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych", z uwzglednieniem wszystkich zalecen
technicznych producentow materiatbw budowlanych i zasad sztuki budowlanej oraz
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obowigzujgcymi przepisami BHP, a takze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét i warunkami zawartymi w umowie o wykonanie prac budowlanych,
pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania i kierowania robotami.
Informacje zawarte w wyzej wymienionych dokumentach i opracowaniach stanowig
jedynie podstawowe wytyczne do wykonywania prac budowlanych. Brak zapiséw
odnosnie niektérych prac nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania wszelkich robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej i
dobrej praktyki wykonywania robét. Poniewaz zamierzenie budowlane obejmuje
rozne roboty sktadajgce sie na catos¢ budowy mozliwa jest zmiana kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw ujetych w przedmiarze robdt Ilub
wykonywanie tylko czesci robdét zgodnie z decyzjg Inwestora. W kazdym jednak
wypadku nalezy zachowywac kolejnos¢ technologiczng wykonania rob6t w danym
elemencie. W porozumieniu z Inwestorem nalezy sporzadzic harmonogram
przewidzianych do wykonywania robét w celu zapewnienia uzgodnionej kolejnosci
ich  wykonywania i umozliwienia nadzorowi inwestorskiemu prowadzenia
racjonalnego nadzoru nad realizacjg prac. Wykonawca jest zobowigzany do realizaciji
robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W harmonogramie nalezy
bezwzglednie  przewidzie¢ niezbedne przerwy technologiczne. Zmiany
harmonogramu sg dopuszczone pod warunkiem uzgodnienia tych zmian
z Inwestorem i poinformowania Inwestora o planowanych zmianach harmonogramu
z odpowiednim wyprzedzeniem. Powtorne wykonywanie robot wynikajgce z braku
harmonogramu obcigza wytgcznie Wykonawce i nie podlega dodatkowej zaptacie.
Wszystkie roboty nalezy bezwzglednie wykonywa¢ w warunkach pogodowych
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje robdét. Nie wolno wykonywacC prac
w warunkach obnizonej ponizej dopuszczalnego poziomu temperatury / zazwyczaj
dla wiekszosci robét budowlanych +5 stopni Celsjusza, w warunkach normalnych/
uwzgledniajgac réwniez jej mozliwy spadek po zakonczeniu wykonywania prac
a przed zakonczeniem procesow zachodzgcych w materiatach budowlanych.
Zastosowane materiaty muszg spetniaC we wszystkich aspektach wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow. Materialty muszg byC bezpieczne
w  eksploatacji. Sposéb  wykonania musi  zapewniaC  bezpieczenstwo
i wygode uzytkownikéw, dopuszcza sie stosowanie materiatow wytgcznie pierwszego
gatunku, w wysokim standardzie wykonania. W trakcie wykonywania prac nalezy
stosowac sie do ograniczen obcigzania konstrukcji obiektow i nawierzchni, tak aby
nie zostaty te elementy uszkodzone. Na kazdym etapie budowy konstrukcje powinny
mie¢ zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen  spowodowanych  wptywami
atmosferycznymi, obcigzeniami montazowymi. Nie wolno w trakcie wykonywania
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robét dopusci¢ do przecigzenia lub odksztatcenia konstrukcji ktdére mogtyby
skutkowaé niekontrolowanym zniszczeniem elementu. Wszystkie sytuacje watpliwe
nalezy wyjasniac i uzgadniac przed wykonaniem robot. Brak zapisow w tym zakresie
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przestrzegania obowigzujgcych norm
i przepisow i rozumnego postepowania. W trakcie wykonywania robét nalezy
korzysta¢ z mozliwosci konsultacji z doradcami technicznymi, nadzorem w zakresie
sposobu wykonywania prac. Z kazdej przeprowadzonej konsultacji nalezy sporzadzic
notatke tgcznie z adnotacjg w jaki sposob zrealizowano zalecenia doradcy
technicznego, nadzoru. W przypadkach wymagajgcych uzyskania okreslonych,
zazwyczaj wynikajgcych z przepisOw i uzgodnien parametrow nalezy korzystac
z materiatéw budowlanych wybranego dowolnie producenta wykorzystujgc wytgcznie
kompletne systemy bgdz gotowe elementy, ktdry majg cechy i parametry okreslone
aprobatg techniczng. Nie wolno przy wykonywaniu robét z uzyciem materiatow
budowlanych tzw. systemowych ,tworzy¢” indywidualnie systemu budowlanego
z produktow pochodzgcych od réznych producentow, zwlaszcza stosujgc jako
kryterium doboru najnizszg cene produktu sktadowego. Roboty wykonane w taki
sposob nie mogg byé odebrane. Dotyczy to miedzy innymi produktow tzw. chemii
budowlanej. Wykonane prace i uzyte materiaty muszg dawac¢ gwarancje trwatosci
i dobrej jakosci co nalezy potwierdzi¢c w gwarancji Wykonawcy udzielonej
Inwestorowi. Wykonawca jest zobowigzany do monitorowania stanu obiektu i terenu
budowy przez caly czas prowadzenia robot. Ostateczne wymiary i ilosci
przewidzianych do zamontowania elementow, materiatdbw nalezy bezwzglednie
sprawdza¢ na miejscu budowy. Zabronione jest montowanie elementéw ostro
zakonczonych, niebezpiecznych, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami nie moze by¢ wiekszy od 12,0cm. Jezeli dla poprawnego wykonania
roboty lub jakiejkolwiek jej czesci Wykonawca zgodnie z przyjetym sposobem
realizacji robdt potrzebuje projektu wykonawczego lub warsztatowego moze
sporzadzi¢ taki projekt we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z wykonaniem
projektdw wykonawczych, warsztatowych w zakresie potrzebnym Wykonawcy
obcigzajg wytgcznie Wykonawce, nalezy te koszty przewidzie¢ i uwzgledni¢ w ofercie
Wykonawcy na wykonanie robot. Wykonawca ma obowigzek wykonywania w trakcie
realizacji robo6t nadzoru i wymaganej pielegnacji wykonanych robdt, w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu procesow zachodzgcych w materiatach ktore
zostaty wbudowane.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét Kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

llo§¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robét wykonanego na podstawie
materiatow i informacji mozliwych do uzyskania w trakcie inwentaryzacji oraz
dostepnych w trakcie opracowywania dokumentacji. W zwigzku z tym mogg powstac
rozbieznosci przedmiaru z obmiarem wynikajgce z réznic odczytu wymiaréw
z dokumentacji z wymiarami z realizacji oraz z nieuwzglednienia w dokumentaciji,
przedmiarze roboét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢. Zapotrzebowanie na
naktady robocizny, materiatébw i sprzetu, ostateczne wymiary elementéw nalezy
obowigzkowo sprawdzac i ustala¢ na podstawie pomiaru z natury na etapie realizaciji.
Jakikolwiek btad, rozbieznos¢ lub przeoczenie w ilosciach podanych lub dodatkowa
robota wynikajgca z charakteru prac budowlanych, ktérych nie mozna byto unikngé
i przewidzie¢ w przygotowaniu dokumentacji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
wykonania wszystkich robot. Istotne zmiany w zakresie, ilosci i asortymentow robodt
muszg by¢ bezwzglednie zaaprobowane przez Inwestora przed realizacja.
Proporcjonalnie nieistotne zmiany zakresu oraz ilosci rob6t nie stanowig podstaw do
wystepowanie przez Wykonawce z roszczeniem o zwiekszenie zakresu i ilosci robot
przyjmowanych do rozliczen. Ewentualne zwiekszenia zakresu i ilosci rob6t bedg
przede wszystkim kompensowane zakresem robot nie wykonywanych lub
wykonywanych w mniejszym zakresie. Obmiar robot bedzie okreslat zakres
wykonanych robét, bedzie miat znaczenie zgodnie z dyspozycjami zawartej umowy
o realizacje rob6t. Zasady wykonywania przedmiaru, obmiaru, nalezy przyjmowac
zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w katalogach naktadéw rzeczowych
istniejgcych na rynku, a zwtaszcza na podstawie tych katalogéw, wedtug ktérych
sporzadzony jest przedmiar. Zakres czynnosci do wykonania nalezy przyjmowac
zgodnie z zakresem opisanym w katalogach naktadow rzeczowych istniejgcych na
rynku, a zwtaszcza na podstawie tych wedtug ktdérych sporzadzony jest przedmiar.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Pomiary
do obmiaru wykonuje sie i zapisuje w sposéb zrozumiaty, jednoznaczny i trwaty,

po ustaleniu z Inwestorem potrzeby jego wykonywania.

13. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ostateczny sposob odbioru robot powinien wynika¢ z zapisow umowy o wykonanie
prac. Odbiory czesciowe, robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg
wykonywane po zgtoszeniu gotowosci ich odbioru przez Wykonawce

z wyprzedzeniem umozliwiajgcym rzeczywiste wykonanie odbioru, wykonanie
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wymaganych poprawek i zmian bez opodzniania postepu robot i koniecznosci
przerébek. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu / np. wykopy, zbrojenia, izolacje, itp./. Odbior
czesciowy bedzie wykonywany wedtug zasad odbioru ostatecznego. Odbior
ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci, wartosci, ustalonego standardu, zgodnosci z projektem, zgodnoSci
z warunkami technicznymi i warunkami uzgodnien, termindw wykonania i zgodnosci
z harmonogramem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢ na wyniki badan koncowych
wykonanych wszelkich instalacji i protokoty z tych badan, jak rowniez na sposob
wykonania tych elementow, ktore majg bezposredni lub posredni wptyw na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
realizacji z projektem i przedmiarem, jako$¢ uzytych materiatdw i wyposazenia,
estetyke wykonania, zgodnos¢ z ustaleniami i zaleceniami Inwestora i Nadzoru
Autorskiego przyjetymi w trakcie realizacji robo6t. Catkowite zakonczenie roboét
i gotowos¢ do odbioru bedzie przez Wykonawce dokonana w formie pisemnej,
informujgcej Inwestora o zakonczeniu rob6t. Razem z tg informacjg Wykonawca ma
obowigzek przekazaé Inwestorowi kompletng dokumentacje powykonawczg. Termin
przekazania dokumentacji powykonawczej musi umozliwiaC jej weryfikacje przez
osoby uprawnione. Inwestor w ustalonym w umowie terminie jest zobowigzany
dokonac¢ odbioru robo6t. W wypadku koniecznosci wykonania poprawek strony ustalg
termin ich wykonania zgodnie z zawartg umowag. W przypadku przyjecia robot
zostanie sporzagdzony protokét ostatecznego odbioru robot wedtug wzoru
przygotowanego za porozumieniem stron.

W ramach odbioru rob6t Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie wymagane
prawem dokumenty zwigzane z wykonywanymi robotami w tym rowniez deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, protokoty badan
instalacji i urzadzen, komindw, przewodéw wentylacyjnych, kopie aprobat
technicznych, raporty klasyfikacyjne, atesty, wykonane inwentaryzacje, pozwolenie
na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane i inne zgodnie z zawartg umowag
z Inwestorem.

Na zgdanie Inwestora, Inspektora Nadzoru lub Projektanta Wykonawca ma
obowigzek dokonywania na piSmie réwniez zgtoszeh odbiorow czesciowych,
niezaleznie od zapiséw w dzienniku budowy. Terminy zgtaszania robo6t do odbioru
muszg by¢ dokonywane wyprzedzajgco, muszg uwzglednia¢ czas na reakcje
Inwestora i Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne jest zgtaszanie przez Wykonawce
robot do odbioru z zgdaniem odwrotnej realizacji czynnosci odbiorowych. Ustalenie
terminu odbioru czesciowego czy ostatecznego przez Wykonawce bez uzyskania
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akceptacji i potwierdzenia tego terminu przez Inwestora, Inspektora Nadzoru,
Projektanta nie jest wigzgce, nie upowaznia Wykonawcy do kontynuacji robét bez
tego odbioru i nie moze by¢ argumentem w sporze pomiedzy Wykonawca
i Inwestorem.

14. Podstawa ptatnosci:

Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem nastgpi zgodnie z zapisami umowy
o wykonanie prac.

Podstawg ptatnosci jest protokdt z odbioru ostatecznego robdét  upowazniajgcy
Wykonawce do wystawienia faktury o ile postanowienia umowy nie stanowig inaczej.

15. Dokumenty oraz niektére przepisy zwigzane:

dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, warunki techniczne, normy, aprobaty techniczne,
obowigzujgce przepisy, inne dokumenty i ustalenia stron.

Niektore przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U.z 2006r Nr 156, poz.1118
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz.U.
z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47 poz. 401.

Ustawa z 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci - Dz.U.Nr 2013, nr 0 poz 898,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —Dz.U
z 2003 r. Nr 162, poz.1568;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych:

1) Wydawnictwo Arkady 1989r;

2) Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki;

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy przywotane w specyfikacjach, opracowaniach branzowych.

Obowigzujgce sg aktualne na czas realizacji zamierzenia wersje przepisow.
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16. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi

Roboty prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy osobom trzecim, nalezy szczegodlnie
starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0s6b niepowotanych,
z zachowaniem wymaganych srodkéw BHP, nalezy bezwzglednie wykonywacé
niezbedne zabezpieczenia w trakcie prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy
jest wykonanie potrzebnych zabezpieczen i ich uprzatniecie. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym nalezy w sposéb widoczny oznakowac teren
robét, miejsca prowadzenia robét muszg by¢é ogrodzone, w trakcie prac nalezy
skutecznie ostrzegaC osoby moggce znalez¢ sie w niebezpieczenstwie. Od chwili
rozpoczecia do momentu zakonczenia prac teren robot powinien by¢ zabezpieczony
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej starannosci
i zachowaniem norm i przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi wykonujgcych prace budowlane nalezy
do wykonywania prac zatrudni¢ osoby przygotowane do wykonywania prac
budowlanych i przeszkolone pod wzgledem przestrzegania przepisow BHP oraz
wykonywania prac na wysokosci. W wypadkach wymaganych na podstawie
odrebnych przepiséw mozliwos¢ dopuszczenia do wykonywania prac musi byc
potwierdzona zaswiadczeniem lekarskim o mozliwosci wykonywania danej pracy.
Odbycie przeszkolenia pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnymi oswiadczeniami.
W trakcie prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ dyscypliny pracy ze szczeg6inym
zwroceniem uwagi na stosowanie zasad BHP i podstawowych Srodkow

ochronnych.

17. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg prace zwigzane z wszystkimi robotami rozbiorkowymi
wykonywanymi zgodnie z projektem w zakresie: demontaz i rozbiorki, wykucie
otworow,wykucie bruzd, przekucia otworéw dla potrzeb wszystkich instalacji,
rozbiorkami instalacji, itp. Roboty prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy osobom
trzecim, nalezy szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
os6b niepowotanych, z zachowaniem wymaganych $rodkéw BHP, nalezy
bezwzglednie wykonywaC niezbedne zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych
obiektu w trakcie prowadzenia robdt zapobiegajgce niekontrolowanemu przebiegowi
procesu rozbiorki - katastrofie budowlanej. Niedozwolone jest uszkodzenie
konstrukcji budynku w trakcie robot rozbiorkowych. Prace rozbidérkowe prowadzi¢
pod statym nadzorem, zwracaC szczegolng uwage na oddziatywanie wykonanych
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rozbiorek na stan elementéw obiektu, zwtaszcza elementow konstrukcyjnych,
w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do ich stanu roboty nalezy przerwac,
elementy konstrukcji obiektu natychmiast skutecznie zabezpieczy¢, nie podejmowac
dalszych dziatan do czasu przywotania nadzoru i ustalenia metody i sposobu
dalszego prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek tak prowadzi¢ prace
rozbiorkowe aby nie dopusci¢ do niepotrzebnej dewastacji obiektéw w sgsiedztwie
a konieczne do wykonania prace odtworzeniowe w obiekcie wynikajgce
z niezbednych do realizacji zamierzonego celu rozbiérek ograniczone byly do
racjonalnego minimum. Materialy z rozbidrek powinny by¢ na biezgco usuwane.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie potrzebnych zabezpieczen i ich demontaz.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej staranno$ci
i zachowaniem norm i przepisow. Po wykonaniu rozbiorki nalezy oceni¢ stan
techniczny pozostawionych elementéw i ich przydatnos¢ do dalszej eksploataciji
z udziatem Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz w razie potrzeby Inwestora
i Nadzoru Autorskiego. Jezeli ich stan techniczny nie bedzie odpowiadat
wymaganiom nalezy wtedy podja¢ odpowiednie dziatania.

Rozpoczgé rozbiorki od ogledzin rozbieranego elementu i zbadania jego stanu.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyC obiekt przed
mozliwymi niekontrolowanymi upadkami rozbieranych elementow na elementy
konstrukcji obiektu. Niedopuszczalne sg upadki, zrzucanie jakichkolwiek elementéw
na stropy, sklepienia, nadproza, podciggi, mury itp. Prace rozbiorkowe prowadzi¢
systematycznie. Elementy konstrukcji zagrozone zniszczeniem, upadkiem skutecznie
zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie. Gruz, materiaty rozbiérkowe
usuwac systematycznie poza budynek, nie wolno sktadowac¢ materiatéw z rozbidrki
w obiekcie. Nie wolno obiektu obcigzaC materiatami z rozbiorek, nalezy zwrdcic
uwage na zachowanie statyki obiektu w trakcie rozbiorek, na obcigzenia
mimosrodowe. Nalezy takze przewidywa¢ wptyw wykonanych prac rozbiorkowych
w potgczeniu z mozliwymi wystgpieniami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Zawsze nalezy wykonac stosowne zabezpieczenia obiektu.  Materiaty rozbiérkowe
nalezy usuwac z obiektu za pomocg przeznaczonych do tego typu prac zsypéw lub
w inny kontrolowany sposob (kontenery, kosze, dzwigi, zurawie,itp.). Miejsca
potencjalnie narazone, ostabione wzmocni¢ stemplami, skutecznie zabezpieczyd.
W razie potrzeby wykona¢ pomosty robocze na czas wykonywania prac. Na czas
rozbidrki zablokowa¢ dostep do pomieszczen pod rozbieranymi elementami.
W trakcie prac rozbiérkowych w ewentualnym mozliwym zasiegu upadajgcego
elementu nie wolno przebywaé zadnemu pracownikowi. Zasada ta dotyczy obiektu,
rusztowan oraz catego terenu budowy. Zwraca¢ uwage na mozliwos¢ utraty
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sztywnosci konstrukcji jako catosci oraz jej elementow. Ubytki muru, elementéw
konstrukcyjnych niezwiocznie zabezpiecza¢ i uzupetniaé. Wykonac¢ natychmiast
wymagane uzupetnienia i wzmocnienia konstrukciji.

W trakcie demontazu stolarki roboty wykonywa¢é w sposob nie niszczacy
i ograniczajgcy do minimum zasieg prac rozbiérkowych i naprawczych, zwtaszcza na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem elewacji.

Wszystkie materiaty, elementy pochodzgce z rozbiorek Wykonawca ma obowigzek
utylizowaé lub zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami i wymaganiami Inwestora,
koszt uwzgledni¢ w ofercie.

W trakcie robot rozbiorkowych przez caty czas nalezy starannie monitorowac stan

catego obiektu, zaréwno elementdéw konstrukcyjnych jak niekonstrukcyjnych.

18. Elementy murowe,

Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania na
strzepia lub taczgc nowe sciany z konstrukcyjnymi i istniejgcymi za pomocg kotew
minimum w co trzeciej warstwie. Spoiny wypetnia¢ catkowicie, do tynkowania tzw.
puste spoiny. Spoiny powinny by¢ identyczne w catym murze. Uktadane materiaty
Sscienne muszg byé czyste i wolne od kurzu. Przy wykonywaniu rob6t murowych
nalezy zachowywa¢ w elementach powtarzanych ten sam sposob uktadania
elementéw. Zabrania sie stosowania do wykonywania $cian przewodéw
wentylacyjnych: cegly dziurawki i sitowki. Stezenie naturalnych pierwiastkow
promieniotwérczych w materiatach  $ciennych nie powinno przekraczac¢
dopuszczalnych stezen okreslonych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Nalezy dla wykonania cato$ci prac murowych z cegty zabezpieczy¢ mozliwos¢
pozyskania jednorodnej partii cegiet. W robotach odtworzeniowych wykorzystywac
materiaty z odzysku w zakresie ustalonym. Niedopuszczalne jest zabrudzenie lica
$cian z cegly, pustakéw zaprawg i pozniejsze czyszczenie. Sciany z resztkami
zaprawy na licu nie mogg by¢ odebrane. Uktadane cegty muszg by¢ czyste i wolne
od kurzu, mury nalezy wznosi¢C rownomiernie, nalezy je wykonywacC do pionu i
poziomu. StosowaC nalezy wylgcznie materiaty w gatunku pierwszym. Materiaty
Scienne muszg byC¢ dla catej Sciany identyczne pod wzgledem klasy, gatunku,
wymiaru. Sciany nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
i skuteczne potgczenie nowych Scian z juz istniejgcymi elementami obiektu.
Wymagana cegta petna, zaprawa wapienna. Uwzgledni¢ mozliwos¢é wykorzystania

cegiet z rozbiorki dla zachowania jednolitego wyglgdu muréw.
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19. Rusztowania

W wypadku wykonywania robd6t budowlanych z uzyciem rusztowan nalezy
przestrzegaC¢ obowigzujgcych norm i przepisow. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbiorce rusztowania powinni byC¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania i posiada¢ uprawnienia w wymaganym
zakresie. Rusztowania muszg by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane dla
danego typu rusztowan elementy, wraz z elementami zabezpieczajgcymi i instalacjg
odgromowg, nie wolno stosowac¢ elementéw dorabianych, bez atestéw, nie wolno
stosowac skrzyn, beczek itp. elementéw jako podpor. Obcigzanie rusztowania nie
moze przekracza¢ okreslonej dla danego typu nosnosci, nie wolno na rusztowaniu
pozostawia¢ narzedzi i przedmiotow zwtaszcza przy krawedzi pomostdéw, nie wolno
gromadzi¢ sie nadmiernej grupie pracownikbw w jednym miejscu. Uzytkowanie
rusztowania jest mozliwe dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny, co nalezy potwierdzi¢ zapisami w dzienniku budowy i stosownym
protokotem. Stan rusztowan nalezy obowigzkowo sprawdza¢ w trakcie prac
a zwilaszcza po dtuzszej niz 10 dni przerwie w pracach. Przed montazem rusztowan
nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, stojaki ustawia¢ na podktadkach zapewniajgcych
przeniesienie obcigzenia na podioze w sposob bezpieczny. Jezeli podtoze nie
spetnia wymagan odpowiedniej nosnosci nalezy wykona¢ wzmocnienie podfoza
przed montazem rusztowania. Rozstaw stojakéw, stezenia rusztowan, mocowania
do Scian obiektu, pomosty, drabiny, siatki ochronne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami dla danego typu rusztowan i warunkami ustawienia. Nalezy wykonac
pion komunikacji dla pracownikéw tak by odlegtos¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego od wydzielonego pionu komunikacji nie przekraczata 20,0 m.
Nalezy zabezpieczy¢ przejscia daszkami ochronnymi. Daszki muszg spetniac

wymagania norm bezpieczenstwa i zasad prawidtowego wykonywania.

20. Zakonczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wykonanie wymaganych pomiarow
kontrolnych wszelkich instalacji wraz z obowigzkiem sporzgadzenia protokotow,
inwentaryzacji wykonanych robo6t oraz inwentaryzaciji geodezyjnej, wykonanie prac
porzgdkowych z usunieciem z terenu budowy wszelkich odpaddéw i $mieci i nalezy to
uwzgledni¢ w ofercie. Przekazanie uporzgdkowanego placu budowy Inwestorowi,
przeprowadzenie spraw formalnych zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do
uzytkowania jezeli bedzie to wymagane oraz przygotowanie kompletu wymaganych

umowa i przepisami dokumentow.
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21. Zestawienie dokumentéw wymaganych dla przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych / Zatacznik nr 1 — str. 2/

Zestawienie obejmuje spis podstawowych dokumentow, mogg by¢ wymagane
rowniez inne dokumenty zgodnie z zgdaniem Inwestora przedstawionym w terminie
umozliwiajgcym Wykonawcy ich przygotowanie, ktére Wykonawca ma obowigzek
przygotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

22. Stolarka budowlana
Zatgcznik nr 2 — stron 4.

23. Stolarka budowlana wbudowana- konserwacja i naprawa
Zatgcznik nr 3 — stron 2.
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie dokumentow wymaganych dla
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

25



Zestawienie dokumentéw wymaganych dla przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

1.Branza budowlana

- dziennik budowy,

- oSwiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robat,

- pozytywna opinia powiatowej strazy pozarnej i powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej,

- decyzja na uzytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja powykonawcza branza budowlana, elektryczna,
instalacyjna,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

- protokoty badan i sprawdzen przewoddw wentylacyjnych i spalinowych,

-dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i stosowania

w budownictwie, atesty i certyfikaty,

- instrukcja obstugi obiektu opisujgca sposob utrzymania i warunki
eksploatacji,

- karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonace obiektu, karty
gwarancyjne, atesty i certyfikaty na poszczegodlne urzadzenia i
materiaty, dokumentacje techniczno-ruchowe,

- protokoty szkolen uzytkownika,

- opisy pomieszczen,

- protokét Urzedu Dozoru Technicznego,

2.Branza elektryczna

- oSwiadczenie kierownika robot,

-protokét odbioru przytgcza elektrycznego,

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty i certyfikaty,

- protokoty badan instalacji elektrycznej,

- protokoty badan instalacji odgromowej,

- oznakowania i schematy tablic rozdzielczych, gtbwnego wytgcznika
pradu,

- protokoty szkolen uzytkownikéw,

3. Branza sanitarna

- o$Swiadczenie kierownika robot,

- protokoty odbioru przytgczy wodociggowych,

- porotokot badania wody,

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty i certyfikaty,

- protokoty szczelnosci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacyjnej,

- protokoty wydajnosci wentylaciji,

- oznakowania instalacji,

- protokoty szkolen uzytkownika,

UWAGA:

Wykaz obejmuje dokumenty podstawowe, nie jest zestawieniem zamknietym. Mogag
by¢ wymagane rowniez inne dokumenty, ktore Wykonawca ma obowigzek
przygotowaé i przekazaé Inwestorowi,z zestawu mogg roéwniez by¢ wytgczone
niektore dokumenty zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z zakresu realizowanych
robét oraz zgodnie z ustaleniami i decyzjg Inwestora.
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Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych: stolarka budowlana
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej na budowie

Wyroby stolarki budowlane;j:

- stolarka okienna: okna i drzwi balkonowe,

- stolarka drzwiowa: drzwi i wrota,

- meble do wbudowania: szafy, pawlacze, szafki podokienne, elementy zamykajgce
wneke - krosna z drzwiczkami,

Zaleca sie wbudowywac stolarke okienng i drzwiowg kompletnie wykonczong powtokami
malarskimi, okleinami,oszklong i wyposazong w okucia. Stolarka powinna by¢ wgtebnie
impregnowana, zabezpieczona przed szkodnikami oraz wilgocia.

Nie dopuszcza sie montazu stolarki uszkodzonej, niezaleznie od rodzju uszkodzenia.
Ocena jakosci wyrobow stolarki budowlanej obejmuje sprawdzenie:

-zgodnosci wymiardw,

- jakosci materiatow z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- sprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
a takze zgodnosci z aktualnymi normami, warunkami technicznymi, wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami uzgodnien.

Drewno stosowane do wyrobu stolarki budowlane;j:

- powinna by¢ stosowana tarcica iglasta lub tarcica z innych gatunkéw np. debowa jezeli
wynika to z wymagan projektowych, charakteru obiektu, uzgodnien. Wymagane jest
drewno bez wad o wilgotnosci bezwzglednej okoto 10%. Ewentualne wady, odchyiki
muszg miesci¢ sie w granicach obowigzujgcych norm. Stolarka z wadami nie moze by¢
dopuszczona do montazu.

Do klejenia ztgczy w stolarce budowlanej nalezy stosowaé kleje wodoodporne
dopuszczone do stosowania.

Okucia budowlane.

Kazdy element stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia wymagane ze
wzgledow konstrukcyjnych i uzytkowych. Okucia powinny byC trwale zabezpieczone
antykorozyjnie /powtoki lub materiaty antykorozyjne/.

Srodki do impregnowania, gruntowania, malowania.

Zasadg obowigzujgcg jest stosowanie stolarki fabrycznie wykonczonej, gotowej do
wbudowania, ktorej na budowie nie musimy dodatkowo zabezpiecza¢ poprzez
gruntowanie czy malowanie. W wypadku koniecznym nalezy przestrzega¢ ponizszych
zasad.
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Elementy stolarki budowlanej muszg by¢ wglebnie zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Szczegdlnie starannie muszg by¢é impregnowane wszystkie powierzchnie
stolarki stykajace sie ze scianami oscieznic, progami, itp.

Do gruntowania mozna stosowac pokost naturalny lub inne materiaty do gruntowania jak
np. bioodporne farby gruntujgce.

Do malowania stosowa¢ mozna réznego rodzaju farby, lakiery, emalie: ftalowe, olejne,
akrylowe, szybkoschngce lub chemoutwardzalne i inne.

Elementy stolarki budowlanej stykajgce sie ze scianami osciezy, podtozem, murem, itp.
niezaleznie od zabezpieczenia impregnacjg wgtebng i powtokami malarskimi nalezy
chroni¢ przed wilgocig poprzez stosowanie na styku drewna z murem poprzez
zabezpieczenie wykonane z materiatdw izolujgcych jak np. folie budowlane, papa, inne
materiaty zabezpieczajgce stolarke przed wilgocia.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
Srodkdbw szkodliwych dla zdrowia, muszg by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie. W tym zakresie moze by¢ wymagana pozytywna opinia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Tolerancje wymiarowe stolarki budowlanej

Wymiary stolarki, zabudowy systemowej, zweryfikowacC przed zamowieniem wytgcznie
na podstawie pomiarow z natury na budowie — minimu trzy pomiary
w pionie i poziomie kazdego z otworow.

Oscieznice, skrzydta muszg by¢ starannie dopasowane 2z zachowaniem luzu
pozwalajgcego na swobodne otwieranie, zamykanie, przesuwanie elementow stolarki.

Montaz stolarki budowlane;j.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osciezy
i mozliwos¢ poprawnego montazu stolarki. Nalezy zwréci¢é uwage na mozliwosc
prawidlowego usytuowania stolarki w ptaszczyZznie osciezy, progu, nadproza.
W wypadku wystgpienia wad, nierownosci, zabrudzen nalezy oscieze wyrownac
i oczyscic, naprawic.

Ustalajgc wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy uwzglednic
koniecznoS¢ wykonania izolacji termicznej osciezy i termoizolacyjnosci montazu
elementu stolarki oraz zapewnienia szczelnosci przed przenikaniem wody opadowe;j,
wilgoci i wiatru.

Montowang stolarke ustawi¢ w otworze w sposob umozliwiajgcy zatozenie uszczelnien.
Stolarke wbudowywa¢ na uchwytach dopasowanych do profili oscieznic zgodnie
z instrukcjg montazu producenta, rozstaw uchwytow zgodnie z zaleceniami producenta
stolarki lub w odlegtosci ok.10,0-15,0cm od kazdego naroza oscieznicy, odlegtosc
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miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 70,0cm. Wszystkie metalowe
elementy stosowane do mocowania stolarki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Przewiercenie w celu montazu ramy stolarki jest niedopuszczalne, tak montowana
stolarka nie moze by¢ odebrana. Montaz stolarki musi by¢ zgodny z normami
i wytycznymi producenta, zapewniac termoizolacyjnos¢é montazu.

Stolarka zewnetrzna musi by¢ obwodowo uszczelniona materiatem termoizolacyjnym.
Sposéb wykonania uszczelnienia termoizolacyjnego musi zapewniaC zachowanie
izolacyjnosci cieplnej wymaganej dla stolarki lub dla przegrody w ktérej stolarka jest
osadzana. Nalezy przewidzie¢ kilkukrotne naktadanie i uzupetnianie natozonej
obwodowo pianki termoizolacyjnej w odstepach czasowych pozwalajgcym na
zasychanie kolejnych warstw nanoszonej pianki. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy
oscieznicg a murem musi by¢ catkowite. Stosowac nalezy pianki niskorozprezne,
szybkoschngce, z zawartoscig $rodkéw obnizajgcych palnos¢, lub inne materiaty
uszczelniajgce. Zabrania sie stosowania materiatéw szkodliwych dla zdrowia ludzi.
Jezeli czes¢ elementow stolarki przeznaczonych do wbudowania ma wymagania
zwigzane z klasg odpornosci ogniowej — montowa¢ w miejscach przewidzianych
w projekcie zgodnie z uzgodnieniami stolarke z wymagang odpornos$cig ogniowg El.
Stolarke 0 wymaganych parametrach odpornosci ogniowej montowac
z wykorzystaniem materiatbw o atestowanej odpornosci pozarowej w sposob
zapewniajgcy spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z warunkami
uzgodnien ochrony przeciwpozarowej projektu.

Stolarka na uchwytach montazowych musi by¢ trwale zamontowana w otworze, zadna
pianka uszczelniajgca nie jest elementem montazowym. Po wykonaniu montazu stolarki
nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu, mozliwos¢ otwierania i zamykania drzwi,
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 2mm
na 1,0m oscieznicy w pionie i w poziomie, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci
elementu.

Stolarka budowlana musi by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy: okna, drzwi balkonowe
o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax 0,9 W/m2K; drzwi zewnetrzne Umax. 1,3
W/m2K/. Deklarowany wspotczynnik przenikania ciepta U ma dotyczy¢ stolarki jako
catych elementow. Podanie tego wspotczynnika dla szyb nie jest spetnieniem wymagan
w zakresie deklaracji o termoizolaciji stolarki.

Stosowac szkio bezpieczne -budowlane wg. normy PN-EN 356, w pomieszczeniach
sanitarnych szyby obowigzkowo nieprzejrzyste, np. matowe Iub oklejane folig

nieprzezierng.
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Drzwi wymiarami dostosowane do wymiarow projektowanych zgodnych z warunkami
technicznymi  zwlaszcza w zakresie dopuszczalnych wymiaréw minimalnych
Iwysokos¢, szerokos¢ otworu po otwarciu skrzydta/.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe — szerokosc¢ otworu w Swietle po otwarciu skrzydta
co najmniej 90 cm, wysokos¢ co najmniej 2,0m.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe — szerokos¢ otworu w Swietle po otwarciu skrzydet
minimum 120,0cm, po otwarciu jednego skrzydta drzwi zewnetrznych otwor o szerokosSci
co najmniej 90,0cm, wysokos¢ w Swietle otwartego skrzydta co najmniej 2,0m.

Drzwi w obiekcie wyposazy¢ w wymagane samozamykacze. Samozamykacze powinny
by¢ montowane od strony pomieszczen zamykanych przez te drzwi, nie od strony
komunikacji. Ostateczna weryfikacja miejsca i koniecznosci montazu samozamykaczy
na etapie realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem i wymaganiami przepisow. Standard
montowanych skrzydet drzwiowych musi pozwalaC na bezproblemowy montaz
samozamykaczy.

Przy drzwiach montowac¢ odbojniki. Koszt montazu uwzgledni¢ w cenie stolarki. Montaz
lub odstgpienie od montazu odbojnikow zgodnie z decyzjg Inwestora.

W miejscach wskazanych nalezy montowa¢ naswietla, szkli¢ szktem bezpiecznym,
w ramach dopasowanych do stolarki, dopasowanych do istniejgcych otworow
i przegrdd, skutecznie i bezpiecznie z nimi potgczonych - mocowanych do $cian
i w razie potrzeby do stropu lub tgczonych ze stolarka.

Osadzone elementy stolarki /okna, drzwi/ po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z
ich osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.
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Zatgcznik nr 3

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych: stolarka budowlana
wbudowana — konserwacja, naprawa,
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg zasady konserwacji i naprawy stolarki budowlanej
wbudowane;j.

Przed przystgpieniem do konserwaciji i naprawy stolarki budowlane wbudowanej nalezy
sprawdzi¢ czy stan stolarki pozwala na wykonanie konserwacji i napraw, biorgc pod
uwage: ocene stanu  wbudowania elementu, stan  konstrukcji  ramy
i skrzydet stolarki, stan i dziatanie oku¢, stan i rodzaj oszklenia.

Konserwacja.

Obejmuje okresowg naprawe uszkodzen i roboty remontowe wynikajgce z normalnej
eksploatacji obiektu.

Naprawa uszkodzen.

Okucia obluzowane nalezy ponownie zamontowaé poprzez dokrecenie wkretow.
W wypadku stwierdzenie luznego trzymania wkretow, nalezy je wykreci¢, otwory
wypetnic np. kotkami z klejem i ponownie przykreci¢ okucia.

Okucia uszkodzone, nie dziatajgce prawidtowo nalezy wymieni¢ na nowe lub wykonac
naprawe uszkodzonych w zakresie mozliwym. Naprawa okué uszkodzonych jest
obowigzkowa w obiektach objetych ochrong konserwatorska, dopiero w wypadku braku
mozliwosci naprawy uszkodzonego okucia mozna je wymieniaC na nowe wykonane
doktadnie na wzo6r zdemontowanego.

Poprawki i uzupetnienia powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane przy uzyciu farby
nawierzchniowej z ktorej byta wykonana powtoka lub farbg o podobnych parametrach.
Powierzchnia pod powloke malarskg powinna by¢ oczyszczona w miejscach uszkodzen
i zabrudzen, przeszlifowana i oczyszczona z pytu, uszkodzenia powtoki i drewna
powinny by¢ wypetnione masg szpachlowg, a w wypadku gtebokich uszkodzenh nalezy
naktada¢ mase w kilku warstwach. Kolejng warstwe naktada¢ mozna po wyschnieciu
warstwy natozonej. Warstwe masy szpachlowej po wysuszeniu przeszlifowa¢ i odpyli¢,
pokry¢ powitokg malarskg. Nie nalezy malowac¢ uszczelek i oku¢ dekoracyjnych,
ruchomych czesci okuc jezeli wymalowanie mogtoby utrudnia¢ dziatanie okucia.

Przy znacznych uszkodzeniach powtok malarskich nalezy wykona¢ powioke na catej
powierzchni. Przygotowang powierzchnie zagruntowac¢ farbg bioodporng, po jej
wyschnieciu nanies¢ farbe podktadowa, przeszlifowa¢ powierzchnie, odpyli¢ i naniesc
warstwe farby nawierzchniowg. Zamykanie stolarki dozwolone po zupetnym wyschnigeciu
naniesionych powtok malarskich.

Nalezy uzupetni¢ okitowanie oraz brakujgce szyby.

Stosowac kity dopuszczone do uzytku w budownictwie. Przy wykonywaniu okitowania

wymagana jest temperatura dodatnia.
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W czasie wykonywania robdét szklarskich nie wolno wykonywacC Zzadnych prac na
nizszych poziomach ze wzgledu na n iebezpieczehstwo poranienia spadajgcymi
odfamkami szkfa.

Szklenie wykonywaé po sprawdzeniu stanu ram, szczeblin, oku¢ i innych elementow,
ktére bezposrednio dotyczg robot szklarskich. Stwierdzone usterki usunggé.

Sprawdzi¢ czy rodzaj szkta przeznaczonego do szklenia jest zgodny z wymaganiami co
do gatunku, grubosci, parametrow bezpieczenstwa dla obiektu w ktérym wykonywane sg
roboty. Wykonaé szklenie z okitowaniem i podktadem z kitu.

Kontrola wykonania konserwacji i naprawy stolarki budowlanej wbudowane;.

Po wykonaniu napraw nalezy sprawdzi¢ konstrukcje stolarki, zbada¢ okucia, sprawdzi¢
stan oszklenia, sprawdzi¢ stan powtok malarskich.

Uwaga:

Po zdemontowaniu stolarki okiennej z obiektu nalezy odtworzy¢ okna na wzér
zdemontowanych uwzgledniajgc wytyczne konserwatora zabytkow.

Drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowac¢ wraz z oscieznicami. Oscieznice odtworzy¢ na
wzor oscieznic zdemontowanych. Skrzydta drzwiowe naprawi¢, wymieni¢ wszystkie
elementy uszkodzone drewniane, naprawi¢ i uzupetni¢ okucia, poddac stolarke
drzwiowa gruntownej renowaciji.
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