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PRZEDMIAR ROBÓT - SZACUNKOWY NA PODSTAWIE PFU

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU W
FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: ul.Zamkowa 10
44-180 Toszek
Działka nr: 26
Obr. ewid. 0014, Toszek

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45212350-4  Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

Inwestor: Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
ul.Zamkowa 10
44-180 Toszek



Wymiana okien - Toszek Zamkowa 10.bem BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 2

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN)
W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W TOSZKU

W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (27 OKIEN) W BUDYNKU BRAMNYM ZAMKU W 
TOSZKU W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

1 Element Prace projektowe

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowej
kpl. 1

2 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Prace przygotowawcze: zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, daszki i elementy zabezpieczające, 
wygrodzenia i oznakowania terenu kpl. 1

2.2 KNR 1901/358/5 Wykucie z muru, podokienników wewnętrznych m 35,56

2.3 KNR 1901/358/3 Demontaż krat okiennych szt 3,00

2.4 KNR 1901/358/4 Demontaż - okna istniejące wraz z ościeżnicami - wykucie z muru m2 78,87

2.5 KNR 404/804/2 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m 4,600

2.6 KNR 1901/702/3 Skucie pozostałości wypraw tynkarskich szpalet zewnętrznych ( założono 50%) m 47,620

2.7 KNR 401/108/9
KNR 401/108/10

Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek
m3 4,244

2.8 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania kolumnowe  - okna piętra
kolumna 18

3 Element Montaż stolarki

3.1 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 115x220 cm - 
antywłamaniowe m2 2,530

3.2 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 120x220 cm - 
antywłamaniowe m2 2,640

3.3 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 117x203 cm - 
antywłamaniowe m2 9,500

3.4 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 118x202 cm - 
antywłamaniowe m2 7,151

3.5 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 140x227 cm
m2 41,314

3.6 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 145x230 cm
m2 3,335

3.7 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x235 cm
m2 3,455

3.8 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 147x230 cm
m2 3,381

3.9 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 121x232 cm
m2 2,807

3.10 KNRW 
202/1003/3 (2)

Dostawa i montaż okien drewnianych wg wytycznych dokumentacji o wymiarze 119x232 cm
m2 2,761

4 Element Naprawa i wykończenie ścian

4.1 KNR 1901/343/2 Analogia wykucie uszkodzonych i uzupełnienie cegieł podparapetowych ( założono 30%) m 10,668

4.2 KNR 1901/336/1 Analogia wykucie uszkodzonych i uzupełnienie cegieł szpalet okiennych ( założono 10% m 15,49

4.3 ZKNR C 2/403/4 Oczyszczenie spoin murów szpalet okiennych m2 21,689

4.4 KNR 1901/325/4 Spoinowanie cegieł szpalet okiennych bocznych i górnych m2 46,476

4.5 KNR 1901/344/2 Analogia - parapety zewnętrzne z zaprawy tynkarskiej hydrofobowej m 35,560

4.6 KNR 1901/345/7 Osadzanie podokienników, długość  do 1,5˙m wraz z obróbką osadzenia - parapet wewnętrzny drewniany 
sosnowy gr 30 mm szt 27

4.7 KNR 1901/712/1
(2)

Analogia - uzupełnienie tynków szpalet okiennych wewnętrznych o podparapetowych po wymianie stolarki
m 190,480

4.8 NNRNKB 
202/2019/1

Uzupełnienie gładzi/warstw wykończeniowych wewnętrznych wokół okien po wymianie stolarki wraz z 
ujednoliceniem struktury m2 57,144

4.9 KNNR 2/1402/4 Prace wykończeniowe malarskie wewnętrzne  - malowanie szpalet okiennych i ścian wokół otworów 
okiennych po wymianie stolarki wraz z zagruntowaniem powierzchni i ujednoliceniem koloru m2 114,288

4.10 KNRW 
401/1202/8

Oczyszczenie powierzchni ścian loggi z farby i powłok istniejących - analogia
m2 29,198

4.11 KNR 1901/816/1
(2)

Uzupełnienie, przetarcie i wyrównanie powierzchni ścian loggi zaprawą tynkarską
m2 29,198

4.12 KNR 
1901/1305/5

Prace wykończeniowe malarskie zewnętrzne  - malowanie ścian i sufitu loggi farbami zewnętrznymi
m2 29,198

4.13 KNRW 
202/1209/1

Dostawa i montaż balustrad wraz z obróbką osadzenia, balustrada stalowa prosta wys 110 cm
m 4,600


