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SAP  muzeum  inwestorski  1d  16.08.2024..PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa instalacji SAP. Sierpie ń 2024 r.

1 Okablowanie instalacji 
1

d.1
KNNR 5
0103-05

Kanały osłonowe metalowe L.L.K 16.016 R m

 225 m 225.00
RAZEM 225.00

2
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte -  HTKSHekw
PH90 1x2x1,0

m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

3
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte -  HTKSHekw
PH90 5x2x1,0

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

4
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte - HDGs 3x1.5 mm
2

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

5
d.1

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte - HDGs 3x2.5 mm
2

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

6
d.1

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w tynku, cegle m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

7
d.1

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

8
d.1

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - krotność 0,1 odc.

47 odc. 47.00
RAZEM 47.00

9
d.1

KNNR 5
1301-01 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

2 Monta ż urządzeń 
10

d.2
KNR 5-06
1605-02

Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych, podłoże ceglane

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

11
d.2

KNR 5-06
1612-07

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.2

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych, podłoże ceglane

szt.

46 szt. 46.00
RAZEM 46.00

13
d.2

KNR 5-06
1612-01

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujka dymu i tem-
peratury

szt.

44 szt. 44.00
RAZEM 44.00

14
d.2

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 Monta ż centrali i uruchomienie systemu
16

d.3
KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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18

d.3
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

19
d.3

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

21
d.3

Kalkulacja
własna

Nadajnik (kompakt) do PSP szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.3

Kalkulacja
własna

Demontaż istniejącej instalacji szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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