Muzeum Regionalnym w Chojnowie, Plac Zamkowy 3.
59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 3

PRZEDMIAR - INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO-

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA

ZARU MONTAZ URZADZEN, URUCHOMIENIE

System Whkrywania i Sygnalizaci Pozaru

59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 3

Muzeum Regionalnym w Chojnowie, Plac Zamkowy 3.

59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 3

Elektryczna - INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

Stanistaw Staniewicz
sierpien 2024 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2024 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SAP muzeum inwestorski 1d 16.08.2024..PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Budowa instalacji SAP. Sierpie h 2024 r.
1|Okablowanie instalacji
1/KNNR 5 Kanaty ostonowe metalowe L.L.K 16.016 R m
d.1/0103-05
225 m 225.00
RAZEM 225.00
2|/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - HTKSHekw m
d.1/0203-03 PH90 1x2x1,0
450 m 450.00
RAZEM 450.00
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - HTKSHekw m
d.1/0203-03 PH90 5x2x1,0
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4/ KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - HDGs 3x1.5 mm |m
d.1/0203-03 2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - HDGs 3x2.5 mm |m
d.1/0203-03 2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
6/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w tynku, cegle m
d.1/1207-09
80 m 80.00
RAZEM 80.00
7|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1/1012-03
80 m 80.00
RAZEM 80.00
8/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 - krotnos¢ 0,1 odc.
d.1/1310-01
47 odc. 47.00
RAZEM 47.00
9/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2|Montaz urzadzen
10|KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2|1605-02 zarowych, podioze ceglane
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze szt.
d.2|1612-07 sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2|1605-02 zarowych, podioze ceglane
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
13|KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze szt.
d.2|1612-01 sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujka dymu i tem-
peratury
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
14/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2|0108-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2|0108-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|Montaz centrali i uruchomienie systemu
16|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3/0102-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR AL-01 |[Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3|0109-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 1-bieg. [szt
d.3|0407-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |n-g
d.3/0601-02 kéw programowych (instrukciji)
1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.3/0604-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|Kalkulacja  |Nadajnik (kompakt) do PSP szt
d.3|wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|Kalkulacja |Demontaz istniejacej instalacji szt
d.3|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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