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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Monta ż urzadzeń, uruchomienie inst. alarmowej.  Sierpie ń 2024 r.

1 Dostawa i monta ż urządzeń, uruchomienie
1

d.1
KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5 mm2 - zasilanie sygnalizatorów

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

2
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do
7,5 mm2 - zasilanie sygnalizatorów

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

3
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - krotność 0,2 odc.

4 odc. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

KNR AL-01
0102-04

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do kontrolnego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu komunikacji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu komunikacji szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR AL-01
0114-04

Montaż obudowy o wielkości  do 9 HE szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

11
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

18
d.1

KNR AL-01
0201-01
analogia

Montaż  sterownika radiowego szt.
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3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
19

d.1
KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100
kroków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
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