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PROJEKT
TECHNICZNY

Tytut opracowania:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP
W KUTNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W RAMACH ZADANIA:
»MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE”

PRZY UL.1MAJA 7 DZ. NR EW,. 518, 530/1, 530/2

Kategoria obiektu:

Budynek KP PSP kat. XVII

Lokalizacja inwestycji:

Kutno u!. 1 Maja 7 dz. nr ew. 518, 530/1, 530/2
Obreb: Srodmiescie
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kutno

Inwestor:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kutnie

99-300 Kutno ul. 1 Maja 7

Branza:
Budowlana

Sierpien 2024.

Kompleksowa obstuga
inwestycji budowlanych
w zakresie projektowania
i nadzoru:

- konstrukcji betonowych
- konstrukcji zelbetowych
- konstrukcji stalowych

- konstrukcji drewnianych
- drég i mostow.
Doradztwo techniczne

MAWIKON
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OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie przy ul. 1 Maja 7.
Adres inwestycji: Kutno ul. 1 Maja 7 dz. nr ew. 518, 530/1, 530/2 obreb Srédmiescie

Temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA:
»MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE” PRZY UL.1 MAJA 7
DZ.NR EW. 518, 530/1, 530/2
Podstawa opracowania:
* koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z inwestorem,

* Obowigzujace Polskie Normy,
* Wizja lokalna w terenie przysztej inwestycji
* Uzgodnienia z Inwestorem budynku

» Kategoria obiektu: XVII.

Uktad funkcjonalny budynku zgodny z przeznaczeniem oraz ukladem pomieszczen
poszczegdlnych kondygnacji wg rzutéw rysunku. Projektowana inwestycja — przebudowa i
remont budynku KP PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7. Umiejscowienie oraz zewnetrzny uktad
komunikacyjny (doj$cia i dojazdy) pokazuje rysunek zagospodarowania terenu wokot
inwestycji.

Stan istniejacy budynku

Budynek w ksztalcie Scietej litery C. Budynek w cze$ci podpiwniczony, posiadajacy
parter oraz pi¢tro. Ponad budynkiem wznosi si¢ wieza.

Piwnica to pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne jak pomieszczeni
wezla.

Parter to pomieszczenia administracyjne, tazienki, pomieszczenia biurowe, oraz garaz z
wozami do gaszenia pozaru oraz wydzielone pomieszczenie szatni z odzieza specjalistyczng.
Przy garazu znajduje si¢ rOwniez sprezarkownia w ktérej fadowane s3a butle z powietrzem
potrzebne w czasie pozaru i przy duzym zadymieniu pomieszczen.

Pietro to pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, pokoje wypoczynku dla
strazakéw oczekujacych na akcje oraz sitownia, tazienki i WC.

Dach w budynku dwuspadowy. Gtéwna kalenica dachu réwnolegta do ulicy 1 Maja.

Inwestycja polegajaca na przebudowie i remoncie nie zmieni uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej budynku, nie zmieni tez sposobu uzytkowania budynku. Budynek nadal
bedzie spetnial role Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w Kutnie.

Do wytwarzania konstrukcji oraz rob6t zwigzanych z przebudowg i remontem budynku
moga by¢ dopuszczone jedynie materialty o witasciwosciach potwierdzonych przez atesty i
dokumenty kontroli i dopuszczone do obrotu na terenie kraju zgodnie z deklaracjami zgodnosci 1
dopuszczenia.

Dane podstawowe budynku:

Powierzchnia zabudowy - 872,06m> - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 1439,47m? - bez zmian
Powierzchnia piwnicy 231,84m? - bez zmian
Powierzchnia catkowita 1671,31m? - bez zmian
Kubatura 7 238,10m> - bez zmian
Szerokos¢ budynku 26,81m - bez zmian



Dtugos¢ budynku - 46,55m - bez zmian

Wysokos¢ budynku bez wiezy - 8,30m - bez zmian
Liczba kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna
INSTALACJE W BUDYNKU:

- Wodociagowa — woda z sieci wodociggowej miejskiej — istniejace przytacze, woda ciepta
uzyskiwana ze wspoétpracujacego z kottem podgrzewacza wody, istniejagca 1 projektowana
wewnetrzna instalacja wody z istniejacej instalacji,

- Kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przylacze kanalizacyjne,

- Centralne ogrzewanie — przy zastosowaniu wezta cieplnego zlokalizowanego w czgsci
piwnicznej budynku, projektowana wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
wezla cieplnego na dotychczasowych warunkach.

- Elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczng — na dotychczasowych warunkach — istniejace
przylacze energetyczne, instalacja wewnetrzna z istniejacego przylacza.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Rozbidérka posadzki oraz innych elementéw w budynku

Projektuje si¢ rozbidrke posadzki w pomieszczeniach garazowych. Posadzka wykonana
jest jako betonowa. Przewiduje si¢ rozbidrke posadzki — opuszczenie w garazu do momentu
uzyskania wysokosci wrét garazowych min. 375cm (po wykonaniu nowej posadzki — warstw
posadzkowych i nawierzchni zywicznej). Rozbiérke opuszczenie posadzki wykonuje si¢ w celu
mozliwosci parkowania samochodéw strazy pozarnej wigkszych gabarytéw.

Projektuje si¢ rozbiérke wrot garazowych wraz z poszerzeniem do wartosci okreslonej w
dokumentacji projektowej — 350cm szerokosci oraz 370cm szerokosci w zaleznosci od
usytuowania wrot.

Projektuje si¢ rozbiorke nawierzchni bitumicznej (asfaltu) w czesci frontowej budynku,
oraz rozbiorke nawierzchni z trylinki — cze$¢ od strony wschodniej budynku wraz z podbudowg
ze wzgledu na obnizenie posadzki w czesci garazowe].

Zamurowania

Projektuje si¢ zamurowanie jednej pary wrét od strony wschodniej oraz zamurowanie
(podmurowanie) okien od strony pétnocnej. Projektuje si¢ rdwniez zamurowanie czg¢sciowe
otworéw drzwiowych — drzwi do pomieszczenia pralnio — suszarni oraz drzwi przejsciowych
pomiedzy garazem, a czg¢scia administracyjng. Projektuje si¢ zamurowanie otwordéw z bloczkéw
gazobetonowych. Po zamurowaniu otworéw na $cianach nalezy wykona¢ nowy tynk cem.-
wapienny.

Montaz okien
Po wykonaniu podmurowania otworéw okiennych, w miejscach pozostatych (otwér po
zamurowaniu ma wymiary 146x60) nalezy zamontowa¢ nowe okna.
Projektuje si¢ montaz nowych okien z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta okien < 0,9
W/m2xK. Okucia okien obwiedniowe stalowe klasy nie gorszej badz poréwnywalnej do AUBI
lub ROTO z mikrowentylacja. Profile okienne ze wzmocnieniem oscieznic i skrzydet systemu
THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub systemu poréwnywalnego do wymienionych.
Szyby w oknach zespolone, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
Projektuje si¢ réwniez montaz okna P.poz pomigdzy stanowiskiem kierowania a
pomieszczeniem garazowym — okno EI30.

Montaz drzwi
Projektuje si¢ montaz drzwi wewng¢trznych pomie¢dzy pomieszczeniem garazu, a



pomieszczeniem sprezarkowni, oraz pomiedzy pomieszczeniem garazu, a pomieszczeniem
pralnio-suszarni. Projektuje si¢ drzy szerokosci 90cm i wysokosci 200m, drzwi pelne z
oscieznicg stalowa. Pomiedzy pomieszczeniem garazu, a pomieszczeniami administracyjnymi
projektuje sie drzwi stalowe przeciwpozarowe EIS 30 z samozamykaczem.

Po wykonaniu podjazdu dla niepetnosprawnych oraz wyréwnaniu posadzki w wiatrotapie pro-
jektuje si¢ wymiang drzwi zewnetrznych na nowe. Drzwi zewngtrzne projektuje si¢ jako alumi-
niowe z na$wietlem o wspétczynniku przenikania ciepta < 1,3 W/m?xK.

Szyby w drzwiach zespolone, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

Montaz bram wjazdowych do garazu

Projektuje si¢ montaz bram wjazdowych garazowych. Od strony ulicy 1 Maja projektuje
si¢ 5 bram z napgdem automatycznym (bramy wjazdowe bez bramy do pomieszczenia
sprezarkowni — brama do sprezarkowni z napedem rgcznym).

Od strony podwdrza projektuje si¢ bramy wjazdowe z napgdem rgcznym — 5 bram. W
dwdch z nich projektuje si¢ drzwi zewnetrzne w celu ewakuacji z pomieszczen garazowych.

Bramy garazowe musza by¢é wyposazone w systemy bezpieczenstwa, takie jak
automatyczne blokady po otwarciu, systemy ostrzegawczo - zabezpieczajace oraz
mechanizmy zapobiegajace zamykaniu si¢ bram w przypadku wykrycia przeszkéd.

Posadzki
Po wykonaniu rozbidrek posadzki oraz wykonaniu robot zwigzanych z obnizeniem
posadzki projektuje si¢ nastepujace warstwy posadzkowe — od warstw dolnych:
- podsypka piaskowa zageszczona grubosci 15cm,
- podbudowa z chudego betonu grubosci 10cm,
- folia budowlana gr. 0,4mm,
- posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym z betonu B30 gr. 20cm
- powloka zywiczna wraz z zagruntowaniem — nawierzchnia antyposlizgowa.

Roboty wykonczeniowe

Na $cianach po robotach murowych wykona¢ tynk wewnetrzny kat. Il poza pomieszcze-
niem pralnio — suszarni, gdzie nalezy utozy¢ do pelnej wysokosci glazure.
Tynk wewnetrzny po wykonaniu zamurowan wykona¢ jako tréjwarstwowy sktadajacy sie z ob-
rzutki, narzutu i gtadzi.
Obrzutke nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1:1, narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych. Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu za-
prawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:2:10, gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Pod-
czas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach
cementowo-wapiennych nie narazonych na zawilgocenie uzywamy zaprawy o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
W pomieszczeniu pralnio-suszarni projektuje si¢ wykonanie glazury na pelng wysokos¢, a na
posadzce nalezy ulozy¢ gres. Sufit w pomieszczeniu nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.
W pomieszczeniu garazowym oraz w pomieszczeniu sprezarkowi projektuje si¢ wykonanie na
Scianach warstwy zmywalnej na wysoko$¢ 2,0m z tynku zywicznego, powyzej na $cianach pro-
jektuje si¢ malowanie $cian farmami emulsyjnymi, sufity po wszystkich pracach sanitarnych 1
elektrycznych przemalowa¢ farbami emulsyjnymi.

Schody wewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie schodéw wewngtrznych pomiedzy pomieszczeniami admini-
stracyjnymi i garazem oraz pomie¢dzy garazem a pomieszczeniem pralnio-suszarni. Schody te
nalezy wykonac¢ jako betonowe na gruncie, a nastepnie obtozone powloka zywiczng.



Schody zewnetrzne i podjazd

Schody zewngtrzne do pomieszczen piwniczych projektuje si¢ wykonac jako betonowe
na gruncie, po wczesniejszym wykonaniu $ciany oporowej zelbetowej.

Schody wejsciowe od strony frontowej oraz od strony podwdrza po robotach zwigzanych
z opuszczeniem posadzki w garazu oraz opuszczenia placy od strony wschodniej i zachodnie]
nalezy wykona¢ z kostki betonowej z oporem z obrzeza betonowego. Podjazd dla niepetno-
sprawnych od strony frontowej wykona¢ rowniez z kostki betonowe;.

Place zewnetrzne, parkingi, chodniki (uklad konstrukcyjny)
Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych placéw od strony wschodniej i zachodniej nalezy
wykona¢ place manewrowe zgodnie z nastgpujagcymi zalozeniami konstrukcyjnymi od gory.

Nawierzchnia pod place manewrowe — ruch ciezki:

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwéjne T

- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm

- podbudowa z chudego betonu gr.20cm,

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
- warstwa odsgczajgca gr. 12cm

Nawierzchnia pod parking:

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwéjne T
- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm

- podbudowa z chudego betonu gr.20cm,
- warstwa odsgczajgca gr. 15cm

Nawierzchnia pod chodnik

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwéjne T

- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca gr. 15cm

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych”

Wszelkie zastosowane materialy muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Catosé prac prowadzié¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Robét przed przystagpieniem do prac jest zobowigzany do wykonania

»planu bioz” zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.
151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:
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