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Kompleksowa obsługa 

inwestycji budowlanych 

w zakresie projektowania 

i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji żelbetowych 

- konstrukcji stalowych 

- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 

Doradztwo techniczne 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

Inwestor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie przy ul. 1 Maja 7. 

Adres inwestycji: Kutno ul. 1 Maja 7 dz. nr ew. 518, 530/1, 530/2 obręb Śródmieście    

Temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z 

            ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA:  

           „MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE” PRZY UL. 1 MAJA 7  

            DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 

Podstawa opracowania: 

• koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z inwestorem,  

• Obowiązujące Polskie Normy, 

• Wizja lokalna w terenie przyszłej inwestycji 

• Uzgodnienia z Inwestorem budynku 

• Kategoria obiektu: XVII.  

 

Układ funkcjonalny budynku zgodny z przeznaczeniem oraz układem pomieszczeń 

poszczególnych kondygnacji wg rzutów rysunku. Projektowana inwestycja – przebudowa i 

remont budynku KP PSP w Kutnie przy ul. 1 Maja 7. Umiejscowienie oraz zewnętrzny układ 

komunikacyjny (dojścia i dojazdy) pokazuje rysunek zagospodarowania terenu wokół 

inwestycji.  

Stan istniejący budynku  

Budynek w kształcie ściętej litery C. Budynek w części podpiwniczony, posiadający 

parter oraz piętro. Ponad budynkiem wznosi się wieża.  

Piwnica to pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne jak pomieszczeni 

węzła.  

Parter to pomieszczenia administracyjne, łazienki, pomieszczenia biurowe, oraz garaż z 

wozami do gaszenia pożaru oraz wydzielone pomieszczenie szatni z odzieżą specjalistyczną. 
Przy garażu znajduje się również sprężarkownia w której ładowane są butle z powietrzem 

potrzebne w czasie pożaru i przy dużym zadymieniu pomieszczeń.  
Piętro to pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, pokoje wypoczynku dla 

strażaków oczekujących na akcję oraz siłownia, łazienki i WC.      

Dach w budynku dwuspadowy. Główna kalenica dachu równoległa do ulicy 1 Maja.  

Inwestycja polegająca na przebudowie i remoncie nie zmieni układu przestrzennego oraz 

formy architektonicznej budynku, nie zmieni też sposobu użytkowania budynku. Budynek nadal 

będzie spełniał rolę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie.  

Do wytwarzania konstrukcji oraz robót związanych z przebudową i remontem budynku  

mogą być dopuszczone jedynie materiały o właściwościach potwierdzonych przez atesty i 

dokumenty kontroli i dopuszczone do obrotu na terenie kraju zgodnie z deklaracjami zgodności i 

dopuszczenia. 

 

Dane podstawowe budynku:               

Powierzchnia zabudowy   -          872,06m2 - bez zmian  

Powierzchnia użytkowa   -        1439,47m2 - bez zmian 

Powierzchnia piwnicy   -          231,84m2 - bez zmian 

Powierzchnia całkowita    -        1671,31m2 - bez zmian   

Kubatura     -                 7 238,10m3 - bez zmian   

Szerokość budynku     -             26,81m - bez zmian 



 

 

Długość budynku    -             46,55m - bez zmian 

Wysokość budynku bez wieży  -              8,30m  - bez zmian 

Liczba kondygnacji    -   2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna  

 

INSTALACJE W BUDYNKU: 

- Wodociągowa – woda z sieci wodociągowej miejskiej  – istniejące przyłącze, woda ciepła 

uzyskiwana ze współpracującego z kotłem podgrzewacza wody, istniejąca i projektowana 

wewnętrzna instalacja wody z istniejącej instalacji,   

- Kanalizacyjna – odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez 

istniejące przyłącze kanalizacyjne, 

- Centralne ogrzewanie – przy zastosowaniu węzła cieplnego zlokalizowanego w części 

piwnicznej budynku, projektowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z 

węzła cieplnego na dotychczasowych warunkach.  

- Elektryczna – zasilanie w energię elektryczną – na dotychczasowych warunkach – istniejące 

przyłącze energetyczne, instalacja wewnętrzna z istniejącego przyłącza.  

 

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ   

Rozbiórka posadzki oraz innych elementów w budynku 

Projektuje się rozbiórkę posadzki w pomieszczeniach garażowych. Posadzka wykonana 

jest jako betonowa. Przewiduje się rozbiórkę posadzki – opuszczenie w garażu do momentu 

uzyskania wysokości wrót garażowych min. 375cm (po wykonaniu nowej posadzki – warstw 

posadzkowych i nawierzchni żywicznej). Rozbiórkę opuszczenie posadzki wykonuje się w celu 

możliwości parkowania samochodów straży pożarnej większych gabarytów.   

Projektuje się rozbiórkę wrót garażowych wraz z poszerzeniem do wartości określonej w 

dokumentacji projektowej – 350cm szerokości oraz 370cm szerokości w zależności od 

usytuowania wrót. 

 Projektuje się rozbiórkę nawierzchni bitumicznej (asfaltu) w części frontowej budynku, 

oraz rozbiórkę nawierzchni z trylinki – część od strony wschodniej budynku wraz z podbudową 
ze względu na obniżenie posadzki w części garażowej.   

 

 Zamurowania 

 Projektuje się zamurowanie jednej pary wrót od strony wschodniej oraz zamurowanie 

(podmurowanie) okien od strony północnej. Projektuje się również zamurowanie częściowe 

otworów drzwiowych – drzwi do pomieszczenia pralnio – suszarni oraz drzwi przejściowych 

pomiędzy garażem, a częścią administracyjną.  Projektuje się zamurowanie otworów z bloczków 

gazobetonowych. Po zamurowaniu otworów na ścianach należy wykonać nowy tynk cem.-

wapienny.  

 

Montaż okien 

 Po wykonaniu podmurowania otworów okiennych, w miejscach pozostałych (otwór po 

zamurowaniu ma wymiary 146x60) należy zamontować nowe okna.  

Projektuje się montaż nowych okien z PCV  o współczynniku przenikania ciepła okien ≤ 0,9 

W/m2xK. Okucia okien obwiedniowe stalowe klasy nie gorszej bądź porównywalnej do AUBI 

lub ROTO z mikrowentylacją. Profile okienne ze wzmocnieniem ościeżnic i skrzydeł systemu 

THYSSEN, DEKENICK, RIWEN, REHAU lub systemu porównywalnego do wymienionych. 

Szyby w oknach zespolone, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem bezpieczeństwa „B”. 

Projektuje się również montaż okna P.poż pomiędzy stanowiskiem kierowania a 

pomieszczeniem garażowym – okno EI30. 

  

Montaż drzwi 
 Projektuje się montaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem garażu, a 



 

 

pomieszczeniem sprężarkowni, oraz pomiędzy pomieszczeniem garażu, a pomieszczeniem 

pralnio-suszarni. Projektuje się drzy szerokości 90cm i wysokości 200m, drzwi pełne z 

ościeżnicą stalową. Pomiędzy pomieszczeniem garażu, a pomieszczeniami administracyjnymi 

projektuje się drzwi stalowe przeciwpożarowe EIS 30 z samozamykaczem.  

Po wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wyrównaniu posadzki w wiatrołapie pro-

jektuje się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe. Drzwi zewnętrzne projektuje się jako alumi-

niowe z naświetlem o współczynniku przenikania ciepła ≤ 1,3 W/m2xK.  

Szyby w drzwiach zespolone, bezpieczne, bezbarwne ze znakiem bezpieczeństwa „B”. 

 

Montaż bram wjazdowych do garażu  

 Projektuje się montaż bram wjazdowych garażowych. Od strony ulicy 1 Maja projektuje 

się 5 bram z napędem automatycznym (bramy wjazdowe bez bramy do pomieszczenia 

sprężarkowni – brama do sprężarkowni z napędem ręcznym).  

Od strony podwórza projektuje się bramy wjazdowe z napędem ręcznym – 5 bram. W 

dwóch z nich projektuje się drzwi zewnętrzne w celu ewakuacji z pomieszczeń garażowych. 

Bramy garażowe muszą być wyposażone w systemy bezpieczeństwa, takie jak 

automatyczne blokady po otwarciu, systemy ostrzegawczo – zabezpieczające oraz 

mechanizmy zapobiegające zamykaniu się bram w przypadku wykrycia przeszkód.   

 

Posadzki 

 Po wykonaniu rozbiórek posadzki oraz wykonaniu robót związanych z obniżeniem 

posadzki projektuje się następujące warstwy posadzkowe – od warstw dolnych: 

- podsypka piaskowa zagęszczona grubości 15cm, 

- podbudowa z chudego betonu grubości 10cm, 

- folia budowlana gr. 0,4mm, 

- posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym z betonu B30 gr. 20cm  

- powłoka żywiczna wraz z zagruntowaniem – nawierzchnia antypoślizgowa. 

 

Roboty wykończeniowe  

Na ścianach po robotach murowych wykonać tynk wewnętrzny kat. III poza pomieszcze-

niem pralnio – suszarni, gdzie należy ułożyć do pełnej wysokości glazurę. 
Tynk wewnętrzny po wykonaniu zamurowań wykonać jako trójwarstwowy składający się z ob-

rzutki, narzutu i gładzi. 

Obrzutkę należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1, narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być nanoszony po związaniu za-

prawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:2:10, gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Pod-

czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach 

cementowo-wapiennych nie narażonych na zawilgocenie używamy zaprawy o stosunku 1:1:4,  

w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 

W pomieszczeniu pralnio-suszarni projektuje się wykonanie glazury na pełną wysokość, a na 

posadzce należy ułożyć gres. Sufit w pomieszczeniu należy pomalować farbami emulsyjnymi. 

W pomieszczeniu garażowym oraz w pomieszczeniu sprężarkowi projektuje się wykonanie na 

ścianach warstwy zmywalnej na wysokość 2,0m z tynku żywicznego, powyżej na ścianach pro-

jektuje się malowanie ścian farmami emulsyjnymi, sufity po wszystkich pracach sanitarnych i 

elektrycznych przemalować farbami emulsyjnymi. 

 

Schody wewnętrzne 

Projektuje się wykonanie schodów wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami admini-

stracyjnymi i garażem oraz pomiędzy garażem a pomieszczeniem pralnio-suszarni. Schody te 

należy wykonać jako betonowe na gruncie, a następnie obłożone powłoka żywiczną. 
 

 



 

 

Schody zewnętrzne i podjazd 

 Schody zewnętrzne do pomieszczeń piwniczych projektuje się wykonać jako betonowe 

na gruncie, po wcześniejszym wykonaniu ściany oporowej żelbetowej. 

 Schody wejściowe od strony frontowej oraz od strony podwórza po robotach związanych 

z opuszczeniem posadzki w garażu oraz opuszczenia placy od strony wschodniej i zachodniej 

należy wykonać z kostki betonowej z oporem z obrzeża betonowego. Podjazd dla niepełno-

sprawnych od strony frontowej wykonać również z kostki betonowej. 

 

Place zewnętrzne, parkingi, chodniki (układ konstrukcyjny)  

 Po wykonaniu robót rozbiórkowych placów od strony wschodniej i zachodniej należy 

wykonać place manewrowe zgodnie z następującymi założeniami konstrukcyjnymi od góry. 

 

Nawierzchnia pod place manewrowe – ruch ciężki:  

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwójne T 

- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm 

- podbudowa z chudego betonu gr.20cm, 

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 

- warstwa odsączająca gr. 12cm  

 

Nawierzchnia pod parking:  

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwójne T 

- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm 

- podbudowa z chudego betonu gr.20cm, 

- warstwa odsączająca gr. 15cm  

 

Nawierzchnia pod chodnik  

- kostka betonowa gr. 8,0cm podwójne T 

- podsypka cem.- piaskowa gr.3,0cm 

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm 

- warstwa odsączająca gr. 15cm  
 

UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac prowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych” 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. 

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami branżowymi i Polskimi Normami. 

Kierownik Robót przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do wykonania  

„planu bioz” zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 

151/2002  poz. 1256).         

           OPRACOWAŁ: 

   



PANELE OGRODZENIOWE 

 

 

 

 

 


