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CZĘŚĆ I. WSTĘP 
1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania 
inwestycyjnego pn. ,, Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole 
Podstawowej nr 31 w Gdyni. 
”. 
 
Zakres prac podlegający opracowaniu: 
 
1. Ogólne Specyfikacje Techniczne  
2. Szczegułowe Specyfikacje Techniczne - Roboty budowlane SST -1 
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Roboty instalacyjne SST -2 
 
2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem 
• Uzgodnienia z inwestorem, 

• Wizja w terenie, 
• Projekt remontu. 
• Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z późniejszymi zmianami, 
• Obowiązujące normy i przepisy 

 
3.Dane ogólne 

3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego. 
Nazwa:      Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni 
 
Adres:      Gdynia, ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia  
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1.0 Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących realizacji projektu 
wymiany instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. 
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Placówka oświatowa, zadanie polega na: 
• Wymianie poziomów instalacji wod.-kan. zlokalizowanych na kondygnacji -1 w budynkach A, 

B, C. 
 

1.2.2. Ogólny zakres robót 
 
Remont instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C: 

• Rozbiórka zabudów karton-gips osłaniających przewody instalacyjne. 
• Wymiana poziomów instalacyjnych wod.-kan. wg. projektu branżowego. 
• Wykonanie nowych zabudów z płyt karton-gips osłaniających miejscowo instalacje 

na korytarzach komunikacyjnych. 
• Równanie, szpachlowanie i malowanie zabudów i ścian przyległych do zabudów. 

 
 

 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania wg grup i kategorii robót 
 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna           ST 
2. Roboty budowlane         SST –1 
3. Roboty instalacyjne        SST –2 
 
Ogólne Specyfikacje Techniczne        OST 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - roboty  budowlane    SST –1   
Roboty budowlane          SST-1.1 
Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu    SST-1.2, SST-1.3 
  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - roboty instalacyjne    SST-2 
Instalacje wodno-kanalizacyjne       SST-2.1 
 
 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót. 
 
1.3.1 Spis dokumentacji projektowej 
 
- Projekt Remontu: branża sanitarna, 
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1.4 Definicje i skróty 
[1] Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania  
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady  
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
[2] Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
[4] Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
[5] Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
[6] Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
[7] Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
[8] Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
[9] Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
[10] Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
[11] Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
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[12] Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
[13] Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
[14] Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
[15] Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
[16] Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
[17] Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[18] Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
[19] Kosztorys powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 
[20] Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące 
do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
[21] Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
[22] Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
[23] Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną 
do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
[24] Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 
[25] Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
[26] Polska Norma  
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Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów 
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
 [27] Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
[28] Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 
[29] Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
[30] Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
[31] Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne 
do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót 
dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
[32] Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
[33] Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
[34] Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
[35] Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. 
[36] Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 
22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami 
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego 
realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy .W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie 
realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego.Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy(Zamawiający). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca 
będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt.Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
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przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 
.Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania 
terenu  i dokumentach dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach  
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
q organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
q projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
q organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
q wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
q wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         
     elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 
- Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 

budowlanych zostanie wyznaczone w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.Wykonawca 
przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową .Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 
zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 
przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją 
umowy,wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest 
także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w 
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Zatwierdzenia materiałów  wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych 
d) zatwierdzone próbki materiałów 
e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
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      cywilnoprawne; 
f) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
g) Protokoły odbioru robót, 
h) prot. robot zanikających 
i) Raport kontroli robót 
j) Opinie ekspertów i konsultantów, 
k)  Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
*Rysunki robocze 
*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
*Dokumentacja powykonawcza 
*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją 
umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże 
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do 
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego 
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 6 zwykłych dni 
roboczych na ich  przeanalizowanie .Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 
urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający 
realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań .Rysunki robocze 
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powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziału i pozycji w     
    specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  zarządzającego realizacją 
umowy. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze,  
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy (Zamawiający) 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 
wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
zarządzającego realizacją umowy. 
4. Materiały i urządzenia 
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4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 
z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na jeden tydzień 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 
wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
6. Transport 
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy,będą przez Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.Zarządzający 
realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowychspecyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 
zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
inormatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.20.1333 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.19.1065 
Zmiany: Dz.U.20.1608 par.1, Dz.U.20.2351 par.1 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.20.1609 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. t.j.: Dz.U.18.963 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554 

6. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. Dz.U.19.831 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i 
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Dz.U.16.1493 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. Dz.U.12.463 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego. Dz.U.03.120.1134 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Dz.U.03.120.1126 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. 
Dz.U.03.220.2174 

13. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U.20.215 Zmiany: 
Dz.U.20.471 art.12 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym. tj. Dz.U.20.1508 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.16.1966 Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, 
Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1 

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 
r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 
Zmiany: Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159, 
poz.41 (Artykuł 1), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 157, poz.76 (Artykuł 1), Dz.Urz.UE.L.2019. Nr 
289, poz.59 (sprostowanie) 

17. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. t.j.: Dz.U.15.1483 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Zmiany: 
Dz.U.10.198.1316 par.1 



Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C  
w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. 

 
 

 

 
 

20 

19. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. t.j.: Dz.U.19.155 Zmiany: 
Dz.U.20.1339 art.42 

20. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.20.2052 
Zmiany: M.P.20.905 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Dz.U.12.1246 

22. A Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.20.1320 
23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac 

uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią. Dz.U.17.796 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. 
t.j.: Dz.U.16.1509 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437 

27. A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. t.j.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany: 
Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1 

28. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. t.j.: Dz.U.19.1251 
29. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. t.j. Dz.U.20.1219 Zmiany: 

Dz.U.20.1378 art.6, Dz.U.20.1565 art.5, Dz.U.20.2127 art.7, Dz.U.20.2338 art.4, 
M.P.20.899 zmiana pośrednia, M.P.20.961 zmiana pośrednia 

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U.19.2448 

31. Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. t.j.: Dz.U.20.995 Zmiany: 
Dz.U.20.1339 art.40 

32. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach t.j.: Dz.U.20.797 Zmiany: Dz.U.20.875 art.26, 
Dz.U.20.2361 art.2 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów. Dz.U.13.523 

34. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. t.j.: Dz.U.20.283 Zmiany: Dz.U.20.284 art.57, Dz.U.20.322 art.58, 
Dz.U.20.471 art.15, Dz.U.20.1378 art.12 

35. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. t.j.: Dz.U.19.59 
Zmiany: Dz.U.20.322 art.1, Dz.U.20.374 art.17, Dz.U.20.567 art.1, Dz.U.20.1337 art.2, 
Dz.U.20.2112 art.2 

36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do 
spraw sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792 

37. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne t.j. Dz.U.20.310 Zmiany: Dz.U.20.695 
art.57, Dz.U.20.782 art.8, Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.18.1722 art.1 pkt 16, M.P.20.901 
zmiana pośrednia, M.P.20.922 zmiana pośrednia, M.P.20.923 zmiana pośrednia, 
M.P.20.929 zmiana pośrednia, M.P.20.934 zmiana pośrednia 
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38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek 
opłat za usługi wodne. Dz.U.17.2502 Zmiany: Dz.U.19.2452 par.1 

39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych. Dz.U.19.1311 

40. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. t.j.: Dz.U.20.2028 Zmiany: M.P.20.479 zmiana pośrednia 

41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.17.2294 

42. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. t.j.: Dz.U.20.961 Zmiany: 
Dz.U.20.1610 art.3 

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. Dz.U.10.109.719 Zmiany: Dz.U.19.67 par.1 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
Dz.U.09.124.1030 

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Dz.U.15.2117 

46. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1, 
Dz.U.18.984 par.1 

47. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. t.j.: Dz.U.19.667 Zmiany: 
Dz.U.20.568 art.28, Dz.U.20.1086 art.44, Dz.U.20.1339 art.41, Dz.U.20.2255 art.3 

48. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. t.j.: 
Dz.U.20.213 Zmiany: Dz.U.20.471 art.21 

49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.07.16.92 

50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany: 
Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1, Dz.U.20.2026 par.1 

51. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiany: 
Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189 

52. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.376 Zmiany: Dz.U.17.22 par.1, 
Dz.U.19.1829 par.1 

53. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607 
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54. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. t.j.: Dz.U.19.2460 Zmiany: 
Dz.U.20.374 art.22, Dz.U.20.695 art.35, Dz.U.20.875 art.14 

55. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. t.j.: Dz.U.20.1064 Zmiany: 
Dz.U.20.1339 art.43, M.P.20.894 zmiana pośrednia, M.P.20.1073 zmiana pośrednia, 
M.P.20.1115 zmiana pośrednia 

56. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
t.j.:Dz.U.20.293 Zmiany: Dz.U.20.471 art.9 , Dz.U.20.782 art.5, Dz.U.20.1086 art.47, 
Dz.U.20.1378 art.8 

57. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.:Dz.U.20.55 Zmiany: Dz.U.20.471 
art.11, Dz.U.20.1378 art.11 

58. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. t.j.: 
Dz.U.19.1231 Zmiany: Dz.U.20.288 art.2 

59. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. t.j.: Dz.U.20.204 

60. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.19.2019 (nie 
dotyczy zmian wprowadzonych: art.8 Dz.U.20.1492 i art.2 Dz.U.20.2275) 

61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dz.U.04.130.1389 

62. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U.20.2415 

63. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. t.j.: 
Dz.U.13.1129 

64. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 
poz. 1696). 

65. „Standardy dostępności m. Gdyni, przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Gdyni z dn. 17 
maja 2013r. 

66. „Model Dostępnej szkoły” – opracowanie opublikowane w ramach grantu, dostępne 
pod adresem https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf 

 
Wybrane normy i zalecenia: 
 

1. PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych 

2. PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w 
projektach zagospodarowania działki lub terenu 

3. PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych 

4. PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/A1:2008 PN-EN 
1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/AC:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

5. PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 
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Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1- 1. Oddziaływania ogólne. Ciężar 
objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

6. PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2013-07 PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1- 2: Oddziaływania ogólne – 
Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 

7. PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-
3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10 
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1- 3. Oddziaływania ogólne – 
Obciążenia śniegiem. 

8. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1- 4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie 
wiatru. 

9. PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-
5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na 
konstrukcje - Część 1- 5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

10. PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-
6:2007/NA:2010 PN-EN 1991-1-6:2007/ AC:2013-07 Eurokod 1: Oddziaływania na 
konstrukcje - Część 1- 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji 

11. PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 
2010 PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 PN-EN 
1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2018-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 

12. PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/ 
Ap1:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

13. PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05 PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05/NA:2014-03 PN-EN 
1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 Eurokod 6: 
Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 

14. PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-
EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-
1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne 

15. PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

16. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
17. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

18. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) 
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19. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

20. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

21. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

22. PN-B-10425:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

23. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

24. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

25. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

26. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
27. PN-EN 62305-4:2011 PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 PN-EN 62305-

4:2011/Ap2:2018-03 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 

28. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

29. PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

30. PN-HD 60364-4-42:2011 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 42. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

31. PN-HD 60364-4-43:2012 PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia – Część 4- 43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

32. PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

33. PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4- 444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi 

34. PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

35. PN-HD 60364-5-52:2011 PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elektryczne 
niskiego napięcia – Część 5- 52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie. 

36. PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

37. PN-HD 60364-5-537:2017-01 PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019- 06 Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 537: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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38. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych. 

39. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa. 

40. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. 
Sprawdzanie. 

41. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 
42. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
43. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 
44. PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona 

przed wybuchem – Część 1:Pojęcia podstawowe i metodyka. 
45. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu. 
46. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - część 

1:Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
47. PN-S-02205:1998+ERRATA Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 
48. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
49. Katalog tknpip – GDDKiA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych. GDDKiA 2014 
50. Katalog tkns – GDDKiA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych 

GDDKiA 2014 
51. COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2 
52. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 
53. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
54. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 

5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 
55. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. 

Zeszyt 3 
56. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 

elementów preizolowanych. Zeszyt 4 
57. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

Zeszyt 5 
58. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. 

Zeszyt 6 
59. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 

Zeszyt 7 
60. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

Zeszyt 9 
61. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 

Zeszyt 12 
62. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy 

odbiorze 
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63. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 
7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne 
(PV) układy zasilania 

64. PN-EN 50102:2001 PN-EN 50102:2001/AC:2011 Stopnie ochrony przed 
zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urządzeń 
elektrycznych (Kod IK) 

65. N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

66. N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowania jest niezbędne w czasie pożaru 

67. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 – 
Zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable) 

68. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa 2012 r. 
Instytut Techniki Budowlanej. Część D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21 – 
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

69. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa, 464/2011 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Część D: Roboty instalacyjne 
elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i średniego napięcia.. Próby napięciowe 
izolacji oraz próba napięciowa powłok kabli wg normy N SEP-E-004:2014. 

70. ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 
71. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
72. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
73. PN-EN 13630-1:2005 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego – lonty detonujące i 

prochowe – Część 1: Wymagania. 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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CZĘŚĆ III  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/ 

 
 



Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C  
w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. 

 
 

  
     28 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty budowlane SST-1.1 
 

 
/ kod CPV- 45000000-7 /. 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji zadania pn.,, Wymiana instalacji wod.-
kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót budowlanych dla wymiany instalacji wod.-kan. na 
poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni w odniesieniu do 
zakresu inwestycji przedstawionej w pkt. 1.2.2 Ogólnych Specygikacji Technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki ręczne 
lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty wewnętrzne ,rusztowania i inny 
sprzętu mechaniczny   
4. Transport 
Transport materiałów środkami transportu- samochód samowyładowczy Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych  
materiałów.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                     
 
6.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują można stosować wytyczne krajowe,  
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
 pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i  
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca  
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót . W takim przypadku całkowite  
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną  
przez Wykonawcę. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Dokumenty budowy 
 
7.1  Dokumenty budowy zgodne z SST-1 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z SST  
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie  
obmierzanych Robót. Wyniki obmiaru będą zapisane i przekazane do Inspektora.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
 lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według  
instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 
 wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robót jest protokół odbioru Robót  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty ujęte w umowie i SST-1 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej (przedmiar ) będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej . 
Ceny jednostkowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 11. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót  
Najważniejsze z nich to: 
 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.20.1333 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.19.1065 Zmiany: Dz.U.20.1608 

par.1, Dz.U.20.2351 par.1 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. Dz.U.20.1609 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. t.j.: Dz.U.18.963 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554 

5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Dz.U.19.831 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. 

Dz.U.16.1493 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

Dz.U.12.463 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego. Dz.U.03.120.1134 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U.03.120.1135 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz.U.03.120.1126 
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11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Dz.U.03.220.2174 

12. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U.20.215 Zmiany: Dz.U.20.471 

art.12 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. tj. 

Dz.U.20.1508 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. Dz.U.16.1966 Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1, 

Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1 

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 Zmiany: Dz.Urz.UE.L 

2013 Nr 103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159, poz.41 (Artykuł 1), Dz.Urz.UE.L 

2014 Nr 157, poz.76 (Artykuł 1), Dz.Urz.UE.L.2019. Nr 289, poz.59 (sprostowanie) 

16. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. t.j.: Dz.U.15.1483 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Zmiany: 

Dz.U.10.198.1316 par.1 

18. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. t.j.: Dz.U.19.155 Zmiany: 

Dz.U.20.1339 art.42 

19. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.20.2052 Zmiany: 

M.P.20.905 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. Dz.U.12.1246 

21. A Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.20.1320 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac uciążliwych, 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. 

Dz.U.17.796 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. t.j.: Dz.U.16.1509 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 

ziemnego. Dz.U.10.2.6 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437 
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26. A Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. t.j.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330 

par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1 

27. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. t.j.: Dz.U.19.1251 

28. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. t.j. Dz.U.20.1219 Zmiany: 

Dz.U.20.1378 art.6, Dz.U.20.1565 art.5, Dz.U.20.2127 art.7, Dz.U.20.2338 art.4, M.P.20.899 

zmiana pośrednia, M.P.20.961 zmiana pośrednia 

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U.19.2448 

30. Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. t.j.: Dz.U.20.995 Zmiany: 

Dz.U.20.1339 art.40 

31. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach t.j.: Dz.U.20.797 Zmiany: Dz.U.20.875 art.26, 

Dz.U.20.2361 art.2 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów. 

Dz.U.13.523 

33. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. t.j.: 

Dz.U.20.283 Zmiany: Dz.U.20.284 art.57, Dz.U.20.322 art.58, Dz.U.20.471 art.15, 

Dz.U.20.1378 art.12 

34. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. t.j.: Dz.U.19.59 Zmiany: 

Dz.U.20.322 art.1, Dz.U.20.374 art.17, Dz.U.20.567 art.1, Dz.U.20.1337 art.2, Dz.U.20.2112 

art.2 

35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792 

36. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne t.j. Dz.U.20.310 Zmiany: Dz.U.20.695 art.57, 

Dz.U.20.782 art.8, Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.18.1722 art.1 pkt 16, M.P.20.901 zmiana 

pośrednia, M.P.20.922 zmiana pośrednia, M.P.20.923 zmiana pośrednia, M.P.20.929 zmiana 

pośrednia, M.P.20.934 zmiana pośrednia 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 

usługi wodne. Dz.U.17.2502 Zmiany: Dz.U.19.2452 par.1 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Dz.U.19.1311 

39. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. t.j.: Dz.U.20.2028 Zmiany: M.P.20.479 zmiana pośrednia 

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Dz.U.17.2294 

41. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. t.j.: Dz.U.20.961 Zmiany: 

Dz.U.20.1610 art.3 
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42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.10.109.719 Zmiany: Dz.U.19.67 par.1 

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.09.124.1030 

44. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.15.2117 

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

Dz.U.07.143.1002 Zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1 

46. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. t.j.: Dz.U.19.667 Zmiany: Dz.U.20.568 

art.28, Dz.U.20.1086 art.44, Dz.U.20.1339 art.41, Dz.U.20.2255 art.3 

47. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. t.j.: Dz.U.20.213 

Zmiany: Dz.U.20.471 art.21 

48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.07.16.92 

49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany: Dz.U.08.30.178 

par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1, Dz.U.20.2026 par.1 

50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiany: Dz.U.03.129.1184 

(sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189 

51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.376 Zmiany: Dz.U.17.22 par.1, Dz.U.19.1829 par.1 

52. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607 

53. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. t.j.: Dz.U.19.2460 Zmiany: 

Dz.U.20.374 art.22, Dz.U.20.695 art.35, Dz.U.20.875 art.14 

54. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. t.j.: Dz.U.20.1064 Zmiany: 

Dz.U.20.1339 art.43, M.P.20.894 zmiana pośrednia, M.P.20.1073 zmiana pośrednia, 

M.P.20.1115 zmiana pośrednia 

55. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. t.j.:Dz.U.20.293 

Zmiany: Dz.U.20.471 art.9 , Dz.U.20.782 art.5, Dz.U.20.1086 art.47, Dz.U.20.1378 art.8 

56. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.:Dz.U.20.55 Zmiany: Dz.U.20.471 art.11, 

Dz.U.20.1378 art.11 
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57. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. t.j.: Dz.U.19.1231 

Zmiany: Dz.U.20.288 art.2 

58. Ustawa z dnia 21.06.2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. t.j.: Dz.U.20.204 

59. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.19.2019 (nie dotyczy 

zmian wprowadzonych: art.8 Dz.U.20.1492 i art.2 Dz.U.20.2275) 

60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. Dz.U.04.130.1389 

61. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy Dz.U.20.2415 

62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. t.j.: Dz.U.13.1129 

63. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 

1696). 

64. „Standardy dostępności m. Gdyni, przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Gdyni z dn. 17 maja 

2013r. 

„Model Dostępnej szkoły” – opracowanie opublikowane w ramach grantu, dostępne pod adresem 
https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
 o swoich działaniach w tym zakresie. przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demontażu  
SST-1.2, SST-1.3 

 
 

/ kod CPV- 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0 /. 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy realizacji zadania pn.,, 
Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej 
nr 31 w Gdyni. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek i demontaży wg projektu remontu: 

 
Remont instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C: 

• Rozbiórka zabudów karton-gips osłaniających przewody instalacyjne. 
• Demontaż przewodów instalacji wod.-kan. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia 
,pomosty wewnętrzne , inny sprzętu mechaniczny   
4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu- samochód samowyładowczy 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
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7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

m3 – rozbieranych konstrukcji żelbetowych 
km – rozbieranych szyn  
m – rurociągu 
szt. demontowanych elementów stalowych  
tony – elementów stalowych  
komplet – elementów elektrycznych i kotew 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 
Roboty instalacyjne  SST-2 

Instalacje wod-kan 
SST-2.1 

 
kod CPV 45251130-1, 45232410-9
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod. –kan.   do 
wykonania w ramach robót budowlanych przy wymianie instalacji wod.-kan. na 
poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót instalacyjnych wod –kan przewidzianych w projekcie . Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów. wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacji 
wod -kan: 
-instalacja wodna rurociągi z tworzyw sztucznych oraz stalowe, 
- dostawa izolacji z pianki poliuretanowej 
- rurociągi z PCV kanlizacjne średnica 50mm,75 mm ,110 mm i 160 mm  kanalizacja 

wewnętrzna hali północnej etap II 
- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i  Specyfikacją Techniczną .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  Specyfikacji 
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów instalacji wod –kann oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami 
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
Protokoły z próby szczelności  
Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części     opracowania.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Specyfikacji 
Technicznej p.3. 

Ø Woda zimna rury PVC 
Ø Rury kanalizacyjne kielichowe PVC  
Ø Izolacja przewodów ziemnej wody  z pianki PE     
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej   
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót 
,jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku 
i wyładunku materiałów. 
 
  4. TRANSPORT  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  Specyfikacji Technicznej   
4.2. Transport materiałów  
Do transportu instalacji wod - kan należy stosować samochód samowyładowczy do tego 
przystosowany. Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie  
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej   
Dodatkowo obowiązujące są wszelkie uwagi na rysunkach. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej . Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu:  
- szczelności wykonania połączeń 
- wyprofilowaniu i nadaniu spadków instalacji 
- wyrobieniu dna studzienek i kinet    
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Specyfikacji Technicznej . 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  

1m  
1 m3 
sztuki  
komplety 
 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTA WY PŁATNOŚCI  
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej .  
Odbiór robót polega na sprawdzaniu drożności i szczelności instalacji 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji i zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę, przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i 

drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
 
 9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 9.1  Zalecance normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności:   

- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.11.1993 r.,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


