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Zalacznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Postanowienia ogdlne

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych pn. ,,Remont toalet na bud. B i C oraz wymiana rur
kanalizacyjnych na bud. B i A oraz remont pomieszczen bibliotecznych w budynku Szkoly Podstawowej Nr 31 w Gdyni ul.
Chyloriska 227” zgodnie z Projektem Prac Remontowych dla inwestycji pn. Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w
budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni oraz Wytycznymi i Dokumentacja Remontowa Wydziatu Budynkéw
Urzedu Miasta Gdyni oraz z Projektem Architektoniczno — Budowlanym dot. Powigkszenia otworéw drzwiowych w dwdch
toaletach : na parterze ( budynek B) i na drugim pietrze ( budynek C) w budynku Szkoty Podstawowej nr 31 w Gdyni
1.  Charakterystyka budynku

Budynek Szkoly Podstawowej nr 31 to obiekt wolnostojacy. czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej. murowanej, stropodach prosty.dach na sali gimnastycznej skoény . Budynek sklada sie z kilku
segmentow: segmentéw dydaktycznych, administracyjnego i sali gimnastycznej.
2. Zakres robot
Zakres obejmuje wykonanie robét budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszacymi pracami zgodnie z Projektem
Prac Remontowych dla inwestycji pn. Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, BiC w Szkole
Podstawowej nr 31 w Gdyni oraz Wytycznymi i Dokumentacjg Remontowg Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni
oraz z Projektem Architektoniczno — Budowlanym dot. Powigkszenia otworéw drzwiowych w dwéch toaletach : na

parterze ( budynek B) i na drugim pietrze ( budynek C) w budynku Szkoly Podstawowej nr 31 w Gdyni

Gléwnym celem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie wielobranzowych robét budowlanych obejmujacych:

»Remont toalet na bud. B i C oraz wymiana rur kanalizacyjnych na bud. B i A oraz remont pomieszczen bibliotecznych w

budynku Szkoly Podstawowej Nr 31 w Gdyni ul. Chyloniska 227"

3. Zakres szczegélowy opisu przedmiotu zaméwienia zawiera:
Przedmiot zaméwienia podzielono na czgsci:

3.1 Przedmiot zaméwienia obejmuje dla CZESCI 1:
A) Remont toalet na bud. B i C oraz wymiana rur kanalizacyjnych na bud. Bi A
1. prace nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Remontowej Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni w zakresie
remontu na budynkéw B i C
2. prace nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Architektoniczno — Budowlanym  dot. Powigkszenia otworéw drzwiowych
w dwoch toaletach : na parterze ( budynek B) i na drugim pigtrze ( budynek C) w budynku Szkoty Podstawowej nr 31 w
Gdyni w zakresie remontu na budynkéw B i C
3. wymiang kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PROJEKT PRAC REMONTOWYCH dla inwestycji pn. Wymiana
instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni w zakresie dotyczacym
tylko wymiany instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynkach B i A na poziomie -1.
3.2 Przedmiot zaméwienia obejmuje dla CZESCI 2:
A) Remont pomieszczen bibliotecznych
1. prace nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Remontowymi Wydziatlu Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni
Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy zapewnic brak roznicy pozioméw w poréwnaniu do sasiadujacych pomieszezen z
posadzkami do zachowania.

UWAGA: w planowaniu realizacji prac remontowych nalezy uwzglednié codzienng dzialalno$é Szkoly, prace
niebezpieczne i 0 duzym nate¢zeniu halasu moga by¢ wykonywane tylko w godzinach poludniowych lub w dni wolne od
zajeé lekeyjnych

3.3. Wymagania odnosnie wykonania robdt budowlanych

1. Wykonawca nie przewiduje etapowania realizacji budowy, prace musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy ciagle
dziatanie placowki w czasie realizacji inwestycji. W szczegolnosci Wykonawca winien uwzglednié:

a) prace zwigzane z zapewnieniem cigglosci cieplej i zimnej wody oraz kanalizacji , aby umozliwié ciagle funkcjonowanie
placéwki oswiatowej,

2. Roboty budowlane w istniejgcym budynku szkoly, nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy ciggte prowadzenie zajeé
dydaktycznych w okresie roku szkolnego.
3. Zakres robét:
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3.4, CZESC 1 Remont toalet na bud. B i C oraz wymiana rur kanalizacyjnych nabud. Bi A
1. roboty rozbiérkowe Remont toalet na bud. B i C:
- zgodnie z pkt.1.1 Dokumentacji Remontowej zal nr 10 do SWZ
- zgodnie z pkt.2.1 Dokumentacji Remontowej zal nr 10 do SWZ
2. roboty budowlane Remont toalet na bud. Bi C
- zgodnie z pkt.1.2 Dokumentacji Remontowej zal nr 10 do SWZ
- zgodnie z pkt.2.2 Dokumentacji Remontowej zal nr 10 do SWZ
3. roboty sanitarnej
- zgodnie z pkt.IIl Dokumentacji Remontowej zat nr 10 do SWZ
4. Zakres robét Instalacji kanalizacji sanitarnej
- Przedmiot zaméwienia obejmuje wymiang instalacji w piwnicach ( poziom -1) budynkow A, B. Wszystkie istniejace
rurociagi kanalizacyjne wskazane na rysunkach w ramach remontu nalezy wymieni¢ na nowe.
- Z racji braku mozliwosci zinwentaryzowania czesei instalacji (pelne zabudowy bez rewizji) po demontazu obudéw w
przypadku innego rozwigzania kanalizacji niz w czgsci graficznej opracowania powiadomié¢ nalezy projektanta.
- W budynku powstawaty beda $cieki: bytowo-gospodarcze.
a) Przewody
Przewody kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV kielichowych systemu
kanalizacji wewngtrznej taczonych na uszezelki gumowe. Piony przed przejéciem w poziom zaopatrzy¢ w szczelna rewizje.
b) Prowadzenie i mocowanie przewoddow
Przewody prowadzi¢ w przestrzeni pod sufitem w szachtach oraz pod posadzka. Mocowania przewodow wykonaé za
pomoca uchwytéw z opaska zaciskowa z wkladka dZzwigkochionna. Uchwyty pionéw umieszczaé nalezy pod kielichami.
Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdéw nie powinna przekracza¢ 2.0 m.
c) Proby
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 2.0 m stupa wody poprzez zalanie ich woda.
5.  Uwagi konicowe
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne do
budynku.
Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z W.T.W. i O.R.B.M. oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatow i urzadzen.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa w wykonaniu instalacji sanitarnych objgtych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
3.4 CZESC 11 Remont pomieszczen bibliotecznych
1 roboty rozbidérkowe Remont pomieszczen bibliotecznych:
- zgodnie z pkt.1.1 Wytycznymi remontowy — remont posadzek zat nr 16 do SWZ
2. roboty remontowe Remont pomieszczeri bibliotecznych

- zgodnie z pkt.1.2 Wytycznymi remontowy — remont posadzek zal nr 16 do SWZ

4. Zobowiazania Wykonawey

W zakresie rob6t budowlanych wyposazenia stalego, oraz pozostalego zakresu przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegolnosei do:

1) wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktéw
wykonawczych do tej ustawy oraz obowigzujacych przepisow prawa,

2) czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowa,

3) obecnosci na budowie kierownika budowy,

4) obecnosci na budowie wedlug potrzeb wynikajacych z prowadzonych robét budowlanych

5) rozpatrywania wnioskéw zglaszanych przez Zamawiajacego. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonanie robot
przewidzianych w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy PZP jak tez ewentualnych robdt zamiennych, dodatkowych lub
zastosowanie materiatéw innych niz okreslone w dokumentacji projektowej,

6) usuwania wad, uszczegétawiania i wyjasniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7) wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiazan projektowych, wyniklych w trakcie realizacji robot
budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowana dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, oraz
zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajacego.
3. wykonania wszelkich uzgodnien, w tym m. in. badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in.: sieci wodnej, szczelnosci

instalacji wodno — kanalizacyjnej, c.o0., c.w.u. , plukania sieci, odbioréw technicznych w tym z gestorami sieci, rozruchéw
instalacji i urzadzen — oraz wszelkich innych badan i préb niezbgdnych do uzytkowania budynku.

4, Przejgcia placu budowy z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni.

5: Ustanowienia Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych oraz prowadzenia na biezgco Dziennika budowy
oraz wewnetrznego Dziennika budowy.

6. Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
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w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz przekazania Zamawiajacemu
i Nadzorowi inwestorskiemu po 1 egzemplarzu.

Zawiadomienia o rozpoczgciu rob6t budowlanych odpowiednich organéw (o ile zachodzi konieczno$¢é wynikajaca

z przepisow), a w szczegdlnoscei: Nadzér budowlany, Zamawiajacego, projektanta, gestoréw mediéw, jak réwniez

przekazanie Zamawiajacemu potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem dowodéw ich zlozenia.

Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajgcym i Nadzorem

Inwestorskim.

Umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia wprowadzenia na budowe,

Zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym lacznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz lacznosci telefonicznej na teren

budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i

uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wlasny koszt i we wlasnym zakresie, dla budynku

objetego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowiazany jest do doprowadzenia terenu
wraz z terenem przyleglym do porzadku po zakonficzeniu robét.

Przygotowania kompletnego placu budowy, objetego zakresem Umowy, w tym w szczegoinosei:

1) zorganizowania miejsca sktadowania materialéw dla potrzeb realizacji budowy,

2) wjazdu na teren budowy,

3) organizacji ruchu w otoczeniu budowy, z uwzglednieniem prowadzonych robét budowlanych na terenie dzielnicy
i w poblizu budynku,

4) zabezpieczenia wejscia do budynku w sposéb trwaly oraz umozliwienia korzystania z wejscia do budynku,

5) urzadzenie i uzgodnienie na wlasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podtaczenia i uzytkowania
wody oraz energii elektrycznej,

6) umieszczenie w powszechnie dostgpnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciagach
komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu placu
budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,

7) montaz rusztowan zabezpieczonych na calej powierzchni w sposéb szczelny w systemie siatki lub innym
materiatem,

8) likwidacje placu budowy i uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przyleglym oraz dojazdem na plac
budowy po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz

pokrycia kosztow wszystkich robét i czynnosci zwigzanych z wdrozeniem zalecen z tym zwigzanych.

Zapewnienia bezpieczefstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy na terenie

budowy.

Ponoszenia kosztéw dostaw izuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediéw w okresie realizacji robdt, w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym.

Zapewnienia w czasie trwajacych prac budowlanych jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla

uzytkownikéw, ucznidéw i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 31 w Gdyni, jak rowniez okolicznych mieszkancow.

Zapewnienia oraz zabezpieczenia dojs¢, dojazdéw, drogi pozarowej do budynku szkoty Podstawowej nr 31 w Gdyni i dla

mieszkancéw okolicznych posesji. Ponadto zapewnienie, w czasie trwajacych prac budowlanych, dojécia do terenéw

sportowych.

Prowadzenia robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ normalne funkcjonowanie placowki o$wiatowej, w tym

w szczegodlnosci:

1) zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia uzytkowanych pomieszczen placowki o$wiatowe]j zgodnie z wytycznymi
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego oraz przedstawiciela placowki (np. posadzki w taki sposéb, aby nie ulegly
one zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt — plyty pilsniowe, folia o duzej wytrzymatosci itp., stale przegrody —
brak mozliwosci wtargnigcia na teren budowy uzytkownikéw placowki oraz oséb trzecich),

2) prowadzenia robét o duzym natezeniu halasu poza godzinami zaje¢ lub w uzgodnieniu z przedstawicielem
placowki o§wiatowej,

3) wszelkie roboty zwiazane z remontem w czynnym obiekcie, w tym instalacje nalezy wykonywac po wczesnigjszym
uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z przedstawicielem placéwki, Dyrekeja,

Zamawiajacy wymaga prowadzenia rob6t budowlanych na terenie nieruchomosci czynnego obiektu uzytecznosci

publicznej oraz w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunkéw higieniczno — sanitarnych,

dostawie gazu oraz energii elektrycznej w celu mozliwosci normalnego funkcjonowania placowki oswiatowej.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia ciaglosci w dostawie cieplej wody w okresie funkcjonowania placéwki oswiatowej tj. od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy w celu mozliwosci uzytkowania przez
Uzytkownika placéwki w bezpieczny i prawidtowy sposob podczas prowadzenia przez Wykonawcg robdt.
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2) zapewnienia cigglosci w dostawie energii elektrycznej w okresie funkcjonowania placéwki oswiatowej tj. od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy w celu mozliwosei uzytkowania przez
Uzytkownika placowki w bezpieczny i prawidtowy sposéb podczas prowadzenia przez Wykonawce robdt.

3) zapewnienia cigglosci w dostawie zimnej wody i funkcjonowania instalacji kanalizacii sanitarnej w okresie
funkcjonowania placéwki o$wiatowej 1j. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
w celu mozliwosci uzytkowania przez Uzytkownika placowki w bezpieczny i prawidlowy sposéb podczas
prowadzenia przez Wykonawce robét.

4)  uzgodnienia terminéw ewentualnych przerw w dostawie mediéw nie powodujgcych braku mozliwosci normalnego
funkcjonowania placéwki oswiatowej, z odpowiednimi stuzbami oraz przedstawicielami placowki.

5) zapewnienie bezpiecznego, wygodnego dojécia do budynku szkoty, w okresie funkcjonowania placowki oswiatowej
tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy w celu mozliwosci uzytkowania przez
Uzytkownika placowki w bezpieczny i prawidtowy sposéb podczas prowadzenia przez Wykonawcg robot.

Usunigeia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztéw z tym zwiazanych.

Stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia i nat¢zenia halasu.

Zabezpieczenia na czas realizacji robét istnicjacego uzbrojenia i instalacji wewnetrznych w obrebie wykonywanych

robdt, ze szezeg6lnym uwzglednieniem elementéw uzbrojenia wykonywanych przez Wykonawce.

Ponoszenia odpowiedzialnodei za szkody powstale w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i ich naprawienie lub

odtworzenie na wlasny koszt.

Wywiezienia materialéw z demontazu i rozbiérki — Wykonawca sam okresla odleglosé i miejsce wywozu.

Zastosowania rozwigzan chronigeych srodowisko, takich jak m.in.:

1) stosowania materialéw ki6re nie sq szkodliwe dla otoczenia — niedopuszczalne jest uzycie materialéw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami: do
wykoniczenia wngtrz nie nalezy stosowa¢ materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

2) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniong jednostke, do wszystkich
materialéw odpadowych uzytych do robét, jednoznacznie okreslajacych brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko — materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, a jezeli wymagajg tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiazany jest otrzymaé
zgode na ich uzycie od wiasciwych organdw administracji panstwowej,

3) stosowania wyrobow budowlanych w trakcie wykonywania robét speiniajacych wymagania obowigzujacych
przepisow oraz posiadania dokumentéw potwierdzajacych, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajacych wymagane parametry uzytkowe,

4)  ograniczenia emisji halasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,

5) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw pozostatych po pracach budowlanych
w wydzielonym miejscu i szezelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za zapewnienie i
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wywozu odpadéw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o
odpadach (Dz.U.2021.779 zpoZn. zm.) — Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania, wlasnym staraniem,
sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i smieci powstale w wyniku wykonywania
robt zostang wywiczione przez specjalistyczne stuzby komunalne iwywozowe wramach wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajace przyjecie
odpadéw przez skiadowisko i poniesienie zwiazanych z tym optat,

Ponoszenia odpowiedzialnosci za dzialania, uchybienia, zaniechania i szkody wyrzadzone przez bezposrednich oraz

dalszych podwykonawcéw jak za dziatania, uchybienia, zaniechania lub szkody wiasne.

Wykonania robot w taki sposéb, aby nie wystapily zadne uszkodzenia istnicjacych obiektéw, w tym infrastruktury

technicznej istnicjacej (takie jak instalacje wewnetrzne, sieci wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja

deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu — w przypadku wystapienia jakichkolwiek
uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na wiasny koszt.

Wykonania robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa, dokumentacja techniczna,

opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich niezbgdnych materialéw, narzedzi i urzadzen celem prawidtowej realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy.

Przewidzenia wszystkich niezbgdnych kosztéw pozwalajacych na prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonania wszelkich robét wykonczeniowych po remoncie pomieszczen oraz po przejéciach instalacyjnych w starej

czgsci obiektu, w przypadkach nie okreslonych w dokumentacji Wykonawca dowigze si¢ materiatowo i kolorystycznie do

istniejgcych materiatéw wykonczeniowych poprzez zastosowanie materialéw nie gorszych niz wbudowywane. Zakres
niezbgdnych prac do wykonania bedzie omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym,
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Wykonania robét z materiatéw wiasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 tj.)
i odr¢bnymi przepisami tj. z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z péZn. zm.) —
zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najlepszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane nie
pbzniej niz 12 miesigcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urzadzen
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu; w przypadku watpliwej jakosci materialéw i urzadzen
uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badafi tych materialéw i urzadzen zgodnie
z obowigzujgecymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci — jesli badania wykaza, ze zastosowane materialy
iurzadzenia sa zlej jakosci, woéwezas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich
wymiany.

Uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego zatwierdzenia zastosowanych materialéw przed ich
wbudowaniem, przedkladajac w tym celu dokumenty wymagane Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 z
péén. zm.) oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajacym wzorem . Wniosku materialowego”, a w uzasadnionych
przypadkach, na zadanie Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiajacego, takze probek tych materiatéw.

Okazania prébek materialow przed przystapieniem do robét wykoriczeniowych (np. wykladzina, gres, glazura, kolory
farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pisemnej zgodny Zamawiajacego na ich zastosowanie, a co za tym idzie
przediozenia do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacege Wnioskow materiatowych wraz z wymaganymi dokumentami.
Skiadania u Zamawiajacego ewentualnych wnioskéw w sprawie koniecznosci wykonania robdt przewidzianych w art.
214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jak tez ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych,
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacego sposobu wykonania
tych robét dodatkowych.

Stosowania przy wycenie ewentualnych uslug i robét przewidzianych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, jak tez ewentualnych ustug i robét dodatkowych lub zamiennych: w odniesieniu do robét budowlanych -
czynnikéw cenotworczych (w tym podstawy ustalenia nakladéw Jjednostkowych, wielkosci nakladéw jednostkowych,
wspdiczynnikéw stosowanych do nakladéw jednostkowych, cen jednostkowych materialéw, pracy sprzetu, stawki
robocizny, wysokosci narzutu kosztéw ogélnych, kosztéw zakupu i zysku) uwzglednionych w kosztorysie przedtozonym
wraz z dokumentacjg; a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie majg bezposredniego
odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiazany jest do stosowania czynnikéw
cenotwérczych (w tym podstawy ustalenia nakladéw jednostkowych, wielkosci nakladow jednostkowych,
wspotczynnikéw stosowanych do nakiadéw jednostkowych, cen Jjednostkowych materialoéw, pracy sprzetu, stawki
robocizny, wysokosei narzutu kosztow ogélnych, kosztéw zakupu i zysku) uwzglednionych w kosztorysie ofertowym. W
przypadku braku prac lub materialéw wycenionych w kosztorysie zastosowanie znajdg wynegocjowane ceny
jednostkowe przy czym nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.. Wykonanie prac
dodatkowych lub zamiennych wymaga zmiany umowy.

Prowadzenia biezagcych konsultacjii z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego
i uwzglednienia zglaszanych przez nich uwag lub w razie niemoznosci ich uwzglednienia udzielania umotywowanych
odpowiedzi.

Udostgpnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski o postepie
prowadzonych prac, a wszczegolnosci skladania wyjasnien oraz przedstawienia poszczegdlnych elementéw
dokumentacji, na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Stosowania sig¢ do wszelkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich jego przedstawicieli.
Umozliwienia w kazdym terminie Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Uzytkownikowi oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji
lokalnej terenu budowy.

Uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy.

Protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robét.

Zgtaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych oraz odbioréw technicznych — jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Nadzoru inwestorskiego,
bgdzie zobowiazany na wlasny koszt odkryé roboty, a nastepnic przywrécié je do stanu poprzedniego.

Sporzadzania raz w miesigcu, w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Miesigcznego w celu oceny
zaawansowania prac oraz przekazania postgpu robét jednostkom zewngtrznym.

Informowania w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majacym wplyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

Zgloszenia obiektu do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnodciach przegladu i odbioru w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji,

Dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia dokonania
rozruchu urzadzef przez serwis producenta urzadzen, jesli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen
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i instalacji,

Przeprowadzenia z udzialem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego préb technicznych dostarczonych przez siebie

urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczenia / pozwolenia dopuszczajacych do ich uzytkowania,

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zmian istotnych w rozumieniu przepiséw Prawa

budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacjg. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga

zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz Nadzor Inwestorski.

pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiajgcego, w tym: o zakorczeniu rob6t remontowych wraz

z dokonaniem wpisow do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest

dolaczy¢ dokumentacje odbiorowa. wykonang zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zaleceniami Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego, w zakresie i formie okreslonej w Umowie, w tym OPZ a w szczeg6lnosci:

1) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (atesty, oswiadczenia, protokoly,
decyzje)

2) wykonania w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej inwentaryzacji powykonawczej

3) przedstawienia podczas odbioréw i przekazania Zamawiajagcemu wraz z budowlana dokumentacja odbiorowa
atestoéw 1 Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepiséw
przeciwpozarowych, sanitarno — epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzytych przy realizacjii zamowienia
materialéw budowlanych, elementéw wykorczenia statego wyposazenia i technologii sprawdzonych wczesniej i
zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski,

4) przekazania wszystkich instrukcji, opiséw i kopii kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w obiekcie
bgdacym przedmiotem zamoéwienia,

5) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze) uwzgledniajacy dokonane
zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy, Projektanta (Nadzor Autorski) i Nadzor
Inwestorski wraz ze szczegélowym zestawieniem tych zmian,

6) =zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zatwierdzone pisemnie przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

7) Dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbedne i wymagane przez Zamawiajacego, w tym protokoty
odbioréw technicznych, badania szczelnosci instalacji wodnej i c.o., pomiary elektryczne instalacji c.o0. na zimno i na
gOraco po rozpoczgeiu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badan i prob niezbednych do uzytkowania
budynku oraz pozostatej infrastruktury.

Wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w nastepujacej formie:

1) w wersji elektroniczne] — zapis na nosniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie Nadzorowi
Inwestorskiemu facznie 3 egzemplarze dokumentacji w nastgpujgcej formie:

a. wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xlIs, *.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych plikéw *.zip —
w nazwach folderéw i plikow nie nalezy stosowac polskich znakéw,

b. pliki bedace skanem dokumentacji posiadajace podpisy uprawnionych osoéb, w ktorych pojemnosé
pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 8 MB — nazwach folderow i plikdw nie nalezy stosowac
polskich znakow,

2) w wersji papierowej w niezbednej ilosci egzemplarzy, przy czym facznie 3 egzemplarze dla Nadzoru
Inwestorskiego,  Uzytkownika, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem w przypadku przekazania kopii
dokumentacji.

Likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzadkowania terenu wraz z terenami przyleglymi oraz

dojazdem na plac budowy po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Zapewnienia serwisu, w ramach niniejszego zamoéwienia, na wyposazenic i urzadzenia tego wymagajace,

zamontowanych w budynku na okres ...... ' miesiecy od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy. Serwis winien

obejmowa¢ wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. czgstotliwo$¢ serwisowania urzadzen, wymiane elementow
objetych serwisem, w celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji zamontowanych urzadzen oraz zapewniania utrzymania
warunkéw gwarancji.

Wykonania w 2 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilosciowego i wartosciowego wyposazenia

stalego oraz zamontowanych urzadzen i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zgloszenia zakonczenia

robot.

Udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji budynku oraz w innych na wezwanie

Zamawiajacego — o terminach przegladow gwarancyjnych Nadzor Inwestorski poinformuje Zamawiajacego i

Wykonawcg pisemnie i faksem / e-mailem.

Wspdlpracy z Zamawiajacym, Nadzorem Inwestorskim oraz Uzytkownikiem w celu zapewnienia nalezytego wykonania

! Okres serwisu zostanie wpisany zgodnie z trescig zfozonej przez Wykonawce oferty.
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Umowy.

Realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz innych instytucji wydajacych warunki i uzgodnienia.
Zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem sytuacji, gdy obowiazek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonania niezbgdnych robdt lub czynnosei, w tym wykonania projekiéw warsztatowych lub montazowych oraz
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktore dla realizacji Umowy okazg si¢ niezbgdne lub konieczne.
Wykonania wszystkich pozostatych obowiazkéw objetych Dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotu zaméwienia.







