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Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, Bi C
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CZESC I. WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,, Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole
Podstawowej nr 31 w Gdyni.

Zakres prac podlegajacy opracowaniu:

1. Ogolne Specyfikacje Techniczne
2. Szczegutowe Specyfikacje Techniczne - Roboty budowlane SST -1
3. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - Roboty instalacyjne SST -2

2. Podstawa opracowania
® Umowa z Inwestorem
e Uzgodnienia z inwestorem,
e Wizja w terenie,
® Projekt remontu.
® Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

® Obowigzujgce normy i przepisy

3.Dane ogdlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa: Szkota Podstawowa nr 31 w Gdyni

Adres: Gdynia, ul. Chylonska 227, 81-007 Gdynia
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CZESC Il — SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA /OST/ ST 00.00.00
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1.0 Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji projektu
wymiany instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Placéwka oswiatowa, zadanie polega na:
o Wymianie poziomdw instalacji wod.-kan. zlokalizowanych na kondygnacji -1 w budynkach A,
B, C.

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Remont instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, Bi C:
e Rozbidorka zabuddéw karton-gips ostaniajgcych przewody instalacyjne.
o Wymiana poziomdw instalacyjnych wod.-kan. wg. projektu branzowego.
o Wykonanie nowych zabudow z ptyt karton-gips ostaniajgcych miejscowo instalacje
na korytarzach komunikacyjnych.
¢ Roéwnanie, szpachlowanie i malowanie zabuddw i $cian przylegtych do zabuddw.

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania wg grup i kategorii rob6t

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna ST

2. Roboty budowlane SST -1

3. Roboty instalacyjne SST -2
Ogolne Specyfikacje Techniczne OST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - roboty budowlane SST 1
Roboty budowlane SST-1.1
Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demontazu SST-1.2, SST-1.3
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - roboty instalacyjne SST-2
Instalacje wodno-kanalizacyjne SST-2.1

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét.

1.3.1 Spis dokumentacji projektowej

- Projekt Remontu: branza sanitarna,
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1.4 Definicje i skréty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministréw

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako$ci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

[3] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robo6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnosc¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych

[7] Dokladnos$é wymiarow

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy

Ogét dokumentoéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym

* Dziennik budowy

* Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

* Operaty geodezyjne

» Ksigzki obmiaréw

[9] Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

[10] Elementy robot

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyc;ji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia
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[12] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac¢ osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowacC osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych
[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[16] Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdét budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztow posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[18] Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[20] Materiaty budowlane

Ogét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzgce
do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizaciji
robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[22] Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestyciji

[23] Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbednag
do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych

[24] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catosc
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robét

[26] Polska Norma
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Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robo6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe Zgdania
zaptaty

[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robo6t inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze
whnikac¢ z projektu organizaciji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robo6t na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot
dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robét

[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokos$ci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagacd tego bedzie zarzadzajgcy
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego.Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy(Zamawiajacy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowng. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.Przed rozpoczeciem robét wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice podajgce informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
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przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét
.Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenhstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.Uzycie materiatéw, ktore wptywajg
na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materialy, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizac;ji robét :

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
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3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien

zawierac:

Q organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych

elementow robot

Projekt organizacji rob6t musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe

wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby

realizacji winny zapewni¢ wykonanie robéot w terminie okre$lonym w umowie.Wykonawca

przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram

robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram

winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢

personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych

odpowiednie wymagania sanitarne.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg .Kazdy

zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis

osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw.

000D
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Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i

zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢

zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kornicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg
umowy,wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest

takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na

biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Zatwierdzenia materiatdow wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych

d) zatwierdzone probki materiatow

e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
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cywilnoprawne;
f) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
g) Protokoty odbioru robét,
h) prot. robot zanikajgcych
i) Raport kontroli robot
j) Opinie ekspertow i konsultantéw,
k) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
*Rysunki robocze
*Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
*Dokumentacja powykonawcza
*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze
je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia termindéw
okreslonych w umowie. Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowe] kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6 zwyklych dni
roboczych na ich przeanalizowanie .Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i
urzgdzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy
realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan .Rysunki robocze

13



Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, Bi C
w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

powinny byC¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego

i szczego6towych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno

towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda

przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,kolejnosc¢

robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w

umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot

przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé aktualizowany

przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac

na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,

€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonhczeniu

robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy (Zamawiajacy)

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego

reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci

realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieh i obowigzkow. Wydawane przez nich

polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,

wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze

budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
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4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacije o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona
jakiejs partii materiatdow z danego zrédla nie bedzie znaczyé, Ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiednigj
szczegotowe] specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zZrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzgdzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3 Atesty materialéow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatobw z warunkami podanymi
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnos$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzagdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na jeden tydzien
przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

6. Transport
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Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robo6t. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,bedg przez Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdbw oraz jakosci
wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz szczegodtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraZznych przepisow zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, Zze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie préobek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.Zarzadzajgcy
realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowychspecyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Zarzgdzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych,sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badanh, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych roboét i uzytych
materialdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary roboét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robot okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
inormatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sg wyszczegodlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposbb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

—

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.20.1333

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.19.1065
Zmiany: Dz.U.20.1608 par.1, Dz.U.20.2351 par.1

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.20.1609
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. t.j.: Dz.U.18.963

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Dz.U.19.831

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiérke. Dz.U.16.1493

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego. Dz.U.03.120.1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbi6rek
obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg. Dz.U.03.120.1135
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynierow budownictwa.
Dz.U.03.220.2174

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U.20.215 Zmiany:
Dz.U.20.471 art.12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie
prébek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym. tj. Dz.U.20.1508

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.16.1966 Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1,
Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG. Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5
Zmiany: Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159,
poz.41 (Artykut 1), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 157, poz.76 (Artykut 1), Dz.Urz.UE.L.2019. Nr
289, poz.59 (sprostowanie)

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. t.j.: Dz.U.15.1483

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. Dz.U.02.241.2077 Zmiany:
Dz.U.10.198.1316 par.1
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. t.j.: Dz.U.19.155 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.42

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.20.2052
Zmiany: M.P.20.905

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw. Dz.U.12.1246

A Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.20.1320

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac
ucigzliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet
karmigcych dziecko piersig. Dz.U.17.796

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych miodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac.
t.j.: Dz.U.16.1509

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji
sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437

A Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy. t.j.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany:
Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. t.j.: Dz.U.19.1251

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. t.j. Dz.U.20.1219 Zmiany:
Dz.U.20.1378 art.6, Dz.U.20.1565 art.5, Dz.U.20.2127 art.7, Dz.U.20.2338 art.4,
M.P.20.899 zmiana pos$rednia, M.P.20.961 zmiana posrednia

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku Dz.U.19.2448

Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska. t.j.: Dz.U.20.995 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.40

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach t.j.: Dz.U.20.797 Zmiany: Dz.U.20.875 art.26,
Dz.U.20.2361 art.2

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw. Dz.U.13.523

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. t.j.: Dz.U.20.283 Zmiany: Dz.U.20.284 art.57, Dz.U.20.322 art.58,
Dz.U.20.471 art.15, Dz.U.20.1378 art.12

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. t.j.: Dz.U.19.59
Zmiany: Dz.U.20.322 art.1, Dz.U.20.374 art.17, Dz.U.20.567 art.1, Dz.U.20.1337 art.2,
Dz.U.20.2112 art.2

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do
spraw sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne t.j. Dz.U.20.310 Zmiany: Dz.U.20.695
art.57, Dz.U.20.782 art.8, Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.18.1722 art.1 pkt 16, M.P.20.901
zmiana posrednia, M.P.20.922 zmiana posrednia, M.P.20.923 zmiana posrednia,
M.P.20.929 zmiana pos$rednia, M.P.20.934 zmiana posrednia
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek
optat za ustugi wodne. Dz.U.17.2502 Zmiany: Dz.U.19.2452 par.1

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych. Dz.U.19.1311

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow. t.j.: Dz.U.20.2028 Zmiany: M.P.20.479 zmiana posrednia
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U.17.2294

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j. t.j.: Dz.U.20.961 Zmiany:
Dz.U.20.1610 art.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U.10.109.719 Zmiany: Dz.U.19.67 par.1

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.09.124.1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
Dz.U.15.2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania. Dz.U.07.143.1002 Zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1,
Dz.U.18.984 par.1

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. t.j.: Dz.U.19.667 Zmiany:
Dz.U.20.568 art.28, Dz.U.20.1086 art.44, Dz.U.20.1339 art.41, Dz.U.20.2255 art.3
Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow. tj.:
Dz.U.20.213 Zmiany: Dz.U.20.471 art.21

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych. Dz.U.07.16.92

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany:
Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1, Dz.U.20.2026 par.1

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiany:
Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie btedéw), Dz.U.05.141.1189

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.376 Zmiany: Dz.U.17.22 par.1,
Dz.U.19.1829 par.1

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej osoby uprawnionej do sporzgdzania
Swiadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne. t.j.: Dz.U.19.2460 Zmiany:
Dz.U.20.374 art.22, Dz.U.20.695 art.35, Dz.U.20.875 art.14

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. t.j.: Dz.U.20.1064 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.43, M.P.20.894 zmiana posrednia, M.P.20.1073 zmiana posrednia,
M.P.20.1115 zmiana posrednia

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
t.j.:Dz.U.20.293 Zmiany: Dz.U.20.471 art.9 , Dz.U.20.782 art.5, Dz.U.20.1086 art.47,
Dz.U.20.1378 art.8

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.:Dz.U.20.55 Zmiany: Dz.U.20.471
art.11, Dz.U.20.1378 art.11

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. tj.:
Dz.U.19.1231 Zmiany: Dz.U.20.288 art.2

Ustawa z dnia 21.06.2002 r. — o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. t.j.: Dz.U.20.204

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Dz.U.19.2019 (nie
dotyczy zmian wprowadzonych: art.8 Dz.U.20.1492 i art.2 Dz.U.20.2275)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Dz.U.04.130.1389

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych i innych dokumentow lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy Dz.U.20.2415

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. t.j.:
Dz.U.13.1129

Ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2019
poz. 1696).

~otandardy dostepnosci m. Gdyni, przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta Gdyni z dn. 17
maja 2013r.

,Model Dostepnej szkoty” — opracowanie opublikowane w ramach grantu, dostepne
pod adresem https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf

Wybrane normy i zalecenia:

1.

2.

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/A1:2008 PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 PN-EN  1990:2004/AC:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN  1991-1-1:2004 PN-EN  1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN  1991-1-
1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1- 1. Oddziatywania ogdine. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN  1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 PN-EN  1991-1-
2:2006/AC:2013-07 PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1- 2: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN  1991-1-3:2005 PN-EN  1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN  1991-1-
3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/A1:2015-10
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1- 3. Oddzialywania ogdlne —
Obcigzenia $niegiem.

PN-EN  1991-1-4:2008 PN-EN  1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN  1991-1-
4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1- 4. Oddziatywania ogélne — Oddziatywanie
wiatru.

PN-EN  1991-1-5:2005 PN-EN  1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN  1991-1-
5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes¢ 1- 5: Oddziatywania ogoélne - Oddziatywania termiczne

PN-EN  1991-1-6:2007 PN-EN  1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN  1991-1-
6:2007/NA:2010 PN-EN 1991-1-6:2007/ AC:2013-07 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcije - Cze$¢ 1- 6: Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji

PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:
2010 PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2016-11 PN-EN
1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2018-11 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1. Reguty
ogodlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/
Ap1:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguly ogodine -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05 PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05/NA:2014-03 PN-EN
1996-1-1+A1:2013/Ap2:2014-09 PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-
EN  1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN  1997-1:2008/NA:2011  PN-EN  1997-
1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogodlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢
1: Postanowienia ogélne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)
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19.

20.

21.

22

23.

24

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

. PN-B-10425:2019-09 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogoine.

PN-EN  62305-4:2011 PN-EN  62305-4:2011/AC:2017-10 PN-EN  62305-
4:2011/Ap2:2018-03 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elekiryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4- 41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012 PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Czes$c¢ 4- 43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4- 443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4- 444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakitéceniami
napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

PN-HD 60364-5-52:2011 PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia — Czes$¢ 5- 52: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5- 53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, taczenie i
sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019- 06 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5- 537: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
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38.

39.

40.

41

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5- 54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczeh ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5- 56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6.
Sprawdzanie.

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)
42.
43.
44.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 1127:2019-10 Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem — Czes$¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka.

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - czesc
1:Rusztowania - Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania
PN-S-02205:1998+ERRATA Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Katalog tknpip — GDDKIA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych. GDDKIA 2014

Katalog tkns — GDDKIA 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych
GDDKIA 2014

COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Zeszyt 3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementdéw preizolowanych. Zeszyt 4

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt 5

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.
Zeszyt 6

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt 12

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢
7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania

PN-EN 50102:2001 PN-EN 50102:2001/AC:2011 Stopnie ochrony przed
zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urzgadzen
elektrycznych (Kod IK)

N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 —
Zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa 2012 r.
Instytut Techniki Budowlanej. Cze$¢ D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt21 —
Instalacje elektryczne, piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa, 464/2011
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 464/2011. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia.. Proby napieciowe
izolacji oraz proba napieciowa powtok kabli wg normy N SEP-E-004:2014.
ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

71. ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania
techniczne.
72. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
73. PN-EN 13630-1:2005 Materiaty wybuchowe do uzytku cywilnego — lonty detonujgce i
prochowe — Czes¢ 1: Wymagania.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty budowlane SST-1.1

/ kod CPV-45000000-7 /.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych przy realizacji zadania pn.,, Wymiana instalacji wod.-
kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdét budowlanych dla wymiany instalacji wod.-kan. na
poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni w odniesieniu do
zakresu inwestycji przedstawionej w pkt. 1.2.2 Ogdlnych Specygikacji Technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacije o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona
jakiejs partii materiatdow z danego zrédta nie bedzie znaczyé, Ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiednigj
szczegotowe] specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajgc te, ktore zostalty wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne

lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne ,rusztowania i inny

sprzetu mechaniczny

4. Transport

Transport materiatéw srodkami transportu- samocho6d samowytadowczy Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Roboét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptac;ji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg mozna stosowac wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt . W takim przypadku catkowite

koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposodb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy
7.1 Dokumenty budowy zgodne z SST-1
8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z SST

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot. Wyniki obmiaru bedag zapisane i przekazane do Inspektora.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

9. ODBIOR ROBOT
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robdét jest protokét odbioru Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty ujete w umowie i SST-1

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej (przedmiar ) bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej .
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
11. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.20.1333

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.19.1065 Zmiany: Dz.U.20.1608
par.1, Dz.U.20.2351 par.1

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz.U.20.1609

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. t.j.: Dz.U.18.963

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554

5. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U.19.831

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke.
Dz.U.16.1493

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych.
Dz.U.12.463

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego. Dz.U.03.120.1134

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg. Dz.U.03.120.1135

10. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1126
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynierow budownictwa.
Dz.U.03.220.2174

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U.20.215 Zmiany: Dz.U.20.471
art.12

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym. tj.
Dz.U.20.1508

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Dz.U.16.1966 Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1,
Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG. Dz.Urz.UE.L2011 Nr 88, str.5 Zmiany: Dz.Urz.UE.L
2013 Nr 103, poz.10 (sprostowanie), Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 159, poz.41 (Artykut 1), Dz.Urz.UE.L
2014 Nr 157, poz.76 (Artykut 1), Dz.Urz.UE.L.2019. Nr 289, poz.59 (sprostowanie)

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizaciji. t.j.: Dz.U.15.1483

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Normag. Dz.U.02.241.2077 Zmiany:
Dz.U.10.198.1316 par.1

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. tj.: Dz.U.19.155 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.42

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.20.2052 Zmiany:
M.P.20.905

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikaciji
gruntow. Dz.U.12.1246

A Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.20.1320

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3.04.2017 r w sprawie wykazu prac ucigzliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig.
Dz.U.17.796

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektérych z tych prac. t.j.: Dz.U.16.1509
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego. Dz.U.10.2.6

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437
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31.

32.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

A Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy. t.j.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330
par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekgji Pracy. t.j.: Dz.U.19.1251

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. tj. Dz.U.20.1219 Zmiany:
Dz.U.20.1378 art.6, Dz.U.20.1565 art.5, Dz.U.20.2127 art.7, Dz.U.20.2338 art.4, M.P.20.899
zmiana posrednia, M.P.20.961 zmiana posrednia

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku Dz.U.19.2448

Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska. t.j.: Dz.U.20.995 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.40

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach t.j.: Dz.U.20.797 Zmiany: Dz.U.20.875 art.26,
Dz.U.20.2361 art.2

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw.
Dz.U.13.523

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. t.j.:
Dz.U.20.283 Zmiany: Dz.U.20.284 art.57, Dz.U.20.322 art.58, Dz.U.20.471 art.15,
Dz.U.20.1378 art.12

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. t.j.: Dz.U.19.59 Zmiany:
Dz.U.20.322 art.1, Dz.U.20.374 art.17, Dz.U.20.567 art.1, Dz.U.20.1337 art.2, Dz.U.20.2112
art.2

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
sanitarnohigienicznych. Dz.U.02.210.1792

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne t.j. Dz.U.20.310 Zmiany: Dz.U.20.695 art.57,
Dz.U.20.782 art.8, Dz.U.20.875 art.32, Dz.U.18.1722 art.1 pkt 16, M.P.20.901 zmiana
posrednia, M.P.20.922 zmiana posrednia, M.P.20.923 zmiana posrednia, M.P.20.929 zmiana
posrednia, M.P.20.934 zmiana posrednia

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 22.12.2017 r. w sprawie jednostkowych stawek optat za
ustugi wodne. Dz.U.17.2502 Zmiany: Dz.U.19.2452 par.1

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych. Dz.U.19.1311

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. t.j.: Dz.U.20.2028 Zmiany: M.P.20.479 zmiana posrednia

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Dz.U.17.2294

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.20.961 Zmiany:
Dz.U.20.1610 art.3
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenodw.
Dz.U.10.109.719 Zmiany: Dz.U.19.67 par.1

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U.09.124.1030
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.15.2117
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
Dz.U.07.143.1002 Zmiany: Dz.U.10.85.553 par.1, Dz.U.18.984 par.1

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. t.j.: Dz.U.19.667 Zmiany: Dz.U.20.568
art.28, Dz.U.20.1086 art.44, Dz.U.20.1339 art.41, Dz.U.20.2255 art.3

Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw. t.j.: Dz.U.20.213
Zmiany: Dz.U.20.471 art.21

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych. Dz.U.07.16.92

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany: Dz.U.08.30.178
par.1, Dz.U.08.162.1005 par.1, Dz.U.20.2026 par.1

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiany: Dz.U.03.129.1184
(sprostowanie btedéw), Dz.U.05.141.1189

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz s$wiadectw
charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.376 Zmiany: Dz.U.17.22 par.1, Dz.U.19.1829 par.1
Rozporzgdzenie Ministra Finanséw z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej osoby uprawnionej do sporzgadzania Swiadectw
charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne. t.j.: Dz.U.19.2460 Zmiany:
Dz.U.20.374 art.22, Dz.U.20.695 art.35, Dz.U.20.875 art.14

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. tj.: Dz.U.20.1064 Zmiany:
Dz.U.20.1339 art.43, M.P.20.894 zmiana posrednia, M.P.20.1073 zmiana posrednia,
M.P.20.1115 zmiana posrednia

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. t.j.:Dz.U.20.293
Zmiany: Dz.U.20.471 art.9 , Dz.U.20.782 art.5, Dz.U.20.1086 art.47, Dz.U.20.1378 art.8
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.:Dz.U.20.55 Zmiany: Dz.U.20.471 art.11,
Dz.U.20.1378 art.11

35



Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, Bi C
w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. t.j.: Dz.U.19.1231
Zmiany: Dz.U.20.288 art.2

Ustawa z dnia 21.06.2002 r. — o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. t.j.: Dz.U.20.204

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych. Dz.U.19.2019 (nie dotyczy
zmian wprowadzonych: art.8 Dz.U.20.1492 i art.2 Dz.U.20.2275)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Dz.U.04.130.1389

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych i innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy Dz.U.20.2415

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. t.j.: Dz.U.13.1129

Ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.
1696).

,Standardy dostepnosci m. Gdyni, przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta Gdyni z dn. 17 maja
2013r.

~,Model Dostepnej szkoty” — opracowanie opublikowane w ramach grantu, dostepne pod adresem
https://cofund.org.pl/upload/model-doste-pnej-szko%C5%82y.pdf

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy
o0 swoich dziataniach w tym zakresie. przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demontazu
SST-1.2, SST-1.3

/ kod CPV-45110000-1, 45111000-8, 45111200-0 /.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych przy realizacji zadania pn.,,
Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej
nr 31 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek i demontazy wg projektu remontu:

Remont instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, Bi C:
e Rozbidorka zabuddéw karton-gips ostaniajgcych przewody instalacyjne.
e Demontaz przewoddw instalacji wod.-kan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i

drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia

,pomosty wewnetrzne , inny sprzetu mechaniczny

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki sSrodkami transportu- samochod samowytadowczy
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
m®— rozbieranych konstrukcji zelbetowych
km — rozbieranych szyn
m — rurociggu
szt. demontowanych elementéw stalowych
tony — elementdéw stalowych
komplet — elementow elektrycznych i kotew
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Roboty instalacyjne SST-2

Instalacje wod-kan
SST-2.1

kod CPV 45251130-1, 45232410-9
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wod. —kan. do
wykonania w ramach robét budowlanych przy wymianie instalacji wod.-kan. na
poziomie -1 w budynkach A, B i C w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji

obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich

robét instalacyjnych wod —kan przewidzianych w projekcie . Obejmujg prace zwigzane z

dostawg materiatow. wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét instalacji

wod -kan:

-instalacja wodna rurociggi z tworzyw sztucznych oraz stalowe,

- dostawa izolacji z pianki poliuretanowe;j

- rurociggi z PCV kanlizacjne $rednica 50mm,75 mm ,110 mm i 160 mm kanalizacja
wewnetrzna hali pétnocnej etap

- Rury kanalizacyjne kielichowe PVC .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami i Specyfikacjg Techniczng .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzania robét podano w Specyfikaciji

Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z

wykonywaniem elementow instalacji wod —kann oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z

umowaq, projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami

Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji Inspektora

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

Protokoty z proby szczelnosci

Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej

czesci opracowania.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji
Technicznej p.3.

» Woda zimna rury PVC

» Rury kanalizacyjne kielichowe PVC

» lzolacja przewoddéw ziemnej wody z pianki PE
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne;j

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt ,zarébwno w miejscu tych robot
.Jjak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
4.]. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiatow
Do transportu instalacji wod - kan nalezy stosowa¢ samoch6d samowytadowczy do tego
przystosowany. Zatadunek. transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzic¢
zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo obowigzujgce sg wszelkie uwagi na rysunkach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano Specyfikacji Technicznej . Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu:

- szczelno$ci wykonania potgczen

- wyprofilowaniu i nadaniu spadkéw instalacji

- wyrobieniu dna studzienek i kinet

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Specyfikacji Technicznej .
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

Tm

1m?

sztuki

komplety

8. ODBIORY ROBOT | PODSTA WY PLATNOSCI
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Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii

Technicznej .

Odbidr robot polega na sprawdzaniu droznosci i szczelnosci instalacii

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji i zawartych w

wycenionym przez wykonawce, przedmiarze roboét, a zakres czynnos$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegodlnych faz

robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci

robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i
drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu roboét

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecance normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
- PN-80/H-74219- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania
- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.11.1993 r.,.w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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