Gdynia, 28.08.2024 r.

DOKUMENTACJA REMONTOWA

TEMAT: REMONT TOALET: NA PARTERZE BUDYNKU B I II PIETRZE

BUDYNKU C

ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL CHYLONSKA 227

INWESTOR: Szkola Podstawowa Nr 31

ul. Chylonska 227 w Gdyni

Kody wg CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI:

S i 5 L0 B e

Ogolna charakterystyka robot.

Rys. 1 - Toaleta na parterze-Segment B- Inwentaryzacja.

Rys. 2 - Toaleta na II pigtrze - Segment C- Inwentaryzacja.

Rys. 3 - Toaleta na parterze -Segment B - Zatozenia do wykonania prac remontowych.
Rys 4 - Toaleta na II pigtrze Segment C - Zatozenia do wykonania prac remontowych.
Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Projekt architektoniczno-budowlany , Powigkszenie otworéw drzwiowych w dwoch
toaletach: na parterze budynek B i na II pigtrze budynek C w budynku Szkoty Podstawowej
nr 31 w Gdyni ul. Chylonska 227.

Decyzja nr RAAI6740.4.19.2024.JG-600/dz.2019.

Gdynia, sierpien 2024 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Dotyczgca remontu toalety dla personelu na parterze budynku B i II pietrze
budynku C w Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylonskiej 227 w Gdyni

Planowany remont obejmuje wykonania nastgpujacych prac rozbidrkowych, oraz prac
remontowo-budowlanych w toalecie dla personelu na parterze - Budynek B o powierzchni okoto
3.82 m® zgodnie z Rys. nr 1 i 3 oraz w toalecie dla personelu na II pigtrze — Budynek C o
powierzchni okoto 3.54 m? zgodnie z Rys. nr 2 i Rys. 4.

ZAKRES ROBOT

1. TOALETA DLA PERSONELU — PARTER - Budynek B

1.1. Roboty rozbiérkowe

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian

- rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych

- rozebranie $cianki kabiny - WC

- oczyszczenie 1 przygotowanie podloza

- demontaz drzwi wraz z oScieznica - szt. 2

- dostosowanie otworu drzwiowego do montazu nowej stolarki drzwiowej — szt. 1 wedhg
osobnego opracowania (Projekt Architektoniczno-Budowlany, powigkszenie otworu
drzwiowego w toalecie na parterze -Budynek B)

- wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych

1.2. Roboty budowlane

- wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki w niezbednym zakresie

- wykonanie izolacji z ptynnej foli uszczelniajacej na posadzce sanitariatu wraz z izolacja Sciany
do wys. 15 cm,

- wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej na styku posadzki i §ciany w toalecie zgodnie

z technologia

- utozenie posadzki z plytek gresowych — zachowaé kontrast kolorystyczny pomiedzy podloga

a §ciana na poziomie nie mniejszym niz 30% LRV

- uzupetnienie i wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- obudowa instalacji sanitarnych plyta gipsowo-kartonowa wodoodporng grub.12.5 mm typu
H2 (GKBI)- pojedyncza na stelazu

- oblozenie $cian plytkami ceramicznymi do wysokos$ci okoto 2,0 m

- montaz stolarki drzwiowe]j wraz z oscieznica katowa duza (o wymiarach otworu 210,00cm x
100,60 cm w swietle otworu) wzmocnionej wypetlnieniem z plyty otworowej, z podcieciem
dolnym skrzydla drzwi dla doptywu powietrza, z zamkiem, klamka i szyldem z korytarza do
toalety- szt.1

- klamki 1 uchwyty powinny si¢ wyrdznia¢ na tle drzwi — kontrastowy kolor ma poziomie nie
mniejszym niz 50% LRV

- drzwi nalezy wyr6zni¢ kolorystycznie wzglgdem $ciany lub wymalowaé wokot otworu pas o
szerokosci ok. 10 cm w kontrastujacym kolorze min. 50% LRV —szt. 1

- montaz systemowej Sciany kabiny-WC z ptyty HPL o wysokosci 195 cm wraz z drzwiami z
zachowaniem 15 cm prze$witu nad podtoga

- przewidzie¢ sposob zamykania kabiny zapewniajacy dobry chwyt osobom z trudno$ciami
manualnymi

- malowanie $cian wraz z przygotowaniem podtoza farba lateksows powyzej plytek a sufitu farba
akrylowa

- w toalecie nalezy zamontowa¢ wieszaki na dwdch wysokosciach 1201 160 cm

- kosz na odpady nie powinien by¢ otwierany za pomoca stopy




Montaz wyposazenia- urzadzenia powinny by¢ w kolorze kontrastujacym ze §ciana na poziomie
min. 50% LRV:

- dozownik do mydta — 1 szt.

- pojemnik na reczniki papierowe-1szt.

- lustro wklejane o szerokosci ok. 40 cm-1szt. - lustro wklejane od nie wiecej niz 10 cm nad
umywalka do wysokos$ci 2,0 m od posadzki — 1 szt.

- pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.

2. TOALETA DLA PRSONELU - II PIETRO- Budynek C
2.1. Roboty rozbiérkowe

- skucie plytek ceramicznych ze scian

- rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych

- rozebranie $cianki kabiny - WC

- oczyszczenie 1 przygotowanie podioza

- demontaz drzwi wraz z o$cieznica - szt. 2

- dostosowanie otworu drzwiowego do montazu nowej stolarki drzwiowej — szt.1 wedlug
osobnego opracowania (Projekt Architektoniczno-Budowlany, powiekszenie otworu
drzwiowego w toalecie na II pietrze — Budynek C)

- wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych

2.2. ROBOTY BUDOWLANE

- wykonanie warstwy wyrownawczej posadzki w niezbednym zakresie

- wykonanie izolacji z ptynne;j foli uszczelniajacej wraz z izolacja $ciany wys. 15 cm, zgodnie z
technologia

- ulozenie posadzki z ptytek gresowych — zachowac kontrast kolorystyczny pomiedzy podloga
a §ciang na poziomie nie mniejszym niz 30% LRV

- uzupelnienie i wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych w niezbednym zakresie

- obudowa instalacji sanitarnych  plyta gipsowo-kartonowsa grub. 12.5 mm wodoodporng
Typu H2 (GKBI)- pojedyncza na stelazu

- oblozenie Scian ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci okolo 2,0 m- zachowaé kontrast
kolorystyczny pomiedzy podloga a §ciana na poziomie nie mniejszym niz 30% LRV

- montaz stolarki drzwiowej wraz z ocieznica katowa duzg, (o wymiarach otworu 210,00 cm
x100,60 cm w swietle otworu) wzmocnionej wypelnieniem z plyty otworowej, z podcieciem
dolnym skrzydta drzwi dla doplywu powietrza, z zamkiem, klamka i szyldem z korytarza do
toalety szt.1

- w toalecie nalezy zamontowac¢ wieszaki na dwoch wysoko$ciach 1201 160 cm.

- kosz na odpady nie powinien by¢ otwierany za pomoca stopy

- klamki i uchwyty powinny si¢ wyrdéznia¢ na tle drzwi- kontrastowy kolor na poziomie nie
mniejszym niz 50%LRV

- drzwi nalezy wyrdézni¢ kolorystycznie wzgledem §ciany- wymalowaé wokoét otworu pas o
szerokosci ok. 10 cm w kontrastujacym kolorze min. 50%LRV

- montaz systemowej §ciany kabiny-WC z ptyty HPL wraz z drzwiami z zachowaniem 15 ¢cm
przeswitu nad podloga- przewidzie¢ spos6b zamykania kabiny zapewniajacy dobry chwyt
osobom z trudnosciami manualnymi

- malowanie $cian w raz z przygotowaniem podloza farba lateksowa powyzej plytek a sufitu
farba akrylowa ‘

- kontrast barwny drzwi/o$cieznicy w stosunku do §ciany na poziomie min.30% LRV

- przeszlifowanie drabinki metalowej, usunigcie zabrudzenia i1 pylu, odtluszczenie
pomalowanie emalia — kontrast barwny w stosunku do $ciany min.30% LRV



Montaz wyposazenia- urzadzenia powinny by¢ w kolorze kontrastujacym ze §ciana na poziomie

min. 50%LRV:

- dozownik do mydta - 1 szt.

- pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

- lustro wklejane o szerokosci ok. 40 cm-1szt. - lustro wklejane od nie wigcej niz 10 cm nad
umywalka do wysokosci 2,0 m od posadzki- pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.

UWAGI

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gruz oraz odpady zawierajace toksyczne substancje winny byé utylizowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

Progi w drzwiach wejSciowych do toalet nie mogg by¢ wyzsze niz 2 cm

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie pomieszczen szkoty przed ich zabrudzeniem,
uszkodzeniem, zapylaniem a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca jest
zobowiazany do naprawy szkod na wilasny koszt.

Zaleca sig oferentowi dokonanie wizji lokalnej w toaletach podlegajacych remontowi.

Prace moga by¢ wykonywane podczas uzytkowania obiektu. Wykonawca winien na biezaco
uzgadnia¢ z Dyrektorem Szkoty konkretne terminy i sposdb prowadzenia poszczegdlnych robot
np. rozbiorkowych

Wszystkie materialy, ktore Wykonawca zamierza wbudowaé w przedmiotowym obiekcie winny
posiada¢ odpowiednie dokumenty (atesty, deklaracje wlaSciwosci uzytkowych itp. )
dopuszczajcie do stosowania w budownictwie oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru do wbudowania w obiekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ komplet dokumentéw wraz z podpisem i informacja o uzytych
materiatach Zamawiajacemu na zakonczenie rob6t (dok. powykonawcza).

Kolorystyke plytek ceramicznych i kolor farby nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materialy do wykonania remontu powinny byé dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, w tym o§wiatowo-wychowawczych. Zastosowane materialy
powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne oraz atesty PZH.
1. Materialy okladzinowe

- glazura gat. 1 - zastosowaé plytki glazurowane, nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna
by¢ wieksza niz 10 %

- gres - gat. I, IV klasa odpornosci na §cieranie, antyposlizgowa

- preparat gruntujacy - preparat gruntujacy podioze powinien posiadaé krotki czas
wsigkania i schnigcia oraz zapewnia¢ odpowiednia przyczepno$é do zastosowanego kleju

- klej do plytek - zastosowac klej zapewniajacy trwale potaczenie z podktadem,

zalecany przez producenta ptynnej foli uszczelniajacej
- masa do fugowania - zastosowa¢ masg odporna na $cieranie i nierozpuszczalna pod
wplywem §rodkéw czyszczacych

2. Izolacja przeciwwilgociowa
Plynna folia uszczelniajaca shuzaca do powierzchniowego, powlokowego bezspoinowego
uszczelniania pomieszczen jest gotowa do uzycia jednosktadnikows membrang hydroizolacyjna
na bazie wodorozcienczalnej zywicy bezposrednio pod oktadzinami z ptytek ceramicznych.
- czas schnigcia warstwy — okoto 3 godziny przy temperaturze 23 stopni
- przyczepnosé- min. 1,5 MPA
- mozliwo$¢ chodzenia po 10-12 godz.
3. Scianki i drzwi z ptyt HPL
- plyty laminowane wysokocisnieniowe
- wytrzymalos¢ na zginanie wzdhuz-n/mmz2- 140



- gesto§¢ — g/cm3 ok.14

- odporno$¢ na $wiatto (blakniecie)-(EN20105-A02)- 4-5

- op6r powierzchniowy (antyelektrostatycznosc)- Q-10-9-10-11

- palno$¢ — DIN4102 — 1 -82

- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej- DIN52615 — ok. 17200

- okucia — ze stali nierdzewnej

- mocowanie do $ciany za pomoca listwy aluminiowej i kotkéw montazowych

III. ZAKRES ROBOT SANITARNYCH

Zakres robot sanitarnych obejmuje remont instalacji wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej
oraz wentylacji w ramach rob6t remontowych w dwdch toaletach personelu (parter segment B
oraz II pietro segment C) w budynku Szkoty Podstawowej Nr 31, ul. Chylonska 227 w Gdyni.

Zakres robét obejmuje.

Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych.

Demontaz istniejacych instalacji wod.-kan. w obrebie remontowanych pomieszczen
sanitarnych.

Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.

Wywoéz materiatléw z rozbiorki.

Montaz nowej instalacji.

Wykonanie izolacji instalacji.

Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidlowosci dziatania.
Wykonanie préb 1 odbioréw technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace materialéw powinno by¢ zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane
zapewniaé obiektowi budowlanemu spelnianie podstawowych wymagan dotyczacych w
szczegoblnosci;

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.
Instalacja instalacji wody zimnej, cieplej, instalacji, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji
powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia
éciekéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
zgodnie z ustawa stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Piony wodociagowe wykona¢ z rur stalowych, natomiast instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
PCV. Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé atesty higieniczne niezbedne do
stosowania w budownictwie. Przy modernizacji instalacji sanitarnych zastosowano nastgpujaca
armature sanitarna: muszle ustgpowe z pluczks, umywalki pojedyncze porcelanowe z
potpostumentem.

Do wykonania instalacji wodociagowej (rozprowadzenia) zastosowac systemu zaciskanego.



WYKONANIE ROBOT

1. Roboty demontazowe — demontaz urzadzen, armatury, istniejacych instalacji,

wspornikéw w obregbie remontowanych pomieszczen wezldw sanitarnych.

Roboty budowlane poinstalacyjne.

Przekucia otwordw w §cianach.

Kucie 1 murowanie bruzd.

Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Dla utatwienia montazu zaleca sig stosowanie uchwytéw mocujacych rury do podtoza.

Prowadzenie przewodéw — prowadzac przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak

przewidzie¢ ich glebokos¢, aby grubosé warstwy zaprawy zakrywajaca rury byla nie

mnigjsza niz 30mm. Zakrycie przewoddéw powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru
czgSciowego instalacji.

9. Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ prowadzone w odleglosci wiekszej niz
0,1m od rurociagdéw cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny byé w sposob trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;.

11. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,
co najmniej lem przy przejsciu przez strop.

12. Przestrzef migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sig.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sig zadne potaczenie przewodu.

14. Rury wodociagowe prowadzié¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.

15. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania powinna byé
tak instalowana Zeby byta ona dostgpna do obstugi i konserwacji.

16. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wodg do takich punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary.

17. Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, Zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

18. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejSciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej, dla
umozliwienia oprdéznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu i
lokalizowania w miejscach fatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

19. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podiaczony z
lewej strony.

20. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysokos$¢ ustawienia przyboréw
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

21. Wentylator kanatowy zamontowac¢ jako wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

PN U AW

Sprawdzenie instalacji wodociggowej.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 razy
wigkszym od ciSnienia roboczego, nie wigkszym jednak niZz ci$nienie maksymalne
poszczegblnych elementow systemu.

Ze wzgledu na praceg termiczng oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem, podczas proby
szczelno$ci moga wystgpowac spadki ciSnienia. Probe nalezy przeprowadzaé jako wstepna i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne ciSnienie
probne w odstgpach co 10 minut.

Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie
nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.



Préba zasadnicza odbywa sig zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od cis$nienia odczytanego po prébie wstgpnej) nie powinien by¢ wiekszy niz
0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci rowniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zlacz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania
(zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod ciSnieniem minimum 3 bary (zalecane 6
bar6w). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia
oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzié
zachowanie sig punktéw statych, podpér ruchomych i rur.

ODBIORY ROBOT

1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcy  wykonanie instalacji
wodociagowej.
- sprawdzenie wykona przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i
wymiary otworu
- sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto§¢ bruzdy, zgodnosé
kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protok6t stwierdzajacy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

2. Odbiér techniczny — czesciowy instalacji wodociggowej.

- odbidr techniczny — czeSciowy powinien byé przeprowadzony dla tych czesci
instalacji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czgsSciowy
przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji

- W ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej
czesci instalacji, a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

- po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robét i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce
zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem czgsciowym. Do protokohu
nalezy zalaczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

3. Odbiér techniczny — konicowy instalacji wodociagowej.
a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spehieniu
nastgpujacych warunkow:
- zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej
-  instalacje wyplukano i napehiono woda
- dokonano badai odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym
b) przy odbiorze technicznym — koficowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- rzut pomieszczen
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
protokoly wykonania rob6t odbiorczych
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
¢) w ramach odbioru technicznego koficowego nalezy:



- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich WTWiO
- sprawdzié kompletno$é dokumentow
uruchomi¢ instalacje¢ i sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow
d) OdeOI' techniczny koncowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia
e) w przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior instalacji

IV. ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Przedmiotowy zakres prac nie obejmuje robot elektrycznych.

V. TECHNOLOGICZNY CZAS WYKONANIA - 5 tygodni
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6. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: REMONT TOALET: NA PARTERZE BUDYNKU B I II PIETRZE
BUDYNKU C

ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL CHYLONSKA 227

INWESTOR: Szkola Podstawowa Nr 31
ul. Chyloniska 227 w Gdyni

Kody wg CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



8.

9.

. Okresélenie przedmiotu zamowienia

Prowadzenie robot
Zarzadzajacy realizacjg umowy
Materiaty i urzadzenia

Sprzet

Transport

Kontrola jakosci

Obmiary robot

Odbiory robét i postawy ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

SPIS TRESCI



1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen sanitarnych w budynku Szkofy
Podstawowej nr 31 zlokalizowanej przy ul. Chylonskiej 227 w Gdyni.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego

1) Zamawiajacy:
Szkofta Podstawowa nr 31; ul. Chylonska 227 w Gdyni

2) Instytucja finansujgca inwestycje:
Szkota Podstawowa nr 31; ul. Chylonska 227 w Gdyni; ze $rodkéw finansowych
Zzagwarantowanych w budzecie Miasta Gdyni 2024r. za posrednictwem Wydziatu
Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni.

3) Organ nadzoru budowlanego.
Prace remontowe nie wymagaja uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie
podlegajg organowi nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje
inspektora nadzoru petnig pracownicy Urzedu Miasta Gdyni.

4) Wykonawca:

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.

llekroé w ST jest mowa o:

1. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

3. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokéty odbioréw czesciowych i
koncowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu.

4. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami robdt,

5. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie,



6. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposodb trwaty w obiekcie budowlanym ,wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

7. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t , upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

8. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane ,jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot , zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

9. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami , a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robét budowlanych.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosC¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jesli wymagac tego bedzie zarzgadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie =zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich dokfadnos$é.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6ét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1Charakterystyka terenu budowy
Szkota Podstawowa nr 31 - roboty remontowe bedag wykonywane wewnatrz budynku szkoty
na parterze segment B i |l pietrze segment C — pomieszczenia sanitarne .

2.2.2Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét ponosi petng odpowiedzialnosé za
szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych,

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym wykonawce do
rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce.

Dostawa wytadowanie i skladowanie materiatdbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na
koszt wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza
wykonawce w ramach kosztéw.

2.2.30chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacjg umowy. MozZe on wstrzymaé realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.40chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujacych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.50chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.



2.2.6Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tfatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktdre wplyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze
beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.10pracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy

2.3.2Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catoéci po
zakonczeniu robét i dokonanym odbiorze koncowym.

2.3.3Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.4Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét



2.3.4.1 Dokumenty budowy

2.3.4.2 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowigzujacym dokumentem budowy

2.3.4.3 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozyciji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét,
stanowigcy zatacznik do umowy.

2.3.4.4 Inne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
d) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;
e) protokoty odbioru robét:
f) opinie ekspertow i konsultantow:
g) korespondencja dotyczaca budowy;

2.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale
dostegpne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

24 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
241 Informacje ogblne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzgdzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze

Instrukcja eksploataciji, okien, opierzen, urzgdzen systemowych

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawca nie bedg miaty wpilywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.



3. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidiowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywacé do konca roboét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatoéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédila sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, kiore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ilos¢ i jako$¢é odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materialéw i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w ftrakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatdw i urzgdzen;



b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscié¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legitymacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjsg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjy umowy za niezgodne z e
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$é szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i



zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi
wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze byé
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

71  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreélone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na



formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6ét z projektem
wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1

1 Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2, Odbiorowi czesciowemu

B Odbiorowi technicznemu

4 Odbiorowi koncowego

o Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot

i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbior robét jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy
robdt. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2 Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy
Wykonawca robét przedktada komplet dokumentdw przewidziany przy odbiorze koricowym.



8.1.3.1 Odbiér koricowy robot.

Zasady korncowego odbioru robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zamodwienia, opisanych w niniejszej Specyfikagji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét oraz Projektow technicznych dla realizowanego zakresu robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce po bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z dofgczeniem
wszystkich protokotdw odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakorczenia robét, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich
Odbioréw technicznych i zatacznikéw z nimi zZwigzanych.

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przediozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych, robot poprawkowych, Protokotami odbioréw
technicznych i kompletnoscig materiatow od biorczych

Dokumenty odbioru koricowego robot.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét, jest protokét odbioru koncowego robét,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje nastepujgace dokumenty:

| atesty,

Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin uzupetnienia dokumentow, PO czym wznowi procedure odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione na
pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.1.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych przedmiotem
specyfikacji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji
wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy
powiadomi Generalnego Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.



Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
2. warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT

9.0 Przepisy zwigzane

9.1 Normy i nhormatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestw i innych wymaganych $wiadectw.



