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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa przedsiewziecia:

Przebudowa Osrodka Zdrowia w miejscowosci Tuplice

Adres obiektu:

Os$rodek Zdrowia
ul. Parkowa 3, Tuplice

Zamawiajacy:

GMINA TUPLICE
ul. Mickiewicza 27
68-219 Tuplice

V. Opracowanie wykonal:
BUDINWEST Maciej Jans
ul. Lesna 21
68-200 Mirostowice Dolne
V. Zawarto$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

1. Strona tytulowa
2. Czegs¢ opisowa
3. Czg$¢ informacyjna
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VI. [ Nazwy i kody:

45000000-7 roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

4532200-5 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostale

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71300000-0 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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CZESC OPISOWA

Celem wykonania zadania jest przebudowa Osrodka Zdrowia w miejscowosci Tuplice
polegajaca na:

- wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z zaleceniami
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

- wykonanie wymiany okien na pi¢trze zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw

- wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c. o. (bez wymiany kotla) oraz instalacji
elektrycznej

- wykonanie nowego ogrodzenia

- dostosowanie wejscia do budynku w zakresie 0sob z niepelnosprawno$ciami

- czyszczenie elewacji budynku
Uwaga:

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wytyczne do projektow
budowlanych i wykonawczych. Jest to opis celow i zasad rozwigzan projektowych i
technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczegolnych zagadnien.
Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej jest zobowigzany
uszczegodtowic rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposob
uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy walorow
uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich

zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Rownowaznos$¢é ofert:

W przypadku zamieszczenia w programie funkcjonalno-uzytkowym nazw firm lub
znakéw towarowych nalezy rozumie¢, ze celem Zamawiajacego jest wskazanie
rownowarto$ci produktu lub rozwigzania wynikajacego z oczekiwanych parametréw
funkcjonalno-technicznych, ktore w ocenie specjalistow z danej branzy odpowiadajg pod
wzgledem jakosci produktom lub rozwigzaniom wskazanym przez Zamawiajacego w

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
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Przez ofert¢ rOwnowazng ,,majaca réwng warto$¢, rowne znaczenie z czyms§"
nalezy rozumie¢ taka oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamoéwienia o takich
samych parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych, estetycznych nie
gorszych niz te, jakie zostaty okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, lecz
oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawcy sktadajacy
oferty rbwnowazne zobowigzani sg udowodnié, ze zaproponowane przez nich rozwigzanie

jest rtownowazne co do opisanego w zadaniu przez Zamawiajgcego.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
przebudowy Osrodka Zdrowia w miejscowosci Tuplice.
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie:
-- dokumentacji projektowej obejmujacej, co najmnie;j:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny

- projekty wykonawcze w podziale na branze
-- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
-- wykonanie dokumentacji powykonawczej
-- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacj¢ robot budowlanych,
oraz wykonanie na podstawie wyzej wymienionych opracowan przebudowy obiektu w zakresie:
- wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z zaleceniami
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- wykonanie wymiany okien na pigtrze zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow
- wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c¢. o. (bez wymiany kotla) oraz instalacji
elektrycznej
- wykonanie nowego ogrodzenia
- dostosowanie wejscia do budynku w zakresie 0sob z niepelnosprawnosciami

- czyszczenie elewacji budynku

Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszelkie niezbgdne pozwolenia, certyfikaty,

uzgodnienia itp., wynikajace z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot.
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PRZEBUDOWA OSRODKA ZDROWIA W TUPLICACH

W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien wykona¢ przebudowe budynku
Osrodka Zdrowia w miejscowos$ci Tuplice w zakresie dokumentacji projektowej, przedmiot
zamowienia obejmuje takze wykonanie kompletnych robot budowlanych, zakup i montaz
wyposazenia, urzadzen i sprzetow zgodnie z PFU, WWIORB, Umowy, SIWZ i
zalacznikami do tych dokumentéow, w zgodzie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami i sztukg budowlana.

Wykonawca w ramach niniejszego zamoéwienia zobowigzany jest do przygotowania swojej
koncepcji w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na ktorg musi uzyskac¢ ostateczng akceptacje.
Dopiero w dalszej kolejnosci moze przystapi¢ do sporzadzenia stosownej dokumentacji

projektowej.

Zakres robot planowanych do wykonania w ramach realizacji robét budowlanych:

- wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z zaleceniami
Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

- wykonanie wymiany okien na pigtrze zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

- wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c¢. o. (bez wymiany kotla) oraz instalacji
elektrycznej

- wykonanie nowego ogrodzenia

- dostosowanie wejscia do budynku w zakresie 0sob z niepetnosprawnosciami

- czyszczenie elewacji budynku

1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:

Obiekt bedacy przedmiotem zamowienia stanowi budynek osrodka zdrowia w
miejscowosci Tuplice.
Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow, przyjete] zarzadzeniem Wojta Gminy
Tuplice nr 5/2013 w dniu 15 lutego 2013 r. Usytuowany kalenicowo przy ul. Parkowej 3
budynek, stanowigcy obecnie osrodek zdrowia, zostal wzniesiony pod koniec XIX w. Jest to

obiekt murowany z cegly, licowany cegla klinkierowa w zoltym kolorze z dekoracja
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architektoniczng z cegly w kolorze czerwonym m.in. w formie fryzow i odcinkowo zamknigtych
opasek wokot otworéw okiennych i drzwiowych. Bryta budynku o rzucie zblizonym do
prostokata zostata urozmaicona w potudniowej czesci dwoma ryzalitami na elewacji frontowej i
tylnej. Ryzalit w elewacji frontowej zwienczony zdobionymi sterczynami. Elewacj¢ frontowa
zdobi réwniez dekoracyjna balustrada balkonu. Budynek nakryty jest dachem naczétkowym o
pokryciu z dachowki ceramicznej karpiowki ukladanej w koronke. Stolarka okienna jest w
przewazajacej cze¢sci wtorna, uproszczona w stosunku do oryginalnej, nie odwzorowujaca

wszystkich podzialow ani detali dekoracyjnych oryginalnej stolarki.

Powierzchnia dziatki nr 316/10 — 0,0738 ha
Powierzchnia zabudowy budynku — 171 m2

Zakres prac:

a) wykonanie dokumentacji projektowej 1 innych opracowan oraz uzgodnien niezbg¢dnych
do zrealizowania zadania wraz z uzgodnieniami z Lubuskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow w Zielonej Gorze.

b) wykonanie robot budowlanych w zakresie:

- wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z zaleceniami
Wojewoddzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytkow

- wykonanie wymiany okien na pigtrze zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Lubuskiego
Konserwatora Zabytkoéw

- wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c¢. o. (bez wymiany kotta) oraz instalacji
elektrycznej

- wykonanie nowego ogrodzenia

- dostosowanie wejscia do budynku w zakresie 0sob z niepetnosprawnosciami

- czyszczenie elewacji budynku

- pozostate prace uzupelniajagce wymienione w niniejszym PFU oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

¢) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia robot

2. Uwarunkowania techniczne:
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Budynek usytuowany kalenicowo przy ul. Parkowej 3 budynek, stanowigcy obecnie
osrodek zdrowia, zostat wzniesiony pod koniec XIX w. Jest to obiekt murowany z cegly,
licowany cegla klinkierowg w zottym kolorze z dekoracjg architektoniczng z cegly w kolorze
czerwonym m.in. w formie fryzéw i odcinkowo zamknigtych opasek wokoét otwordw okiennych
i drzwiowych. Bryta budynku o rzucie zblizonym do prostokata zostata urozmaicona w
potudniowej czesci dwoma ryzalitami na elewacji frontowej i tylnej. Ryzalit w elewacji
frontowej zwienczony zdobionymi sterczynami. Elewacje frontowg zdobi rowniez dekoracyjna
balustrada balkonu. Budynek nakryty jest dachem naczétkowym o pokryciu z dachowki
ceramicznej karpiowki uktadanej w koronke. Stolarka okienna jest w przewazajacej czgsci
wtorna, uproszczona w stosunku do oryginalnej, nie odwzorowujaca wszystkich podziatéw ani

detali dekoracyjnych oryginalnej stolarki.

3. Uwarunkowania formalno prawne:

Budynek Osrodka Zdrowia w Tuplicach - ul. Parkowa 3 w Tuplicach zlokalizowany
na dzialce nr 316/10, obreb 0013 Tuplice. Teren nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowy budynek ujety jest w gminnej ewidencji

zabytkow, przyjetej zarzadzeniem Wojta Gminy Tuplice nr 5/2013 w dniu 15 lutego 2013 r.

4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy nalezy wykonaé
niezbedng dokumentacje¢ projektowa, tj. sporzadzic:

-- dokumentacje¢ projektowa obejmujaca, CO najmniej:

- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny jezeli wymagane jest pozwolenie na budowe zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
na dzien realizacji zadania

- projekty wykonawcze w podziale na branze
-- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
-- wykonanie dokumentacji powykonawczej
-- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robot budowlanych,
uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien oraz wykonanie robot budowlanych i dostaw na

podstawie w/w opracowan.

Przed zgloszeniem zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

. dokumentacji powykonawczej
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Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajagcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na no$niku

elektronicznym (CD/DVD).

4.1. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla
projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegétawia¢ 1 odnosi¢ si¢ do
nastepujacych branz:

- architektonicznej

- konstrukcyjnej

- instalacji wewngtrznych: centralnego ogrzewania, cwu. wentylacji

- instalacji elektrycznej

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

- ustawg z dn. 03 sierpnia 2020 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333)

- rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi
zmianami)

- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2003r nr
121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- innymi obowigzujacymi przepisami,

Dokumentacja winna zawierac:
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- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i1 kosztowe oraz wszystkie
niezb¢dne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, grzejnikow), rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem 1 podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajagcych na
identyfikacj¢ materiatu, urzadzenia,

- rodzaj 1 ilo§¢ odpadow powstalych w zwiazku z realizacja inwestycji (ilo§¢ w tonach),

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzula o kompletnos$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢, tj.
wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w formie PFU,
- dokumentacja powinna by¢ spojna 1 skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia 1 inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisOw recznych).

- dokumentacja podlegata bgdzie ocenie i1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych nalezy wykonad
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2013 poz. 1129).

4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Harmonogram musi uwzgledniaé wszystkie roboty bedgce przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego. Szczegdétowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z

Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajacym.

4.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja podlega¢ bedzie ocenie 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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5. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych
Teren planowanej inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym i nie lezy w

obszarze, ktory wymaga sporzadzenia planu na podstawie odrebnych przepisow.

UWAGAI!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne nalezy prowadzi¢ etapami, a 0 ich
rozpoczgciu nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody, i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac
si¢ caly czas bez zaklocen.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczno-

projektowa. Zaopatrzenie budynku w media zapewniaja istniejace sieci.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

» Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych dréog ponosi Wykonawca i powinien
uwzgledni¢ je w cenie oferty,

* Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowaé zakltdcenia
podczas funkcjonowania budynku,

* Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu i odpadéw budowlanych.

» Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza
Wykonawce sktadajacego oferte.

* Wszystkie szkody powstate w wyniku dzialan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego

zadania Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wilasny koszt.

7. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Budynek po wykonaniu przebudowy oraz pozostaltych rob6t nie zmieni Swoich
dotychczasowych funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robdt nie zmieni roéwniez

swojej kubatury. Dodatkowym elementem bedzie podjazd dla 0sob niepelnosprawnych.

8. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
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8.1. Dane ogo6lne budynku:
- powierzchnia zabudowy: ~ 171 m2
- ilo$¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne

8.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-  przestrzennego otoczenia oraz uwzglednia¢ wytyczne Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Szczegotowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury, elementéw wykonczeniowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym na wstepnym etapie prac projektowych. Uzyte materiaty
wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duza trwatoscig uzytkowa.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace 1 biobdjcze muszg posiadaé
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow 1 sSrodkow biobojczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spelnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych 1 uzytkowych.

Wszystkie elementy musza spelnia¢ wymagania 1 by¢ uzgodnione z Lubuskim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow na etapie dokumentacji projektowe;.

8.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
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czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i znajdujacego si¢ tam
wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i1 Robot poza placem budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze bedzie wiaczony w Cene Kontraktowa. W Ceng
Kontraktowa wilaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich
czynnikéw 1 medidw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp. W Cene¢ Kontraktowa winny by¢ wiaczone rdwniez wszelkie oplaty wstgpne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy 1 doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy 1 w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie

niezbednych pozwolen 1 zezwolen.
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8.4. Wymagania dotyczgce rob6t budowlanych:

- wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z zaleceniami
Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

- wykonanie wymiany okien na pigtrze zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw

- wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c. o. (bez wymiany kotta) oraz instalacji
elektrycznej

- wykonanie nowego ogrodzenia

- dostosowanie wejscia do budynku w zakresie 0sob z niepelnosprawno$ciami

- czyszczenie elewacji budynku

Zalecenia ogolne:

1. Projekt inwestycji nalezy opracowa¢ w oparciu o rozpoznanie ikonografii, zrodet itp., ocene
aktualnego stanu zachowania lub ekspertyze budowlana, aktualng inwentaryzacj¢ budowlang.

2. Nalezy usuna¢ wspotczesne, wtorne elementy i materialy, ktore majg nickorzystny wplyw na
zabytek i zastapi¢ ww. materialy i elementy, technologiami dostosowanymi do zabytkowego
charakteru i substancji budynku.

3. Nalezy zachowac¢ i podda¢ pracom remontowo-konserwatorskim wartosciowe, zabytkowe
elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe budynku.

4. Przy wszelkich remontach i naprawach nalezy stosowaé materiaty lokalne, tozsame z
charakterem obiektu, a przede wszystkim kompatybilne z technikg wykonania oryginatu.

5. Planowane inwestycje nie moga narusza¢ zabytkowej substancji budynku oraz nie moga

negatywie wplywac na zabytek.

8.4.1. Wykonanie remontu pomieszczen osrodka zdrowia wraz z sanitariatami zgodnie z

zaleceniami Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Biorac pod uwage planowany zakres prac remontowych obejmujacy wykonanie nowych
gladzi szpachlowych, malowaniu, wymianie drzwi wewng¢trznych oraz remoncie sanitariatu
nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia konserwatorskie.

Odnosnie planowanych prac remontowych wewnatrz budynku z uwagi na fakt, ze

pochodzace z konca XIX w. domy charakteryzowaty si¢ nierzadko bogatym wystrojem wnetrz,
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zwlaszcza w obrgbie wejScia oraz klatki schodowej nalezy wykona¢ rozpoznanie
konserwatorskie w postaci badan stratygraficznych nawarstwien malarskich i tynkarskich. W
przypadku natrafienia na historyczne elementy wystroju wnetrza lub kolorystyki $cian nalezy je
przywrocic.

Nie dopuszcza si¢ stosowania gladzi gipsowych ze wzgledu na ryzyko wystapienia
korozji biologicznej. Nie dopuszcza si¢ rowniez catkowitego skuwania i wymieniania starych,
oryginalnych tynkéw. Nalezy unika¢ zapraw zawierajgcych dodatki cementu 1 stosowac zaprawy
tynkarskie odpowiadajace parametrami i1 sktadem historycznym oryginatlom (zgodnie z
inwentaryzacja budowlang z 1963 r. wykonczenie wewngtrzne stanowiag tynki wapienne). Do

malowania wnetrz zaleca si¢ stosowanie farb ,,oddychajacych", paroprzepuszczalnych.

8.4.2. Wykonanie wymiany okien na pietrze zgodnie z zaleceniami Lubuskiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Biorgc pod uwage planowany zakres prac remontowych obejmujgcy wymiang okien, bez
zmiany ich wymiaréw wymianie drzwi wewngtrznych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia
konserwatorskie.

Nie dopuszcza si¢ wymiany zachowanej historycznej stolarki okiennej (okna na parterze
po lewej stronie elewacji wschodniej). Nalezy wykona¢ jej konserwacje i renowacje poprzez
usunigcie starych powtok lakierniczych, wypetnienie ubytkéw lub wymiane uszkodzonych
elementow oryginalnych oraz pomalowanie.

Nalezy wykona¢ badania stratygraficzne historycznej stolarki w celu ustalenia jej
pierwotnej kolorystyki, a nastgpnie zastosowania tej kolorystyki we wszystkich oknach.

Dopuszcza si¢ wymiang pozostatej, wtornej stolarki okiennej. Zaleca si¢ odtworzenie
wzoru stolarki historycznej w zakresie proporcji, podzialow, a takze detali dekoracyjnych: profili
listew, dekoracji snycerskich. Nalezy wykona¢ stolark¢ drewnianej ze wzgledu na brak
mozliwosci w przypadku stolarki PCV, odtworzenia pierwotnych proporcji, grubosci szprosow i
ich wyprofilowania oraz detalu snycerskiego, jak réwniez glebokosci szklenia i1 sposobu

mocowania skrzydet w ramach.
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8.4.3. Wykonanie nowej instalacji wod-kan. i instalacji c. o. (bez wymiany kotla) oraz

instalacji elektrycznej

Opracowanie stanowi podstawe wykonania projektow wykonawczych oraz
przedmiotowych instalacji w budynku. Dokumentacje wykonawcze musza zostac
uzgodnione przez rzeczoznawcow i musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Instalacja wodociggowa

Realizacja inwestycji wymaga znacznej ingerencji w istniejaca instalacje
wodociaggowa. Wymagana jest zmiana lokalizacji poszczegolnej armatury sanitarnej co
pocigga za sobg koniecznos¢ wykonania nowych podejs¢ w obrebie remontowanego
pomieszczenia sanitarnego i kuchennego.

Instalacja kanalizacji

Realizacja inwestycji wymaga znacznej ingerencji w istniejaca instalacje kanalizacji
sanitarnej. Wymagana jest zmiana lokalizacji poszczegoélnej armatury sanitarnej to pocigga
za sobg koniecznos$¢ wykonania nowych podejs¢ w obrgbie remontowanego pomieszczenia
sanitarnego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Realizacja inwestycji nie wymaga znacznej ingerencji w istniejaca instalacje
kanalizacji c. o. . Ewentualnie wymagana moze by¢ zmiana lokalizacji poszczegdlnej
armatury centralnego ogrzewania to moze wymagaé konieczno$¢ wykonania nowych
elementow instalacji c.0o. w obregbie remontowanych pomieszczen o$rodka zdrowia.

Opracowanie stanowi podstawg¢ wykonania projektow wykonawczych oraz
przedmiotowych instalacji w budynku projekty wykonawcze muszg zosta¢ uwzglednione
przez rzeczoznawcow i muszg zostac¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Nalezy wymieni¢ istniejace punkty $wietlne na energooszczedne oprawy LED.
Rodzaj opraw dostosowa¢ do wymagan przepiséw: m.in. art. 207 Kodeksu Pracy, § 26
Rozporzadzenia o ogdlnych przepisach BHP, PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o§wietlenie —
Oswietlenie miejsc pracy — cz¢$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach. Dopuszcza si¢ zmiang
ilo$ci punktow $swietlnych pod warunkiem zachowania wymagah ww. przepisow.

Oswietlenie  energooszczgdne charakteryzujace si¢ nastgpujagcymi  parametrami
technicznymi oraz wymogami:

- o$wietlenie energooszczedne winno zredukowac zuzycie energii do 70%,

- zastosowane o$wietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla srodowiska nie zawierajace
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rteci, lampy catkowicie poddajace si¢ recyklingowi,

- zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednia moc $wiatta zgodng z

wytycznymi dla poszczegolnych pomieszczen, miejsc pracy.

UWAGA:

W przypadku koniecznosci zwigkszenia liczby i rodzaju zrédel $wiatta nalezy uwzgledni¢ w

dokumentacji projektowej oraz w robotach budowlanych wykonanie nowych instalacji

oswietleniowych, a w przypadku ztego stanu technicznego — wymiane przewodow i tgcznikow.
Wykonane instalacje powinny spetnia¢ wszelkie wymagane techniczne, jakosciowe

oraz procedury odbiorowe.

Nalezy zaprojektowac rozdzielnie zasilania w obrebie remontowanych pomieszczen w

miejscu istniejacych tablic, ktore nalezy zmodernizowaé¢ i dostosowaé¢ do nowych

obwodoéow.

8.4.4. \Wykonanie nowego ogrodzenia

Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia obiektu po uzgodnieniu wzoru z Lubuskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Ogrodzenie planowane do odtworzenia od strony

frontowej budynku. Szacunkowa dtugos¢ ogrodzenia okoto 20 mb.

8.4.5. Dostosowanie wejscia do budynku w zakresie os6b z niepelnosprawnosciami

Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na montazu podjazdu dla
niepetnosprawnych przy istniejagcym wejsciu w tym:
- nalezy zamontowa¢ urzadzenie (platforme) dla osdb niepetnosprawnych lub wykonaé
podjazd dla oso6b niepetnosprawnych. Rodzaj i sposéb wykonania montazu uzgodni¢ z
Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow na etapie wykonania dokumentacji
projektowej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ montazu platformy na istniejacych schodach lub
wykonanie podjazdu z boku Kklatki schodowej pod warunkiem uzyskania zgody na

zaproponowane rozwigzanie od LWKZ.
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8.4.6. Czyszczenie elewacji budynku

Elewacje z cegly klinkierowej nalezy podda¢ czyszczeniu i impregnacji z zastosowaniem
srodkow do tego celu dedykowanych. Uzupelnienie spoin powinno nastgpi¢ po oczyszczeniu
elewacji - zastosowa¢ spoiny cementowo-wapienne w kolorze istniejacych spoin. Przed
przystapieniem do czyszczenia elewacji nalezy w malo widocznym miejscu przeprowadzié
probe. Wszelkie spekania 1 rysy naprawi¢ przed czyszczeniem elewacji.

Czyszczenie  wykona¢  metoda  hydromechaniczng przy uzyciu  agregatu
niskoci§nieniowego strumieniowego z dysza rotacyjna z regulacja temperatury pary wodne;.
Metoda polega na ostroznym, nie niszczacym powierzchni cegiet, usunigciu czarnych
nawarstwi¢ strumieniem rotacyjnym bez uzycia drobnego $cierniwa. Metoda wprowadza jedynie
ograniczong ilo$¢ wody do elewacji. Do ewentualnego usuwania resztek zabrudzen w postaci
starych zapraw, czarnych przebarwien w miejscach trudno dostgpnych zastosowaé srodki
chemiczne w postaci past z recznym doczyszczaniem szczotkami ryzowymi.

Alternatywa do wykonania czyszczenia hydromechanicznego moze by¢ zastosowanie
kwasowych (z kwasem fluorowodorowym) s$rodkéw do usuwania zanieczyszczen
atmosferycznych, sadzy, rdzy i tluszczu z elewacji ceglanych. Przed przystgpieniem do
nakladania preparatu nalezy przy pomocy tasmy zabezpieczy¢ powierzchnie z metalu,
aluminium, tworzyw sztucznych, szkta, lakierowane, kamienia polerowanego. Przed
przystapieniem do pracy zwilzy¢ powierzchni¢ przeznaczong do mycia. Preparat nanies¢ (w
koncentracie lub rozcienczony w zaleznosci od potrzeb) na powierzchnie myta przy pomocy
szczotki, odczeka¢ od 10 do 15 minut. Nastepnie przy pomocy myjki wysokocisnieniowej (80 -
130 barow) rozpocza¢ zmywanie. Zmywanie rozpoczynamy od dotu, warstwa po warstwie,
kierujgc si¢ ku gorze! Wykonywac zabieg na matych powierzchniach, za kazdym razem
sptukujac obficie umyte miejsce wodg. Preparat nie powinien wyschnag¢ na murze. Nie nanosi¢
preparatu metoda natryskowa. Aplikacji nie stosowa¢ przy duzym wietrze. Optymalna
temp.+5°C do +25°C. Zaleca si¢ wykonanie proby na obiekcie.

W  przypadku zaistnienia duzych ubytkéw lub konieczno$ci usunigcia cegiet
uszkodzonych lub przemurowan pdzniejszych, niespojnych z elewacja uzupethienie tych miejsc
nalezy wykona¢ odpowiednio dobrang cegla pod wzgledem ksztaltu, wymiaréow i koloru w
uktadzie zgodnym z ukladem watku danego fragmentu. Przemurowanie nowego watku
ceglanego wykona¢ na zaprawie wapienno trasowej TKM o uziarnieniu 0-2, 0-4 do murowania
pozostawiajac ok. lem glebokosci na pdzniejsze fugowanie. Uzupetienie wigkszych ubytkéw

mozna wykona¢ na zbrojeniu z drutu aluminiowego osadzonego w nawiertach przy uzyciu kleju
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epoksydowego. UWAGA: Wskazane jest uzupetnienie ubytkow ceglty z wykorzystaniem cegty
rozbidrkowej z obiektow z tego samego okresu historycznego.

Do spoinowania zaleca si¢ zastosowanie fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy
trasowej TKF o uziarnieniu 0,2- 0,4 mm. Zaprawa przystosowana jest do spoinowania murdéw i
sklepien z cegly zabytkowej (mury gtadkie i z detalem architektonicznym oraz sklepienia). Jest
ona w matym stopniu podatna na zarysowania — zapobiega to powstawaniu groznych dla obiektu
pekniec i1 szczelin, przez ktére mogtaby do watku wnika¢ woda opadowa. Fabrycznie mieszane
zaprawy do spoinowania moga by¢ przygotowane w dowolnym kolorze. Niekiedy kolor jest
dobierany na podstawie przestanej probki materiatu pierwotnego, czasami wykonawca zamawia
kilka barw podstawowych 1 sam miesza materiat koncowy na placu budowy.

Scalanie kolorystyczne przy uzyciu specjalnej krzemoorganicznej farby bez bieli
tytanowej do scalenia kolorystycznego roznic poszczegdlnych fragmentow cegiet w murze. W
przedmiotowym obiekcie nalezy przyja¢ zasadg, ze scaleniu kolorystycznemu bgda podlegaty
wylacznie nowe fragmenty ( przemurowane attyki i uzupelnione gzymsy ceglane) tak aby
zostaty dostosowane do kolorystyki oryginalnej cegly. Efekt taki bedzie osiggniety stosujac
polprzezroczysta farbe lasur. Stopien ,,przeswiecania” farby mozna zwickszy¢ mieszajac ja z
mikroemulsjg silikonowg. Otrzymana powloka laczy wysoka trwato$¢ 1 jakos¢ powlok

silikonowych z wygladem estetycznym zblizonym do efektu jaki dajg farby wapienne.

Hydrofobizacja ochrona $cian przed wnikaniem wody

Zabieg nalezy wykona¢ na catosci powierzchni ceglanych ( attyki, kominy 1 gzymsy ceglane).
Do hydrofobizacji nalezy zastosowa¢ impregnat silikonowy szczegdlnie zalecany do
hydrofobizacji watkow z spieczonej cegly licowej. Propozycja alternatywna jest zastosowanie
mikro emulsji silikonowej w wodzie. Nalezy pami¢tac, ze zabieg hydrofobizacji musi zawsze
poprzedzac szczegolnie staranne wypelienie ubytkdéw cegietl , spoin. W przeciwnym razie moze
nastagpi¢ bardzo niekorzystna penetracja wody opadowej poprzez nieszczelno$ci poza
zewnetrzng warstwe zhydrofobizowang 1 moze doj$¢ do szkdéd mrozowych wraz z krystalizacja

soli we wnetrzu muru.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zalacznik nr 1 - O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pOZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1 126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042)x”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z
poZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
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poZniejszymi zmianami);

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych-zalgczniki
1.  Inwentaryzacja budowlana obiektu

2. Zalecenia konserwatorskie

4. Zalozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w
imieniu zamawiajacego wszystkich niezbgdnych uzgodnien i1 dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien
z dostawcami mediow. Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkoéw
wykonawczych 1 szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z
ustaleniami Programu Funkcjonalno -Uzytkowego, umowy oraz projektu budowlanego. Ponadto
wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie: - harmonogramu realizacji inwestycji — w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W szczeg6lnosci nalezy uwzgledni¢c wymagania Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow zawarte w zaleceniach konserwatorskich oraz uzgodni¢ dokumentacje

projektowg z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

5. Plan wdrozenia i eksploatacji projektu

Przedmiot zamowienia begdzie realizowany z materiatbw Wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia osob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkow BHP;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robot

Wyroby budowlane 1 instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
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budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robdot. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania zadan:

- zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanym w niniejszym
programie obszarem na cele budowlane i nie ma przeszkod w realizacji zamierzenia

- wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamoOwienia spelniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z p6ézn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 1
sztuki budowlanej;

- zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym,;

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

- Proby 1 przekazanie do eksploatacji catosci zamdwienia, w tym 72-godzinna proba

eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.

6. Realizacja robot

6.1.Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i
umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie badan i1 sprawdzen obligatoryjnych w
swietle obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ochrony mienia w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W
trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkow Wykonawcy 1 na jego koszt, nalezy zrealizowanie
inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

- wylaczne stosowanie do robot budowlanych materialow wysokiej jakosci,
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dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, koordynacja robot
branzowych wykonywanych na obiekcie;

- zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonana w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

- materialy i urzadzenia zdemontowane, ktore wskaze Zamawiajacy zostang przekazane
Zamawiajacemu, pozostate materiaty do utylizacji na koszt Wykonawcy,

- udzial w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robot budowlanych oraz w
odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamdwienia.

- uzyskania wymaganego procentowego minimum zaopatrzenia budynku w energi¢ ze
zrodet odnawialnych ( instalacji fotowoltaicznej) zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, po uzyskaniu zgody ze strony Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

- osiagniecia trwato$ci uzyskanych efektow w okresie minimum 10 lat

6.2. Transport materialow

Transport materialdéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wlasny koszt.

6.3. Odbiory
- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robot.
- Zgloszenie do Odbioru Koncowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pismie (mozliwosé
faksem) Zamawiajagcemu.
- Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane roboty w
terminie 7 dni od daty zgloszenia.
- Odbior Koncowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi po zrealizowaniu calego zakresu Umowy.
Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia
ilosciowego 1 jako$ciowego Wykonawcy z wykonanych robot.
- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotow odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegolnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR,

instrukcje, protokoly pomiarow, certyfikaty, itp.
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6.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 po6z. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 p6z.1745).
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 po6z. 1860)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznos$ci i
przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 péz. 117).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 p6z. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz.
313) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. 2003 nr 89 p6z. 828) z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 2003 nr 129 p6z. 1184).
Prace projektowe i1 budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP 1 p. poz., obowigzujagcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w

szczegolnosci:
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- Ustawg z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Pé6z. 144 z p6zn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, P6z. 906),

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, P6z. 627)

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, Poz. 93),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, P6z. 460
z pézn. zm.),

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, P6z. 690),

- Polskimi Normami.

- ZamoOwienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.- Dz. U. z
dnia 28.07.2016 r., poz. 102

kwiecien 2024



