
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
cz. elektryczna  

 
dla 

 
 

ZADANIA: „Renowacja i modernizacja zabytkowego dworku i parku wraz z modernizacją instalacji systemu 
bezpieczeństwa na terenie obiektów muzealnych” 

 
 
 
 
INWESTOR: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
 Żarnowiec 133 
 38-460 Jedlicze 
 
LOKALIZACJA: 38-460 Jedlicze, Żarnowiec 133 
 Dz.nr. ewid.:1274/1, 1292/1, 1293, 1294, 1296, 1297 
 
BRANŻA:  elektryczna, teletechniczna 
 
 
 
Kod CPV:  45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych, 
 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, 
 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 
 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 
 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 
 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 
 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 
  
 
 
  

Opracował:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

   
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KROSNO - Czerwiec  2024 r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

2  

Spis treści 
 

1 WSTĘP ....................................................................................................................................................... 4 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 4 
1.4 NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 4 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 4 

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy ................................................................................................................ 4 
1.5.2 Dokumentacja techniczna kontraktu ................................................................................................ 4 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi ................................ 5 
1.5.4 Zabezpieczenie Placu Budowy ........................................................................................................... 5 
1.5.5 Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót ......................................................................... 5 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa................................................................................................................ 5 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia .................................................................................................... 5 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej........................................................................................ 5 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy......................................................................................................... 5 
1.5.10 Plan bezpieczeństwa ..................................................................................................................... 5 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót ......................................................................................................... 6 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów .............................................................................. 6 
1.5.13 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego ............................. 6 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót ............................................ 6 

2 MATERIAŁY ................................................................................................................................................ 6 

2.1 WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 6 
2.2 ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 7 
2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 7 
2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 7 
2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 7 

3 SPRZĘT ....................................................................................................................................................... 7 

4 TRANSPORT ............................................................................................................................................... 8 

5 WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 8 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 8 
5.2 PROGRAM ROBÓT 9 
5.3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 9 

5.3.1 INSTALACJE TELETECHNICZNE (SSP, SSWIN, CCTV) ......................................................................... 9 
5.3.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ................................................................................. 12 
5.3.3 SIECI ZEWNĘTRZNE – KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ................................................................. 13 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................................... 14 

6.1 ZASADY OGÓLNE 14 
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 14 
6.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ 15 
6.4 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 15 

6.4.1 W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACJI OKABLOWANIA ........................................................................... 15 
6.5 BADANIA I POMIARY 15 

6.5.1 RAPORTY Z  BADAŃ.......................................................................................................................... 15 
6.5.2 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.............................................................. 15 
6.5.3 CERTYFIKATY I DEKLARACJE ............................................................................................................ 16 

6.6 DOKUMENTY BUDOWY 16 
6.6.1 Księga Obmiaru ................................................................................................................................ 16 
6.6.2 Dokumenty laboratoryjne ............................................................................................................... 16 
6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy ........................................................................................................ 16 
6.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy ......................................................................................... 16 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

3  

7 OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................................... 16 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 17 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 17 
7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 17 
7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 17 
7.5 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 17 

8 ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................................ 17 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 17 
8.1.1 Odbiory częściowe ........................................................................................................................... 17 
8.1.2 Odbiór końcowy ............................................................................................................................... 18 
8.1.3 Odbiór pogwarancyjny .................................................................................................................... 18 
8.1.4 Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem ..................................................................................... 18 
8.1.5 ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI ................. 18 
8.1.6 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI............................................................................... 19 
8.1.7 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI ................................................................................ 19 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................... 20 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 20 
9.2 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 20 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ 20 

10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 20 
10.2 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH  W POLSCE 

DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

4  

1  WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  „Renowacja i 
modernizacja zabytkowego dworku i parku wraz z modernizacją instalacji systemu bezpieczeństwa na terenie 
obiektów muzealnych” 
 
1.2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa  dokumentacja 
techniczna (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, opis techniczny) 
sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Gawlewicza. 

 
1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi zainstalowanie i włączenie do ruchu: 

 systemu sygnalizacji pożaru – SSP, 
 systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN, 
 instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, 
 instalacji oświetlenia zewnętrznego obrębie parku.  

 
Szczegółowe wyszczególnienie robót ujęte jest w Przedmiarze Robót. Przedmiar robót należy rozpatrywać 

łącznie z niniejszą specyfikacją. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót służą jedynie do opisu zakresu 
czynności objętych daną pozycją i nie są podstawą wyliczenia ilości nakładów na te roboty.  
 
1.4  NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
wymaganiach ogólnych oraz z określeniami ujętymi w normach i przepisach odpowiednich dla branż 
teletechnicznych i elektrycznych. 

 
1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane.  

Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w 
przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami 
utrzymującymi dane obiekty. 

Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, 
gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót 

przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 

Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. 
Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych i 
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom teletechnicznym. 
1.5.1  Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; dziennik budowy oraz po dwa komplety 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
1.5.2  Dokumentacja techniczna kontraktu 

Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu: 
  przedmiary robót, 
  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
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  projekt techniczny instalacji teletechnicznych. 
1.5.3  Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna wobec 
siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji. 
1.5.4  Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

a) utrzymywać bezpieczne warunki pracy, 
b) publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
c) utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

1.5.5  Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków: 
a)  miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

    przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
    możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.10  Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. Plan 
ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. Dz. U. Nr. 120, 
poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
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  stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
  stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
  plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
  plan działania w związku z organizacją ruchu, 
  działania przeciwpożarowe, 
  działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
  zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
  działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami                     

atmosferycznymi, 
  inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.5.13  Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Kontrakt nie przewiduje realizacji robót w pasie drogowym.   
1.5.14  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
2  MATERIAŁY 

 
2.1  WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom 
niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
instalacji. 

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać: 
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
powyżej, 

 Certyfikat zgodności EC potwierdzający że wyrób budowlany spełnia warunki zawarte w normach 
europejskich zgodnie z dyrektywą 89/109/EEC.  

Do wykonania robót należy stosować materiały i urządzenia zgodne z dokumentacją projektową lub 
równoważne. W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla tych materiałów (i urządzeń) równoważnych zawierających ich parametry techniczne. 
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2.2  ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
2.3  MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę 
lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia 
dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 
potwierdzi zastrzeżenia Inspektora nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany 
materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 
2.4  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru 
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 
2.5  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 

 
3  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

8  

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

    Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t. 
Przy transporcie samochodowym materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były   uderzane 

przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

 
5  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za prawidłową jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 
w terenie i w obiektach wszystkich elementów robot zgodnie z podanymi wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wykonywaniu robot zostaną poprawione przez niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiającego. Ewentualne decyzje inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także normach 
i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z pracą sprzętu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy 
przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych.  

Kontrola polegać będzie na: 
• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej, 
• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykończeniowych 
• sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 
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5.2  PROGRAM ROBÓT 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien 

wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań 
kontraktowych. 

 
5.3  SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robot należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją techniczną, a także 
usytuowaniem urządzeń i wszystkich instalacji znajdujących się w budynku na terenie objętym zakresem robot. 
Prace związane z przygotowaniem podłoża, jak i instalacyjne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, ze względu na możliwość napotkania instalacji, które nie są wykazane w dokumentacji terenu 
i budynków lub zostały wykonane w sposób odbiegający od projektów. 
 
5.3.1 INSTALACJE TELETECHNICZNE (SSP, SSWIN, CCTV) 
 
Trasy kablowe 

Lokalizacja trasy kablowej powinna być zgodna z projektem. Montaż tras kablowych wykonać zgodnie 
z projektem i instrukcją producenta. 

 
Trasowanie 

Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 
do prawidłowej konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały w liniach poziomych i 
pionowych. Przy trasowaniu ciągów instalacji teletechnicznych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i 
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. 

 
Wykucie otworów  

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Dopuszcza się używania narzędzi 
mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym 
pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia 
malarską wszystkie miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach. 

 
Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

   wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, 

  przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

  w przypadku ścian i stropów oddzielenia pożarowego dodatkowo przejścia uszczelnić masami 
o odporności ogniowej ściany. 

 
Montaż tras kablowych – metalowe korytka kablowe, drabinki kablowe 

 na podstawie rysunków zawartych w projekcie należy wytrasować punkty pod kołki rozporowe i trasy  
koryt uwzględniając zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1. 

 zamontować uchwyty lub konsolki,  

 korytka kablowe, drabinki odmierzyć, przyciąć na odpowiednią długość, połączyć za pomocą łączników 
z zastosowaniem wszelkich czynności przewidzianych instrukcją technologiczną montażu i umocować 
do podłoża na gotowych uchwytach i konsolkach. 

 przy zmianie kierunku trasy korytek, drabinek kąt załamania nie może być mniejszy niż 45° celem 
poprawnego ułożenia przewodów kablowych. 

 jeśli to wskazane w projekcie zabudować płytą GK 
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 Montaż tras kablowych - listwa instalacyjna 

 na podstawie rysunków zawartych w projekcie należy wytrasować punkty pod kołki rozporowe i trasy  
listew uwzględniając zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1., 

 zamontować uchwyty lub konsolki, 

 listwy elektroinstalacyjne odmierzyć, przyciąć na odpowiednią długość, połączyć za pomocą łączników 
z zastosowaniem wszelkich czynności przewidzianych instrukcją technologiczną montażu i umocować 
do podłoża na gotowych uchwytach i konsolkach, 

 przy zmianie kierunku trasy koryt elektroinstalacyjnych kąt załamania nie może być mniejszy niż 45° 
celem poprawnego ułożenia przewodów kablowych. 
 

Montaż tras kablowych – uchwyty pod kabel luzem 

 na podstawie rysunków zawartych w projekcie należy wytrasować punkty pod kołki rozporowe i trasy  
kabla uwzględniając zapisy zawarte w pkt. 5.3.2.1. 

 zamontować uchwyty lub konsolki.  
 

Montaż okablowania 
Montaż okablowania wykonać zgodnie z projektem i instrukcją producenta. 
 

Układanie i mocowanie przewodów  
Zastosowane kable powinny być zgodne z założeniami dokumentacji technicznej. Kable należy rozwinąć, 

sprawdzić ciągłość izolacji i żył. Następnie odmierzyć odpowiednie długości odcinków do montażu i uciąć. 
Oznaczyć, a następnie w zależności technologii wykonania trasy kablowej: 

  ułożyć w bruzdach, 

  ułożyć w listwach instalacyjnych, korytach kablowych, na drabinkach, 

  umocować za pomocą przygotowanych uchwytów. 
Końcówki kabli wyprowadzić w miejscu instalowania urządzenia (np.: czujki, obudowy modułów, centrali, itd.)  
 
Dodatkowe uwagi dotyczące montażu okablowania systemu: 

 przewody PH90/E90 należy mocować do podłoża lub w listwach kablowych za pomocą atestowanych 
zawiesi o odpowiedniej odporności ogniowej najwyżej co 0,4 m przy zastosowaniu odpowiednich 
technik montażowych;  

 przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń; 

 zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
 

Przygotowanie końców i łączenie przewodów 

 łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  

 przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia; 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany; 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie; 

 zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
 

Montaż urządzeń  
Lokalizacja miejsca montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem. Montaż wykonać zgodnie 

z projektem i instrukcją producenta urządzenia. 
 

Roboty montażowe dla urządzeń systemu: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną w zakresie lokalizacji miejsc montażowych urządzeń, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża/miejsca montażu, 

 wstępne ustawienie położenia urządzenia (justowanie) zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 

 wyznaczenie punktów mocowania urządzenia na podłożu, 

 wiercenie otworów pod kołki/elementy mocujące zgodnie z wymaganiami technicznymi producenta, 

 przykręcenie obudowy nośnej urządzenia do podłoża, 

 łączenie przewodów zasilających, sterowniczych, kontrolnych, itp. 
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Dodatkowe uwagi dotyczące montażu: 

 w przypadku gdy urządzenie jest mocowane na dodatkowej konstrukcji, należy ją wykonać i 
umocować zgodnie z projektem, 

 urządzenie należy mocować w zależności od podłoża śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych 
lub bezpośrednio wkrętami, 

 śruby lub wkręty należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia służących do mocowania, 

 odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5°, jeżeli instrukcja 
wytwórcy nie podaje inaczej.  
 

Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub 
elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. 

   Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 
lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:  

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 Wszystkie podłączenia przewodów wykonać zgodnie DTR danego urządzenia. 
 

Próby i pomiary 
Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić i wykalibrować przyrządy pomiarowe. Pomiary okablowania 

należy wykonać przed podłączeniem elementów systemów. Podłączyć przyrządy do odpowiednich końcówek 
okablowania wykonać wszystkie pomiary. Pomiary należy powtórzyć dla wszystkich odcinków okablowania. 
Wykonać pomiary skuteczności uziemienia. Wyniki pomiarów przedstawić w postaci protokołów pomiarowych i 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

   Zakres prób pomiarowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiary rezystancji uziemień. 
 
Roboty dodatkowe po zakończeniu montażu instalacji 

Po zakończeniu wszelki robót należy doprowadzić obiekt do stanu nie gorszego jak przed rozpoczęciem robót 
instalacyjnych. Dotyczy to między innymi: 

 doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, okładzin ściennych, tynków, itp.; 

 jeżeli był konieczny demontaż sufitu podwieszanego, ponowny jego montaż po zakończeniu prac 
instalacyjnych z uzupełnieniem ubytków wynikających z demontażu; 

 wywóz wszelkich śmieci, gruzu i innych pozostałości po pracach instalacyjnych; 

 inne dodatkowe prace porządkowe. 
 

Programowanie systemu 
Programowanie systemów teletechnicznych obejmuje wszystkie prace natury intelektualnej związane 

z przygotowaniem algorytmu pracy urządzenia lub systemu alarmowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obsługowej producenta. Programowanie systemu 
obejmuje jednorazowy proces przygotowania urządzeń i całego systemu zgodnie z założeniami dokumentacji 
technicznej: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu w zakresie niezbędnym do przygotowania 
oprogramowania centrali i poszczególnych elementów systemu, 

 wypełnienie arkuszy programowych i/lub zapisanie programu systemu na nośniku, 

 testowanie programu, 

 wprowadzenie korekt i poprawek, 

 ponowne testowanie programu, 
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 zakończenie programowania, rozłączenie urządzenia programującego. 
 

Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 
Uruchomienie systemu/urządzeń teletechnicznych obejmuje: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań organizacyjno-
funkcjonalnych systemu, 

 uruchomienie transmisji sygnałów zasilających i danych do poszczególnych urządzeń, 

 stwierdzenie zakończenia uruchomienia systemu, 

 wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy próbnej. 
 

Przeprowadzenie prób działania systemu 
Praca próbna systemu/urządzenia teletechnicznych obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania 

w określonym czasie urządzeń i całego systemu: 

 nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzeń, 

 nadzór i kontrola pracy wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu, 

 nadzór i kontrola pracy centrali alarmowej (urządzenia sterującego), 

 obrazowanie wyników pracy próbnej np. poprzez wydruk lub zapis na nośniku, 

 diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi zawartymi 
w dokumentacji technicznej, 

 korekta błędów programowych, 

 wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych, 

 stwierdzenie stanu ustabilizowania się wszystkich wymaganych parametrów urządzeń, 

 doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentacji techniczne, 

 potwierdzenie zakończenia pracy próbnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentacji. 
 

5.3.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  
 
Instalowanie urządzeń 

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na planach 
projektu oraz zgodnie z opisem technicznym. 
 
Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed jego 
zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziomu 
górnej powierzchni, do której  przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 
cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. Wykop należy zasypywać 
ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01. 
 
Montaż słupów 

Słupy ustawiać dźwigiem lub ręcznie w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Głębokość 
posadowienia słupa wraz z fundamentem należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Odchyłka osi słupa 
od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawić tak, aby jego 
wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz 
nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 
Montaż opraw 

Montaż opraw na słupach należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy 
montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody kabelkowe 
w izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. Zastosowano przewody 
typu YKY 3 x 2,5 mm2. Oprawy należy mocować na głowicach słupów w sposób wskazany przez producenta 
oprawy po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny 
być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i 
parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej. 
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5.3.3 SIECI ZEWNĘTRZNE – KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 
 
Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót 
ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa 
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 
 
Układanie kabli 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości co 
najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), kable należy zasypać 
warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25 
cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV, tzn. UN £ 1kV , oraz w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o napięciu 
znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN > 1kV ). Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 
cm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Kable ułożone 
w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon 
otaczających). Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1¸3% długości wykopu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię terenu 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do 
zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej: 

 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem przeznaczonych do 
oświetlenia ulicznego, 

 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
 80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym 
 niż 30 kV. 

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi, należy stosować rury osłonowe grubościenne o 
średnicy minimum Ø160 mm, ułożone na głębokości 1,00 m od powierzchni drogi do górnej krawędzi rury 
osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, aby zapewnić ochronę kabla na całej szerokości 
jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 0,50 m po obu stronach drogi. Pod drogami należy wykonać 
przewierty.  
Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego 
Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia 
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między projektowanymi kablami 
niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna 
wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w 
miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej 
długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli 
elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu 
stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy 
kontrolne. 
 
Układanie kabli w rurach 
Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 

 Rury układać ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym lub gliną. 
 Elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z uszczelkami) 

lub cementem, 
 Ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury wykonana 

podsypka piaskowa, 
 W miejscach załamania trasy, a na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60m, należy 

wykonać studzienki kablowe. 
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Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Do środków 
ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

 osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 
 zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich 

wprowadzenia do odbiorników. 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

 uziemienia ochronnego, 
 sieci ochronnej, 
 wyłącznika przeciwporażeniowego, 
 izolacji ochronnej, 
 ochronnego obniżenia napięcia dotykowego. 

 
Próby montażowe 
Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

 prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR, 
 wykonania połączeń z uziemieniem, 
 wyniki pomiarów. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 ZASADY OGÓLNE 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.    
 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są 

za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych 
prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi.  

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 
laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu 
dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ 
 Badania należy przeprowadzić w następujących fazach : 

 po zakończeniu układania przewodów 

 po ukończeniu montażu urządzeń, 

 w okresie gwarancyjnym. 
 

6.4 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji Projektowej 

i specyfikacji Technicznej. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 

gwarancyjne. 
Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu 

badaniu. 
Sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
 

6.4.1 W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACJI OKABLOWANIA 
    Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 

6.5 BADANIA I POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5.1 RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5.2 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.5.3 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 z Polską Normą, 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej, znajdują się w 
wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.6 DOKUMENTY BUDOWY 
6.6.1 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez 
Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru 
lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  
6.6.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

6.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
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7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
        Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie będzie 

określone w formie ryczałtu.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i ST, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora nadzoru. 

 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

   Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub w KNR-ach i 
innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Jednostkami obmiaru są: 

 przewody         – 1 mb, 

 urządzenia           – 1 szt. 
 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.5 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 
8.1.1   Odbiory częściowe 

Powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji robót. 
Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 Dziennik Budowy 
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 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy 
realizacji przedmiotowego remontu 
8.1.2 Odbiór końcowy  

Przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym   Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić:  

 Dziennik Budowy, 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej 
i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi, 

 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
       i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności 
       z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.1.3 Odbiór pogwarancyjny  
Przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.4 Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem  
Poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności: 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  

 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są karty 

 gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór części robót, 

 odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 

 odbiór pogwarancyjny. 
8.1.5 ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji 
i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

 Ułożenie tras kablowych 

 Montaż urządzeń 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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8.1.6 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

elektrycznej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji 
pod tynkiem. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak 
bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

- sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów 
- sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych 
badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 

 
8.1.7 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność 

eksploatacji instalacji i urządzeń. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym: 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
g) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń 
h) Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji,  
i) Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników systemu 

t.j. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych użytkowników 
j) Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby ochrony, 

gospodarzy stref, i użytkowników 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z kontraktem. 
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji . 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

 ubytków i transportu na Plac Budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy) i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

 pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

 doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

 robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  

 bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

 przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

 mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane 

z prowadzeniem robót: 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 wywóz odpadów. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
 

9.2 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia. Należy określić wymagania dotyczące organizacji i 

zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy. 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej. 
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Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
10.2 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH  

W POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822); 
- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14_2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 
- Obowiązujące normy i przepisy budowy urządzeń elektrycznych; 
- Instrukcje, DTR i wytyczne producentów instalowanych urządzeń; 
- Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożaru „SITP”, 
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
- PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.  
- PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.  
- PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody 

obliczania.  
- PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: 

Obliczenia prądów. 
- PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
- „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznań 

2005 rok  
- Przepisy BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.  
- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  
- BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

 


