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PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Gliwice, 12.02.2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn.

zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

e ROBOTY DOCIEPLENIOWE I WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ

sporzadzony:
dla:

obiekt:

12 luty, 2024 r.
GMINA CHOINOW
UL. FABRYCZNA 1
59-225 CHOINOW

SZKOLA PODSTAWOWA W STARYM LOMIE

STARY LOM 42
59-225 CHOINOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie Nazwisko unrawnienia snecialnosé nr czitonkowski izhv
Proiektowal:
mgr inz. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 | architektoniczna |SL-1617
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajgca kwalifikacie zawodowe do pefnienia samodzielnych funkecyi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr

176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0WOA/12,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowe] Izby Architektow RP

pod numerem: SL-1617.

Czlonek czynny od: 27-09-2013 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dria: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1617-1DB9-11B3-DC32-6D4Y

Dane zawarte W ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzid padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasdwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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[ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

) Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pki.1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

}
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora @ r
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk ¥ M

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik

4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5, Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminiski
6. Cztonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuja;

1. _Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swigtggo Marka 36/1,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Mapa sytuacyjna

Elewacja potnocna i zachodnia - stan istniejacy

Elewacja potudniowa i wschodnia - stan istniejacy

Elewacja potnocna i zachodnia - stan projektowany

Elewacja potudniowa i wschodnia - stan projektowany

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany

Zakres docieplenia stropow 1 stropodachéw budynku

Schemat rozmieszczenia kotkow kotwigcych

Przyktad rozktadu siatki wokoét osciezy okiennych

Ocieplenie $ciany pod parapetem - z oknem cofnietym wzgledem lica Sciany
Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofnigtymi
wzgledem lica Sciany

Ocieplenie oscieza okna cofnigtego wzgledem lica Sciany

Ocieplenie naroza wypuklego Sciany zewnetrznej, przy siatce na zaktad
Rozwigzanie ocieplenia w obrgbie cokotu zlicowanego

Detal montazu kratki wentylacyjnej w elewacji

Detal montazu odwodnienia stropodachu niewentylowango i1 wykonczenia
gzymsu

Detal docieplenia stropodachu niewentylowanego i montazu kominka wentyla-
cyjnego

Detal docieplenia attyki

Izolacja dachu skos$nego - przekroj

Docieplenie elewacji budynku z zastosowaniem tynku cieptochronnego - prze-

krdj przez $ciang zewngtrzng
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2.  Wizja lokalna.

1.3.  Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych.

1.4.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.5.  Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

1.7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytu-
owanie,

1.8.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pozn. zmianami W
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

1.9.  Polskie normy (lub rownowazne):

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach™

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.10. Katalog farb kolorow: wzornik kolorow NCS, RAL, RGB.

1.11. Literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne budowlane dociepleniowe i wy-

miana stolarki okiennej zewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej w Starym Lomie.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczegolnosci:

e roboty w zakresie budynku szkoly (z wylaczeniem przvbudowki):

o roboty rozbidrkowe:

= rozebranie obrobek blacharskich, rynien (w niezbednym zakresie) i rur
spustowych,

= rozebranie instalacji odgromowej,
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o

©)

o

skucie istniejacych tynkéw z elewacji z wylaczeniem detali (opaski
wokot okien, parapety, wykonczenia gzymsow i opaski pod gzymsami,
detale wykonczeniowe naroznikow budynku).

Zaklada si¢ zachowanie istniejacych zdobien, bez splycania deko-

racji i zaslonig¢cia jej elementow,

roboty elewacyjne:

utozenie warstwy tynku cieptochronnego podktadowego "perlit” (gr.
warstwy 10 mm),

utozenie warstwy posredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopio-
ng siatkg zbrojaca (gr. warstwy 10 mm),

utozenie warstwy tynku strukturalnego (gr. warstwy 10 mm) barwione-
go w masie (kolor NCS S 0804-Y50R) — struktura tynku opracowana
na podstawie badan istniejacego tynku na etapie realizacji inwestycji, w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

odmalowanie zdobien elewacji (gzymsy, opaski przyokienne, podo-
kienniki) po wykonanych robotach dociepleniowych (kolor NCS S
0502-Y50R),

montaz obrobek blacharskich (kolor RAL 7005) z wykorzystaniem no-

wego materiatu,

roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej:

czyszczenie i odmalowanie krat stalowych okiennych,

wymiana stolarki okiennej zewnetrznej na stolarke drewniang 0 wsp.
U=0,9 W/m?K wyposazona w nawiewniki higrosterowane o wydajno-
$ci Q=30,0 m®/h z zachowaniem istniejacych podzialow i bez zmiany
wielkos$ci otworéw okiennych; kolor: RAL 9010 (pure white)

wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej na stolarke aluminiowa 0 Wsp.
U=1,3 W/m?K; kolor: RAL 7005,

roboty w zakresie remontu cokotu:

wstepne oczyszczenie powierzchni cokotu,

piaskowanie powierzchni cokotu,

naprawa powierzchni cokotu z kamienia bez wykucia jego elementow,
spoinowanie cokotu bez wykucia spoin,

impregnacja natryskowa cokotu;
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o wywoz i utylizacja gruzu.

e roboty w zakresie przybudowKki:

a. docieplenie stropodachu niewentylowaneqo i remont pokrycia dachoweqo:

rozebranie obrobek blacharskich w niezb¢dnym zakresie,

oczyszczenie podloza i wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu w miejscach
ewentualnych rozpoznanych uszkodzen,

montaz belek okapowych drewnianych,

przemurowanie attyk (podniesienie) o gr. zastosowanego materiatu docieple-
niowego,

docieplenie stropodachu budynku z zastosowaniem styropapy NRO (wsp. A =
0,033 W/(mK), gr. 25 cm); mocowanie tgcznikami teleskopowymi i wkretami,
ulozenie izoklinow,

przygrzanie dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS —

podktadowej 1 wierzchniego krycia,

b. roboty elewacyjne i w zakresie §cian fundamentowych:

wymiana istniejgcej stolarki okiennej na okna drewniane zgodnie z wymaga-
niami WT 2021 (wsp. U=0,9 W/m2K) — bez zmiany wielkosci otwordow okien-
nych;

zabezpieczenie wymienionych okien folig na czas wykonywania robot docie-
pleniowych;

demontaz obrobek blacharskich, w tym parapetow zewnetrznych, rynien i rur
spustowych,

demontaz elementow zabudowanych na elewacjach budynku (kominki wenty-
lacyjne, uchwyty itp.),

docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych (wraz z montazem listwy starto-
wej) budynku z zastosowaniem styropianu EPS NRO o wspoétczynniku prze-
wodzenia ciepta A = 0,031 W/(m*K), gr. 15 cm wraz z dociepleniem osciezy
ptytami styropianu EPS o gr. 3 cm; zastosowanie na peilnej wys. od poziomu
terenu docieplenia dwdch warstw siatki o gramaturze min. 160 g/m2; potozenie
tynku silikatowego cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm o podwyzszonych

parametrach dyfuzyjnosci, barwionego w masie (kolor: NCS S 0804-Y50R),

e demontaz istniejacej nawierzchni terenu, w tym z kostki betonowej i trawnika,

STRONA
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¢ wykonanie wykopoéw na pelng gleboko$¢ scian fundamentowych, do gt. ok. 1,0
m ponizej poziomu terenu, oczyszczenie powierzchni $cian z ewentualnym
uzupehieniem ubytkow, osuszenie $cian, wykonanie hydroizolacji;

e docieplenie $cian fundamentowych i cokotu (zlicowany, do wys. min. 50 cm
powyzej poziomu terenu) z zastosowaniem styropianu XPS, wsp. A = 0,031
W/(m*K), gr. 15 cm; wg technologii i kolejnosci robot:

1. oczyszczenie $ciany zewngtrznej istniejgcej fundamentowej, wraz ze
skuciem ghuchych tynkéw
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowa:
- emulsja bitumiczna do gruntowania,
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca — warstwa
izolacyjna 2x1mm,
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa
Klejowa,
3. ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr.151 cm
4. warstwa zbrojaca:
- klej do ocieplen na styropianie,
- siatka z wtokna szklanego ,,pancerna” o gramaturze > 300g/m?
5. warstwa wykonczeniowa:
a) ponad powierzchnig gruntu:
- grunt pod tynki mozaikowe zywiczne,
- tynk mozaikowy zywiczny barwiony w masie o
jednolitej kolorystyce — wg cz. rysunkowej dokumenta-
cji,
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa:
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca,
- folia kubetkowa,
UWAGA: roboty ziemne o gt. wigkszej niz 1,0 m nalezy wykonywac
przy pelnym umocnieniu §cian rozporami systemowymi; wykopy w
czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczone beda balustradami o
poregczach na wys. 1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopoéw; mak-

symalna dlugos$¢ odstonigcia $cian fundamentowych — 5m.
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e przebudowa podej$¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur desz-
czowych 1 czyszczakow od elewacji o grubo$¢ ocieplenia oraz wymiana rur
spustowych 1 rynien (materiat: stal powlekana, gr. 0,7 mm),

e montaz obrobek blacharskich (nowy materiat: stal powlekana, gr. 0,7 mm), w
tym parapetoOw zewnetrznych, rynien i rur spustowych;

e montaz elementdw zdemontowanych z elewacji budynku,

C. roboty odtworzeniowe:

e odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokot budynku, wraz z mon-
tazem obrzezy trawnikowych,

e wykonanie opaski z kostki betonowej (w przypadku istniejgcej opaski) 1
zwirowe] wykonczonej obrzezami trawnikowymi (w przypadku opaski
nowej),

e roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni chodnikowych z kostki beto-
nowej (nowy material); obrzeza trawnikowe betonowe ustawiane na pod-
sypce cementowo-piaskoweyj,

d. wywoOz i utylizacja gruzu.

Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:

» inwentaryzacja elewacji;

dobor materialéw uktadu dociepleniowego $ciany;

opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku;
kolorystyka.

YV V V V

4. QOpis stanu istniejacego

4.1.

Dane liczbowe

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu:

powierzchnia zabudowy: 242,97 m?

powierzchnia uzytkowa: 456,30 m?

kubatura budynku: 1420,50 m?

kubatura czesci ogrzewanej: 1324,90 m?

liczba kondygnacji nadziemnych: 3

liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czg$ciowe podpiwniczenie)
wysoko$¢ budynku: 111m
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Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w terenie o rozproszonej zabudowie.

4.2. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek szkolny (figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw) wykonany jest w
technologii tradycyjnej jako murowany, zbudowany na planie prostokgta. Do budynku od
strony wschodniej dobudowana jest przybudéwka parterowa, niepodpiwniczony (toalety
szkolne). Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemng. Poddasze budynku w
czg$ci wykorzystywane na potrzeby szkolne oraz biblioteki. Sciany zewnetrzne obustronnie
tynkowane murowane wykonane z cegly petnej, nieocieplone. Cokot obtozony kamieniem.
Podtogi na gruncie (piwnice) nieocieplone. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drew-
nianej, spadzisty, kryty dachéwka ceramiczng. Stolarka okienna wymieniona na stolarke z
PVC. Okna dwuszybowe, o wysokim wspotczynniku przenikania ciepta wymagaja wymiany
na nowego, zgodnie z WT 2021. Drzwi zewngtrzne aluminiowe w dobrym stanie technicz-
nym, przewidziany do wymiany na stolark¢ drzwiowa aluminiowa, zgodnie z wymaganiami
WT2021. Obiekt wyposazony w instalacje:

o wentylacji grawitacyjnej,

o elektryczna,

o wodno-kanalizacyjna,

o odgromowa.

4.3. Dokumentacja fotograficzna

]

Fot. nr 1.Widok elewacji zachodniej i pétnocne;j
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Fot. nr 3. Widok elewacji pétnocne;j
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Fot. nr 5. Widok elewacji potudniowe;j
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Fot. nr 6. Widok elewacji wschodniej

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedmiotowego budynku podlegaja-

cych termomodernizacji:
- budynek szkoty (bez przybudéwki):

- §ciana zewnetrzna murowana — cegla petna, gr. 45 cm:
e U=133W/m’K
- polacie dachu kryte dachowka, niedocieplone:
e U=562W/m’K
- stolarka okienna:
e U=13W/m?K
- stolarka drzwiowa:
e U=15W/mkK

Przegrody nie spetniaja aktualnych warunkow ochrony cieplnej (wg WT2021).

- budynek przybudéwki:

- §ciana zewngtrzna murowana — cegla petna, gr. 38 cm:

e U=180WmNK
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- stropodachu niewentylowany niedocieplony:
e U=369Wm*K
Przegrody nie spetniaja aktualnych warunkéw ochrony cieplnej (wg WT2021).

5.2. Okreslenie wielkosci docieplenia i parametry zastosowanych materialow

Przeprowadzona analiza wykazata, ze zalecana grubos¢ izolacji termicznej dla budynku wy-
nosi:

o budynek szkoly (bez przybudowki):

= dla scian zewngetrznych budynku szkoly (z wyltaczeniem przybudowki)
- tynk cieptochronny perlit, wsp. 2=0,012 W/mK:
e d=1cm, dla osiggnigcia wspotczynnika:
o U=0,841 Wim?K
Ze wzgledu na specyfike budynku i figurowanie obiektu w gminnej ewidencji
zabytkow, zgodnie z opinig Konserwatora Zabytkéw dla budynku szkoty
dopuszczalne jest zastosowanie tynku cieptochronnego perlit, po skuciu istn.
tynkow (z wytaczeniem detali elewacyjnych — gzymsy, opaski okotookienne
itp.). Nie dopuszcza si¢ zastosowania innych materiatlow dociepleniowych
(styropian, welna mineralna).
= dla potaci dachu budynku szkoly z wylgczeniem czeSci potaci
docieplonych piang poliuretanowg od wewnatrz budynku — welna
mineralna wsp. A=0,033 W/mK):
e d =25 cm — warstwa uktadana miedzy krokwiami,
e d =5 cm - warstwa wypelniajgca uktadana miedzy rusztem
drewnianym
o dla osiggniecia wspotczynnika:
= U=0,150 W/m?K
o budynek przybudéwki:

» dla $cian zewnetrznych budynku przybudowki (styropian grafitowy
EPS NRO, wsp. 2=0,031 W/mK):
e d=15cm, dla osiaggniecia wspotczynnika:
o U=0,190 W/m?K
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= dla stropodachu budynku przybudéwki (styropapa NRO, wsp. A=0,033
W/mK):
e d=25cm, dla osiagnigcia wspotczynnika:
o U=0,130 W/im?K

Ponadto przewiduje si¢ wymiane stolarki okiennej na stolark¢ drewniang o wspotczynniku

U=0,9 W/m?K wyposazong w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci Q=30,0 m*/h oraz

wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowa o wspotczynniku U=1,3 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1.

Technologia remontu elewacji tynkowanej budynku szkoly

Projektuje si¢ nastepujaca technologie remontu elewacji budynku szkoly (z wylaczeniem

przybuddwki):

Zabezpieczenie 1 przetozenie elementow znajdujacych sie na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy,

demontaz instalacji odgromowej, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w
niezbednym zakresie,

pobranie probek materiatu (tynku) i wykonanie badan laboratoryjnych w kierunku
ustalenia struktury tynku i przygotowanie receptury jego odtworzenia,

skucie istniejacych tynkow z elewacji z wylaczeniem detali (opaski wokot okien, pa-
rapety, wykonczenia gzymsow i opaski pod gzymsami, detale wykonczeniowe naroz-
nikéw budynku),

UWAGA: Zaklada sie zachowanie istniejacvch zdobien, bez splvcania dekoracji i

zasloniecia jej elementow,

wyczyszczenie elewacji, zmycie 1 uzupeknienie ewentualnych ubytkow,

polozenie tynku termoizolacyjnego - gr. warstwy 10 mm (w zaleznos$ci od rozpozna-
nej na etapie realizacji gr. tynku istniejacego), wsp. A = 0,12W/mK,

utozenie warstwy posredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopiong siatkg zbro-
jaca (gr. warstwy 10 mm),

utozenie warstwy tynku strukturalnego silikatowego barwionego w masie (gr. warstwy
10 mm),
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e montaz zdemontowanej instalacji odgromowej z wykorzystaniem nowych materiatlow
i pozostatych elementow zdemontowanych z elewacji, w tym rynien i rur spustowych,

e obrobki blacharskie zwigzane z remontem elewacji.

Przygotowanie podloZa

Podloze po skuciu istniejgcego tynku powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwig-
zanych fragmentow i naleciatosci (kurz, pyt). Podtoze nie moze takze wykazywac¢ zmian stru-
ktury ani korozji biologicznej zarbwno w warstwie wierzchniej jak 1 w warstwie konstrukeyj-
nej. Przy podtozach stabych, badz podtozach o duzej chtonnosci nalezy zagruntowacé je prepa-

ratem gteboko penetrujagcym.

Wykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokladnie na catej po-

wierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku podktadowego cieplochronnego

Przy zakladanej gr. tynku cieptochronnego wynoszacej 10 mm - tynk naktada¢ jednowar-
stwowo. Tynk naktada si¢ warstwa o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchni¢ lekko zaciera si¢ pacg z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomig¢dzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegoblnie przy wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu, ktorych generalnie nale-
zy unika¢. Materiaty nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do za-
schnigcia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pota-
czenia begdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé tak aby moc je
ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwo$ci, wOwczas §ciang musi
tynkowac¢ tylu robotnikow aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania calo$ci prac dociepleniowych sg warunki atmos-
feryczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamigtaé, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. WSszystkie elementy
przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposob nie powodujacy zaciekoOw zwigzanych ze

splywem wody.
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UloZenie warstwy posredniej 7 zaprawy klejowo — szpachlowej

Na tynk podktadowy cieptochronny nalezy utozy¢ warstwe o gr. 10 mm z zaprawy klejowo-

szpachlowej z zatopiong siatkg zbrojaca o gramaturze 160 g.

Wykonanie tynku zasadniczego barwionego w masie

Na potozong wczesniej warstwe z zaprawy klejowo-szpachlowej, po wyschnigciu warstwy
nalezy potozy¢ docelowa warstwe tynku barwionego w masie o gr. warstwy 10 mm i struktu-
rze opracowanej na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych pierwotnie potozonego na

elewacjach tynku.

6.2. Konserwacja profili ciagnionych (gzymsy, podokienniki, opaski przyokienne)

1. Przygotowanie podloza
Mechanicznie oczyszczenie podtoza z brudu parg wodng. Zachowane tynki nalezy oczysci¢ z

powtok malarskich, warstw naprawczych 1 brudu.

2. Usuniecie farb

Natozenie warstwy pasty rozmigkczajgcej powtoki malarskie na podtoze i ostoniecie folig np.
stretch. Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po zmigkczeniu powtok nalezy
je zeskroba¢ a powierzchni¢ dokladnie umy¢ wodg. Alternatywnie usuniecie tuszczacych sie
warstw oraz powtok farb z pozostawionych tynkéw 1 gzymsow, poprzez ich zeszlifowanie lub

metoda strumieniowo-§cierng urzadzeniem Rotec.

3. Wstepne wzmocnienie / konsolidacja

Lokalnie kruche, osypujace si¢ zaprawy utwardzi¢, nanoszac pedzlem lub natryskowo ciekty
preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca si¢ wspdlnie zastosowac preparat lekko
wzmacniajacy, a bezposrednio po jego wchlonieciu, rozpuszczalnikowy preparat do wzmac-
niania, gltgboko penetrujacy. W normalnych warunkach (20°C/50% wilgotnosci wzglednej

powietrza) wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.

4. Dezynfekcja
Usuniecie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostow i mchow. Nasgczenie podioza
tynkOw impregnatem, a nastgpnie zmycie. Profilaktyczne powtdrne naniesienie preparatu,

ktéry nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia i nie splukiwac.
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5. Naprawa i rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna
W miejscach, gdzie wystepuja glebokie ubytki profili ciggnionych do muru ceglanego, oraz
wszedzie tam, gdzie nalezy je odtworzy¢, nalozy¢ na mur obrzutke/warstwe sczepna, pod

kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru péikryjace, ok. 50%.

6. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa

Zestaw zapraw ciggnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymséw, to lekkie mieszanki
ztozone ze sktadnikow o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsoéw
wykorzystac¢ lekkg zaprawag podktadows. Zaprawe naklada si¢ w jednej lub kilku warstwach a
nastgpnie przecigga szablon. W przypadku naktadania grubych warstw nalezy przewidziec¢

zbrojenie.

7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa

Po odczekaniu ok. 14 dni natozy¢ szybkowigzaca zaprawe do odtworzenia gladkiej po-
wierzchni nowych 1 naprawy ubytkow powierzchni starych gzymsow. Zaprawg nalozy¢ recz-
nie na przygotowanym podtozu w jednej lub kilku warstwach, a nastgpnie wyréwnac poprzez

przeciagniecie szablonem.

8. Dylatacje
Zamknigcie rys konstrukcyjnych, stykow stolarki okiennej, ofasowan blacharskich z tynkiem,
wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby przeprowadzi¢ ryse

w fuge dylatacyjna.

9. Gruntowanie i malowanie

Na oczyszczonych, nos$nych starych tynkach naprawe ubytkow i wypetnienie wezesniej nacie-
tych rys skurczowych, wykonaé uelastyczniong zaprawg. Materialt moze by¢ stosowany jako
szpachlowka uelastyczniona mostkujaca rysy starych tynkow. Po 3 dniach od naprawy rys i
ubytkdéw, na naprawiong powierzchnie¢ lub warstwe zbrojona naktada¢ gltadZ mineralng. Szpa-

chlowanie wykona¢ tynkiem o uziarnieniu do 0,5 mm aby wygtadzi¢ powierzchnig tynkow.

6.3. Odnowienie elementow z piaskowca
Projekt obejmuje w szczegbdlnosci czyszczenie cokotu z kamienia wraz z gzymsem nad coko-

tem, wg programu:
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e roboty w zakresie remontu cokotu kamienneqo:

= wstepne oczyszczenie powierzchni cokotu,
= piaskowanie powierzchni cokotu,
= naprawa powierzchni cokotu z kamienia bez wykucia jego elementow,
= spoinowanie cokotu bez wykucia spoin,
* impregnacja natryskowa cokotu.
UWAGA:
1) Dla potrzeb czyszczenia i renowacji cokolu dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie
wysokiej jakosci, specjalistycznych srodkow przeznaczonych do czyszczenia, pie-

legnacji i impregnacji obiektow zabytkowych.

6.4.  Wymiana stolarki okiennej

Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej na okna drewniane z zachowaniem istn. wielko$ci
otworow okiennych oraz podzialow stolarki, zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okien-
nej i rys. elewacji budynku. Wspétczynnik przenikania ciepta Ukmax < 0,9 W/m?K dla catego
zestawu okiennego (wg wymagan WT 2021 r.). Uszczelnienie wokot stolarki okiennej 1 pod
parapetem wykona¢ z zastosowaniem wysokoelastycznej powloki na bazie polimerow hybry-
dowych, przeznaczonej do wykonywania izolacji paroszczelnych, tj. hamujacych przepusz-
czanie powietrza jako nosnika pary wodnej. Podstawowe parametry:

Wiasciwosci Norma Klasyfikacja

Baza polimer hybrydowy
Gestosc DIN 52 451-A 1,3 g/cm3
Twardos¢ Shore-A DIN 53 505 30°

Lepkos¢ technologiczna EN 27 390 odporna

Czas tworzenia powtoki (przy 23°C/50% rel.wilg.) + 20 min.
Hartownos¢ skrosna (przy 23°C/50% rel. wilg.) ok. 2,2 mm /1. dzien
Nieklejaca (przy 23°C/50% rel. wilg.) + 20 - 30 min.
Ubytek objetosci DIN 52 451 3%

Wartos¢ rozszerzalnos$ci naprezeniowej EN 53504 S2 + 0,8 N/mm?2
Wytrzymato$é na rozciag. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm?2
Wydtuzanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360%
Przepuszczalnosé pary wodnej DIN EN ISO 12572 p = 1476
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Uwaga.:
Wymiary stolarki okiennej ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle

wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia na stolarke Wykonawca winien dokona¢ szczegotowych pomiarow z natury.

6.5. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiane drzwi wejsciowych zewngtrznych do budynku na aluminiowe (zgod-
nie z wytycznymi cz. rysunkowej dokumentacji). Stolarka podlegajaca wymianie zgodnie z
rysunkiem zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany. Wspoétczynnik przenikania
ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w zamek i samozamykacz, zgodnie z wytycz-

nymi na rys. zestawienia stolarki do wymiany.

Uwaga:
Wymiary stolarki drzwiowej ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle

wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia na stolarke Wykonawca winien dokona¢ szczegotowych pomiarow z natury.

6.6. Docieplenie stropopodachéw niewentylowanych styropapa

Projektuje si¢ docieplenie stropodachu przybudéwki z zastosowaniem styropapy o parame-
trach A = 0,033 W/m*K.i gr. 25 cm.
Warunki wykonania:

» Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych
warstwy izolacji nalezy rozebra¢ i zutylizowac wraz z obrébkami blacharskimi,

» Zdemontowac rynny i rury spustowe w niezbednym zakresie,

» Podloze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Ewentualne
nierownosci 1 ubytki nalezy zlikwidowac. Podtoze zagruntowa¢ bitumicznym preparatem
gruntujacym i utozy¢ warstwe folii paroizolacyjne;.

» Wazdtuz okapu zamontowa¢ belke drewniang okapowa o przekroju 20x25 cm.

» Przyklei¢ plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa gr. 25 cm za pomoca kleju
bitumicznego.

» Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkta-

dowa 1 wierzchniego krycia).
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» Arkusze papy taczy¢ ze sobg na zaktad: poprzeczny 15 cm i podluzny 8 cm. Zaktady wy-
kona¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wody.

» Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami styropianowymi
z okleing z papy asfaltowe;j.

» Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowac aczniki teleskopowe 1 wkre-
ty. Ilo$¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych, 6 szt./m2 w strefach
brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowe;.

» W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (pro-
mien dziatania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montowa¢ min. 1,0 m od kominow
murowanych,

» Montaz obrobek blacharskich, w tym paséw nad i podrynnowych z blachy powlekanej gr.
0,7 mm,

» Montaz nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem $red-

nic 1 przekrojéw odwodnienia istniejgcego.

6.7.  Docieplenie skosow dachu welng mineralna

W ramach prac przewidzianych do wykonania robot dociepleniowych w zakresie niedocie-
plonych potaci dachu budynku szkoly nalezy w pierwszej kolejnosci zdemontowa¢ od we-
wnatrz budynku obudowy skoséw dachu z ptyt GKF oraz istniejgce docieplenie po wykona-
nym demontazu. W nastepnej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny folii paroprzepusz-
czalnej 1 w przypadku rozpoznania uszkodzen, folia podlega wymianie. W dalszej kolejnosci
miedzy krokwiami nalezy roztozy¢ ptyty welny mineralnej, w dwoch warstwach o gr. 251 5
cm (ptyta wypetniajaca), na zaktad. Na welnie nalezy zamocowa¢ foli¢ paroizolacyjng. Po
wykonaniu powyzszych robdt nalezy obudowac skosy ptytami GKF ogniochronnymi dla za-
pewnienia odpornosci ogniowej REI30. Po wykonanych robotach nalezy odmalowac skosy 1
stropy pomieszczen farbg lateksowa, odporng na wilgo¢, kolor do uzgodnienia z Uzytkowni-

kiem. Zdemontowany gruz podlega utylizacji (po stronie i na koszt Wykonawcy).

6.8.  Docieplenie stropow nad wybranymi pomieszczeniami poddasza

W ramach prac przewidzianych do wykonania robot dociepleniowych projektuje sie

docieplenie stropow pomieszczen uzytkowych poddasza, a w szczegdlnosci pomieszczenia nr
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2.02. Projektuje si¢ docieplenie stropu wskazanego pomieszczenia poprzez roztozenie welny

mineralnej o gr. 25 cm, wsp. A=0,033 W/mK) na stropie pomieszczenia od strony poddasza

nieuzytkowego. Welne nalezy utozy¢ na zaktad w dwoch warstwach:

» warstwa pierwsza o gr. 15 cm ukladana na folii paroizolacyjnej o gr. 1,0 mm rozlozonej
na stropie pomieszczenia,

» warstwa druga o gr. 10 cm uktadana na folii paroprzepuszczalnej o gr. 1,0 mm.

6.9. Demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej

Wytyczne wykonawcze:

e Dla potrzeb wykonania robot remontowych w zakresie elewacji nalezy zdemontowac ist-
niejacg instalacje odgromowsa.

UWAGA: Podczas demontazu i w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy za-

chowac¢ ciaglo$¢ dzialania instalacji odgromowe].

e Po wykonaniu remontu elewacji budynku zamontowa¢ instalacj¢ odgromowg z preta @10
mm (instalacja docelowo uktadana bedzie natynkowo);

e Zamontowac skrzynki probiercze w miejscu wykonania zlaczy (obecna lokalizacja);

e Na dachach budynku nalezy skontrolowac i ewentualnie wymieni¢ zwody poziome i
pionowe z zastosowaniem drutu FeZn ¢ 10 mm i przylagczy¢ do nich wszystkie wysta-
jace nad dach elementy oraz wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki
oraz rynny 1 blache wykonczenii obrébek blacharskich.

e Zamocowanie zwodow (do powierzchni krytej blachg) powinno by¢ trwale, a odle-
glo$¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm,

e Do mocowania przewodow stosowa¢ uchwyty dla dachow krytych papg i blachg (at-
tyki),

e Nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami kominow,

e Po wykonanych robotach przeprowadzi¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa po-
winna spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1
o PN-86/E-05003/01
o PN-89/E05003/03
o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach (lub r6wnowazne).

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:
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e pomiar rezystancji uziemienia uktadu uzioméw,
e sprawdzenie cigglosci galwanicznej elementéw instalacji odgromowej (przewodow, pota-
czen i zlaczy)

Warunki wykonywania pomiarOw rezystanciji uziemienia :

e nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ potaczenia badanego obiektu z przewodem
pomiarowym — miejsce kontaktowe musi by¢ oczyszczone z farby, rdzy itp.

e pomiary nalezy wykona¢ dla kazdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-
tycznie dla catego uktadu uziomow wzgledem ziemi

e kazdy uziom lokalny powinien by¢ poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym
pomiedzy przewodem odprowadzajagcym a kazdym uziomem w stanie rozigczalnym

e jezeli rezystancja wzgledem ziemi uktadu uziomow, jako calo$ci, przekracza 10 Q , to
nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ wymiardéw uziomu,

e jezeli ma miejsce znaczny wzrost wartosci rezystancji uziemienia, to nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania, aby znalez¢ przyczyne wzrostu,

e jezeli uktad uziomow nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagan nie jest
mozliwa z powodu braku informacji, to uktad uziomoéw powinien by¢ poprawiony przez
zainstalowanie dodatkowych uziomow lub zainstalowanie nowego uktadu uziomow.

Sposdéb pomiardéw uziemienia i sprawdzenia przewoddw odprowadzajacych calej instalacji

odgromowej na budynku:

e rozlaczyC wszystkie zaciski kontrolne z wyjatkiem jednego umieszczonego w najbardziej
niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku,

e przy kazdym zacisku kontrolnym wykona¢ po dwa pomiary opisane ponizej:
1. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu,
2. wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nierozigczonym zaciskiem poprzez

przewody odprowadzajace i zaciski na dachu budynku.

6.10. Demontaz i odtworzenie instalacji odwadniajacej dachy obiektu

Projektuje si¢ demontaz istniejgcej instalacji odwadniajacej dachy przedmiotowego obiektu,
w tym rynien i rur spustowych i wykonanie nowej instalacji odwadniajacej wraz z wykona-
niem nowych podejs¢ do rur spustowych z zabudowa czyszczakow zeliwnych. Rynny dacho-
we nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Kazde zatamanie rynny po-
winno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120 stopni. W
zalezno$ci od pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny

by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku gdy rynna umieszczona jest
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na gzymsie zaleca si¢ opiera¢ ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy po-
stawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu mocujac za pomocg szpilek blacharskich. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10
mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedluzenie
potaci. Do wykonanie rur spustowych nalezy zastosowaé rury z blachy stalowej ocynkowa-
nej, powlekanej. Rury mocowa¢ przy pomocy uchwytow zgodnie z zaleceniami producenta.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur
wigkszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2,0 m nie

powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

6.11. Opaska wokél budynku i odtworzenie nawierzchni z kostki

Wokot budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych nalezy odtworzy¢ 1 czgsciowo
wykona¢ nowg opaske z kostki betonowej oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (kostka
oraz obrzeza w kolorze szarym). Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spa-
dek nawierzchni uformowac od budynku o wartosci 2%. Zakres robot obejmuje réwniez od-
tworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej (nowy material), czgsciowo krawezni-

koéw 1 obrzezy betonowych.

7. Dodatkowe prace remontowe

e remont, w tym skucie zmurszatych tynkow, wykonanie nowych tynkow i odmalowa-
nie murkéw przy naswietlach piwnicznych w kolorystyce zgodnej z czescig rysunko-
wa dokumentacji,

e remont schodéw prowadzacych do podpiwniczenia budynku,

e rozbiorka komina zewnetrznego z cegly — wg odrebnej dokumentacji.

8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w cz¢sci rysunkowej. Dobrane kolory to:
o NCS S 0804-Y50R - elewacja (po utozeniu tynku cieptochronnego)
o NCS S 0502-Y50R - gzymsy i detale przyokienne
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o RAL 7005 - obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety przybudowki
o RAL 9010 (pure white) - stolarka okienna drewniana
o RAL 7005 - stolarka drzwiowa

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

enerqii

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j 1,68
2 | Ogrzewanie 29,10

9.2. Wiasciwosci cieplne przesréod zewnetrznych [W/m?K] po wykonanych robotach

remontowych

o budynek szkoly (bez przybuddéwki):

= $ciany zewngtrzne budynku szkoty (z wytaczeniem przybudowki)
o U=0,841 Wim?K
= potacie dachu budynku (docieplenie od wewnatrz):
o U=0,150 W/im?K
= stolarka okienna drewniana:
o U=0,900 W/m2K
= stolarka drzwiowa aluminiowa:
o U=1,300 W/m3K

o budynek przybuddéwki:

= {ciany zewnetrzne budynku:

o U=0,190 W/m2K
= stropodach budynku przybudowki:

o U=0,130 W/m?K
= stolarka okienna drewniana:

o U=0,900 W/m?K
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9.3. Dane wykazujace, zZe przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednos$ci energii

Wartos$ci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegréod zewnetrznych
budynku — wigksze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie spetniajg ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu (ewidencja gminna zabytkow) w cze$ci wymagan dotyczacych oszczgdnosci energii
zawartych w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwiazania instalacyjne,

sprawnosci tych instalacji zapewniajg spelnienie wymagan dotyczacych oszczgdnos$ci energii.

9.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajg wpltywu obiektu budowlanego na $rodo-
wisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sagsiednie.

9.5. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektuje si¢ zastosowanie alternatywnych zrodet ciepta i energii w postaci pompy ciepta

powietrze-woda oraz instalacji fotowoltaicznej.

9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z ustaleniami § 4 wust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji zmieniajacym Rozporzadze-
nie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow
ochrony p. pozarowej budynku. Zastosowane materialy dociepleniowe systemowe w Klasie
NRO (styropapa i styropian). Przedmiotowa inwestycja nie zmieni warunkow ewakuacji z
obiektu.
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9.7. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogarsza¢ stan srodowiska w rozumie-
niu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).
Zakres oddziatywania inwestycji okresla si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr 211, OB-
REB: STARY LOM. W odniesieniu do przepisow odrebnych, ktore beda wprowadza¢ ogra-
niczenia w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono si¢ do:

e przepiséw rangi ustawowej regulujacej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne
uje¢ wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne - nie stwierdzono oddziatywania projektowanej inwestycji w odniesieniu do
uje¢ wodnych,

e przepisoéw zawartych w ustawach innych niz prawo budowlane, z ktorych wynikaja
ograniczenia w zagospodarowaniu terendw otaczajacych okreslone obiekty ze wzgle-
du na charakteryzujace je specyficzne warunki, w tym:

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — nie stwierdzono od-
dziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji dotyczacych drog pu-
blicznych,

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 ochronie nad zabytkami —
nie stwierdzono oddziatywania niepozadanego w odniesieniu do regulacji do-
tyczacych zabytkow 1 ochronie nad zabytkami,

e przepiséw techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie
stwierdzono niezgodnos$ci w zakresie uregulowan wynikajacych z warunkoéw tech-

nicznych.

10. Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokona¢  komisyjnego  odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoty powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploat-
acji rusztowan i urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego musza
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos$¢ do pracy na wysokosciach.

Musza by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. Stosujac
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materialy chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta. Prace
powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisOw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)
- Obowigzujacych Polskich Norm.
- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materiatow 1 przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac remonto-
wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

STRONA 31



COREMATIC

PROJEKT TECHNICZNY

ENGINEERING SP. Z O.0.

12. Informacja BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obreb:
Nr dzialki:

Inwestor:

Opracowal:

STARY LOM
211
GMINA CHOINOW

UL. FABRYCZNA 1
59-225 CHOINOW

mgr inz. arch. Jolanta Nowak
ul. Lipowa 14
44-100 Gliwice

Gliwice, luty 2024 r.
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12.1. Z.akres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

= Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych w niezb¢dnym zakresie.

= Demontaz stolarki okienne;j.

* Demontaz instalacji odgromowej w niezbednym zakresie.

= QOczyszczenie cokotu.

= Ocieplenie elewacji z zastosowanie tynku cieptochronnego.

= Ocieplenie stropodachu niewentylowanego przybudéwki i elewacji z zastosowaniem
styropianu EPS i XPS.

= Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej odpowiednio drewnianej i aluminiowej.

»  Wykonanie obrobek blacharskich i montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych.

= Demontaz rusztowan.

= Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Starym f.omie, Stary L.om 42.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

= Upadki z wysokosci pracownikow.
= Upadki przedmiotéw z wysokos$ci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.
= Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

= Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla

itp.).

12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robodt
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. zdn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91, poz.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robét. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6
m.

STRONA 34



