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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty termomodernizacyjne budowlane - SP nr 18 w Sosnowcu

1 45262100-2 Rusztowania 
1.1 KNNR 2

1504-02
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

poz.3.1 m2 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Czas pracy rusztowań
(poz.:1.1,3.1)

m-g

RAZEM 22.342
1.3 KNNR 2

1505-01
analogia

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1.1 m2 1.000
RAZEM 1.000

1.4 KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1.1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2 45262100-2 Zabezpieczenie terenu wokół rozbiórki
2.1 KNR 2-25

0417-01
analogia

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

2.2 KNR 2-25
0417-02
analogia

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

3 45421000-4 Roboty rozbiórkowe
3.1 KNR AT-05

1664-01
Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 KNR 4-01
0354-17

Wykucie z muru stopni schodowych metalowych osadzonych dwoma końcami szt.

30+8 szt. 38.000
RAZEM 38.000

3.3 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

(35.11+11.88)*1.2 m2 56.388
RAZEM 56.388

3.4 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
larki okiennej i drzwiowej

m3

poz.3.1*0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

3.5
kalk. własna

Składowanie gruzu - utylizacja kg

(poz.3.3*51*3.8) kg 10927.994
RAZEM 10927.994

3.6 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 12 km

t

(poz.3.2)*0.01 t 0.380
RAZEM 0.380
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