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Gliwice, 12.02.2024 r. 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. 

zmianami niniejszym oświadczam, że projekt techniczny pn.:  

• ROBOTY DOCIEPLENIOWE I WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

sporządzony: 12 luty, 2024 r. 

dla:  GMINA CHOJNÓW 

UL. FABRYCZNA 1 

59-225 CHOJNÓW 

obiekt:  SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM ŁOMIE 

STARY ŁOM 42 

59-225 CHOJNÓW 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Imię Nazwisko uprawnienia specjalność nr członkowski izby

Projektował:

mgr inż. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 architektoniczna SL-1617 
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1. Podstawa opracowania 

 
1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych. 

1.4. Inwentaryzacja fotograficzna.  

1.5. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami. 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zmianami. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie,  

1.8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. z poźn. zmianami w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

1.9. Polskie normy (lub równoważne): 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS, RAL, RGB. 

1.11. Literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są roboty termomodernizacyjne budowlane dociepleniowe i wy-

miana stolarki okiennej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Łomie. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczególności: 

• roboty w zakresie budynku szkoły (z wyłączeniem przybudówki): 

o roboty rozbiórkowe: 

▪ rozebranie obróbek blacharskich, rynien (w niezbędnym zakresie) i rur 

spustowych, 

▪ rozebranie instalacji odgromowej, 
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▪ skucie istniejących tynków z elewacji z wyłączeniem detali (opaski 

wokół okien, parapety, wykończenia gzymsów i opaski pod gzymsami, 

detale wykończeniowe narożników budynku). 

Zakłada się zachowanie istniejących zdobień, bez spłycania deko-

racji i zasłonięcia jej elementów, 

o roboty elewacyjne: 

▪ ułożenie warstwy tynku ciepłochronnego podkładowego "perlit" (gr. 

warstwy 10 mm), 

▪ ułożenie warstwy pośredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopio-

ną siatką zbrojącą (gr. warstwy 10 mm), 

▪ ułożenie warstwy tynku strukturalnego (gr. warstwy 10 mm) barwione-

go w masie (kolor NCS S 0804-Y50R) – struktura tynku opracowana 

na podstawie badań istniejącego tynku na etapie realizacji inwestycji, w 

uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, 

▪ odmalowanie zdobień elewacji (gzymsy, opaski przyokienne, podo-

kienniki) po wykonanych robotach dociepleniowych (kolor NCS S 

0502-Y50R), 

▪ montaż obróbek blacharskich (kolor RAL 7005) z wykorzystaniem no-

wego materiału,  

o roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej: 

▪ czyszczenie i odmalowanie krat stalowych okiennych, 

▪ wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na stolarkę drewnianą o wsp. 

U=0,9 W/m2K wyposażoną w nawiewniki higrosterowane o wydajno-

ści Q=30,0 m3/h z zachowaniem istniejących podziałów i bez zmiany 

wielkości otworów okiennych; kolor: RAL 9010 (pure white) 

▪ wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę aluminiową o wsp. 

U=1,3 W/m2K; kolor: RAL 7005, 

o roboty w zakresie remontu cokołu: 

▪ wstępne oczyszczenie powierzchni cokołu, 

▪ piaskowanie powierzchni cokołu, 

▪ naprawa powierzchni cokołu z kamienia bez wykucia jego elementów, 

▪ spoinowanie cokołu bez wykucia spoin,  

▪ impregnacja natryskowa cokołu; 
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o  wywóz i utylizacja gruzu. 

• roboty w zakresie przybudówki: 

a. docieplenie stropodachu niewentylowanego i remont pokrycia dachowego: 

• rozebranie obróbek blacharskich w niezbędnym zakresie, 

• oczyszczenie podłoża i wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu w miejscach 

ewentualnych rozpoznanych uszkodzeń, 

• montaż belek okapowych drewnianych, 

• przemurowanie attyk (podniesienie) o gr. zastosowanego materiału docieple-

niowego, 

• docieplenie stropodachu budynku z zastosowaniem styropapy NRO (wsp. λ = 

0,033 W/(mK), gr. 25 cm); mocowanie łącznikami teleskopowymi i wkrętami, 

• ułożenie izoklinów, 

• przygrzanie dwóch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS – 

podkładowej i wierzchniego krycia,  

b. roboty elewacyjne i w zakresie ścian fundamentowych: 

• wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane zgodnie z wymaga-

niami WT 2021 (wsp. U=0,9 W/m2K) – bez zmiany wielkości otworów okien-

nych;  

• zabezpieczenie wymienionych okien folią na czas wykonywania robót docie-

pleniowych; 

• demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur 

spustowych,  

• demontaż elementów zabudowanych na elewacjach budynku (kominki wenty-

lacyjne, uchwyty itp.), 

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (wraz z montażem listwy starto-

wej) budynku z zastosowaniem styropianu EPS NRO o współczynniku prze-

wodzenia ciepła λ = 0,031 W/(m*K), gr. 15 cm wraz z dociepleniem ościeży 

płytami styropianu EPS o gr. 3 cm; zastosowanie na pełnej wys. od poziomu 

terenu docieplenia dwóch warstw siatki o gramaturze min. 160 g/m2; położenie 

tynku silikatowego cienkowarstwowego o granulacji 1,5 mm o podwyższonych 

parametrach dyfuzyjności, barwionego w masie (kolor: NCS S 0804-Y50R),  

• demontaż istniejącej nawierzchni terenu, w tym z kostki betonowej i trawnika, 
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• wykonanie wykopów na pełną głębokość ścian fundamentowych, do gł. ok. 1,0 

m poniżej poziomu terenu, oczyszczenie powierzchni ścian z ewentualnym 

uzupełnieniem ubytków, osuszenie ścian, wykonanie hydroizolacji;  

• docieplenie ścian fundamentowych i cokołu (zlicowany, do wys. min. 50 cm 

powyżej poziomu terenu) z zastosowaniem styropianu XPS, wsp. λ = 0,031 

W/(m*K), gr. 15 cm; wg technologii i kolejności robót: 

1. oczyszczenie ściany zewnętrznej istniejącej fundamentowej, wraz ze    

    skuciem głuchych tynków 

2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową: 

       - emulsja bitumiczna do gruntowania,  

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca – warstwa  

  izolacyjna 2x1mm, 

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa  

  klejowa, 

3. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr.151 cm 

4. warstwa zbrojąca: 

       - klej do ociepleń na styropianie, 

      - siatka z włók na szklanego „pancerna” o gramaturze ≥ 300g/m2  

5. warstwa wykończeniowa: 

       a) ponad powierzchnią gruntu: 

      - grunt pod tynki mozaikowe żywiczne,  

- tynk mozaikowy żywiczny barwiony w masie o 

  jednolitej kolorystyce – wg cz. rysunkowej dokumenta-

cji, 

       b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa: 

            - emulsja bitumiczna do gruntowania, 

           - polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca,       

           - folia kubełkowa, 

UWAGA: roboty ziemne o gł. większej niż 1,0 m należy wykonywać 

przy pełnym umocnieniu ścian rozporami systemowymi; wykopy w 

czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczone będą balustradami o 

poręczach na wys. 1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopów; mak-

symalna długość odsłonięcia ścian fundamentowych – 5m. 
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• przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur desz-

czowych i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur 

spustowych i rynien (materiał: stal powlekana, gr. 0,7 mm), 

• montaż obróbek blacharskich (nowy materiał: stal powlekana, gr. 0,7 mm), w 

tym parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych; 

• montaż elementów zdemontowanych z elewacji budynku, 

c.  roboty odtworzeniowe: 

• odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokół budynku, wraz z mon-

tażem obrzeży trawnikowych, 

• wykonanie opaski z kostki betonowej (w przypadku istniejącej opaski) i 

żwirowej wykończonej obrzeżami trawnikowymi (w przypadku opaski 

nowej), 

• roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni chodnikowych z kostki beto-

nowej (nowy materiał); obrzeża trawnikowe betonowe ustawiane na pod-

sypce cementowo-piaskowej, 

d.  wywóz i utylizacja gruzu. 

 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

➢ inwentaryzacja elewacji; 

➢ dobór materiałów układu dociepleniowego ściany; 

➢ opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

➢ rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

➢ kolorystyka. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe 

 

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu: 

• powierzchnia zabudowy:     242,97 m2 

• powierzchnia użytkowa:      456,30 m2 

• kubatura budynku:      1420,50 m3 

• kubatura części ogrzewanej:    1324,90 m3 

• liczba kondygnacji nadziemnych:   3 

• liczba kondygnacji podziemnych:   1 (częściowe podpiwniczenie) 

• wysokość budynku:      11,1 m 
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Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w terenie o rozproszonej zabudowie. 

 

4.2. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy budynek szkolny (figuruje w gminnej ewidencji zabytków) wykonany jest w 

technologii tradycyjnej jako murowany, zbudowany na planie prostokąta. Do budynku od 

strony wschodniej dobudowana jest przybudówka parterowa, niepodpiwniczony (toalety 

szkolne). Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Poddasze budynku w 

części wykorzystywane na potrzeby szkolne oraz biblioteki. Ściany zewnętrzne obustronnie 

tynkowane murowane wykonane z cegły pełnej, nieocieplone. Cokół obłożony kamieniem. 

Podłogi na gruncie (piwnice) nieocieplone. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drew-

nianej, spadzisty, kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona na stolarkę z 

PVC. Okna dwuszybowe, o wysokim współczynniku przenikania ciepła wymagają wymiany 

na nowego, zgodnie z WT 2021. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w dobrym stanie technicz-

nym, przewidziany do wymiany na stolarkę drzwiową aluminiową, zgodnie z wymaganiami 

WT2021. Obiekt wyposażony w instalacje:  

o wentylacji grawitacyjnej,  

o elektryczną,  

o wodno-kanalizacyjną, 

o odgromową. 

 

4.3. Dokumentacja fotograficzna  

 

Fot. nr 1.Widok elewacji zachodniej i północnej 
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Fot. nr 2.Widok elewacji zachodniej  

 

 

Fot. nr 3. Widok elewacji północnej 
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Fot. nr 4. Widok elewacji południowej 

 

 

Fot. nr 5. Widok elewacji południowej 
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Fot. nr 6. Widok elewacji wschodniej  

 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedmiotowego budynku podlegają-

cych termomodernizacji: 

- budynek szkoły (bez przybudówki): 

- ściana zewnętrzna murowana – cegła pełna, gr. 45 cm:  

• U = 1,33 W/m2K 

- połacie dachu kryte dachówką, niedocieplone:  

• U = 5,62 W/m2K 

- stolarka okienna:  

• U = 1,3 W/m2K 

- stolarka drzwiowa:  

• U = 1,5 W/m2K 

Przegrody nie spełniają aktualnych warunków ochrony cieplnej (wg WT2021).  

 

- budynek przybudówki: 

- ściana zewnętrzna murowana – cegła pełna, gr. 38 cm:  

• U = 1,80 W/m2K 
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- stropodachu niewentylowany niedocieplony:  

• U = 3,69 W/m2K 

Przegrody nie spełniają aktualnych warunków ochrony cieplnej (wg WT2021). 

 

 

5.2. Określenie wielkości docieplenia i parametry zastosowanych materiałów 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że zalecana grubość izolacji termicznej dla budynku wy-

nosi: 

o budynek szkoły (bez przybudówki): 

▪ dla ścian zewnętrznych  budynku szkoły (z wyłączeniem przybudówki)  

- tynk ciepłochronny perlit, wsp. λ=0,012 W/mK: 

• d = 1 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

o U = 0,841 W/m2K 

Ze względu na specyfikę budynku i figurowanie obiektu w gminnej ewidencji 

zabytków, zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków dla budynku szkoły 

dopuszczalne jest zastosowanie tynku ciepłochronnego perlit, po skuciu istn. 

tynków (z wyłączeniem detali elewacyjnych – gzymsy, opaski okołookienne 

itp.). Nie dopuszcza się zastosowania innych materiałów dociepleniowych 

(styropian, wełna mineralna). 

▪ dla połaci dachu budynku szkoły z wyłączeniem części połaci 

docieplonych pianą poliuretanową od wewnątrz budynku – wełna 

mineralna wsp. λ=0,033 W/mK): 

• d = 25 cm – warstwa układana między krokwiami,  

• d = 5 cm – warstwa wypełniająca układana między rusztem 

drewnianym 

o dla osiągnięcia współczynnika: 

▪ U = 0,150 W/m2K 

o budynek przybudówki: 

▪ dla ścian zewnętrznych  budynku przybudówki (styropian grafitowy 

EPS NRO, wsp. λ=0,031 W/mK): 

• d = 15 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

o U = 0,190 W/m2K 
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▪ dla stropodachu budynku przybudówki (styropapa NRO, wsp. λ=0,033 

W/mK): 

• d = 25 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

o U = 0,130 W/m2K  

 

Ponadto przewiduje się wymianę stolarki okiennej na stolarkę drewnianą o współczynniku 

U=0,9 W/m2K wyposażoną w nawiewniki higrosterowane o wydajności Q=30,0 m3/h oraz 

wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową o współczynniku U=1,3 W/m2K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

6.1. Technologia remontu elewacji tynkowanej budynku szkoły 

 

Projektuje się następującą technologię remontu elewacji budynku szkoły (z wyłączeniem 

przybudówki): 

• Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak prze-

wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy, 

• demontaż instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w 

niezbędnym zakresie, 

• pobranie próbek materiału (tynku) i wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku 

ustalenia struktury tynku i przygotowanie receptury jego odtworzenia, 

• skucie istniejących tynków z elewacji z wyłączeniem detali (opaski wokół okien, pa-

rapety, wykończenia gzymsów i opaski pod gzymsami, detale wykończeniowe naroż-

ników budynku), 

UWAGA: Zakłada się zachowanie istniejących zdobień, bez spłycania dekoracji i 

zasłonięcia jej elementów, 

• wyczyszczenie elewacji, zmycie i uzupełnienie ewentualnych ubytków, 

• położenie tynku termoizolacyjnego - gr. warstwy 10 mm (w zależności od rozpozna-

nej na etapie realizacji gr. tynku istniejącego), wsp. λ = 0,12W/mK, 

• ułożenie warstwy pośredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką zbro-

jącą (gr. warstwy 10 mm), 

• ułożenie warstwy tynku strukturalnego silikatowego barwionego w masie (gr. warstwy 

10 mm), 
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• montaż zdemontowanej instalacji odgromowej z wykorzystaniem nowych materiałów 

i pozostałych elementów zdemontowanych z elewacji, w tym rynien i rur spustowych, 

• obróbki blacharskie związane z remontem elewacji. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże po skuciu istniejącego tynku powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwią-

zanych fragmentów i naleciałości (kurz, pył). Podłoże nie może także wykazywać zmian stru-

ktury ani korozji biologicznej zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyj-

nej. Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy zagruntować je prepa-

ratem głęboko penetrującym. 

 

Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej po-

wierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku podkładowego ciepłochronnego 

Przy zakładanej gr. tynku ciepłochronnego wynoszącej 10 mm - tynk nakładać jednowar-

stwowo. Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których generalnie nale-

ży unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie dopuszczając do za-

schnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połą-

czenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak aby móc je 

ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi 

tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmos-

feryczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C. 

Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną elewację 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Wszystkie elementy 

przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący zacieków związanych ze 

spływem wody. 
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Ułożenie warstwy pośredniej z zaprawy klejowo – szpachlowej 

Na tynk podkładowy ciepłochronny należy ułożyć warstwę o gr. 10 mm z zaprawy klejowo- 

szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą o gramaturze 160 g. 

 

Wykonanie tynku zasadniczego barwionego w masie 

Na położoną wcześniej warstwę z zaprawy klejowo-szpachlowej, po wyschnięciu warstwy 

należy położyć docelową warstwę tynku barwionego w masie o gr. warstwy 10 mm i struktu-

rze opracowanej na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych pierwotnie położonego na 

elewacjach tynku.  

 

 

6.2. Konserwacja profili ciągnionych (gzymsy, podokienniki, opaski przyokienne) 

 

1. Przygotowanie podłoża 

Mechanicznie oczyszczenie podłoża z brudu parą wodną. Zachowane tynki należy oczyścić z 

powłok malarskich, warstw naprawczych i brudu. 

 

2. Usunięcie farb  

Nałożenie warstwy pasty rozmiękczającej powłoki malarskie na podłoże i osłonięcie folią np. 

stretch. Czas działania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po zmiękczeniu powłok należy 

je zeskrobać a powierzchnię dokładnie umyć wodą. Alternatywnie usunięcie łuszczących się 

warstw oraz powłok farb z pozostawionych tynków i gzymsów, poprzez ich zeszlifowanie lub 

metodą strumieniowo-ścierną urządzeniem Rotec. 

 

3. Wstępne wzmocnienie / konsolidacja  

Lokalnie kruche, osypujące się zaprawy utwardzić, nanosząc pędzlem lub natryskowo ciekły 

preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca się wspólnie zastosować preparat lekko 

wzmacniający, a bezpośrednio po jego wchłonięciu, rozpuszczalnikowy preparat do wzmac-

niania, głęboko penetrujący. W normalnych warunkach (20°C/50% wilgotności względnej 

powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. 

 

4. Dezynfekcja  

Usunięcie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostów i mchów. Nasączenie podłoża 

tynków impregnatem, a następnie zmycie. Profilaktyczne powtórne naniesienie preparatu, 

który należy pozostawić do wyschnięcia i nie spłukiwać. 
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5. Naprawa i rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna 

W miejscach, gdzie występują głębokie ubytki profili ciągnionych do muru ceglanego, oraz 

wszędzie tam, gdzie należy je odtworzyć, nałożyć na mur obrzutkę/warstwę sczepną, pod 

kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru półkryjace, ok. 50%. 

 

6. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa 

Zestaw zapraw ciągnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymsów, to lekkie mieszanki 

złożone ze składników o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsów 

wykorzystać lekką zaprawą podkładową. Zaprawę nakłada się w jednej lub kilku warstwach a 

następnie przeciąga szablon. W przypadku nakładania grubych warstw należy przewidzieć 

zbrojenie. 

 

7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa 

Po odczekaniu ok. 14 dni nałożyć szybkowiążącą zaprawę do odtworzenia gładkiej po-

wierzchni nowych i naprawy ubytków powierzchni starych gzymsów. Zaprawę nałożyć ręcz-

nie na przygotowanym podłożu w jednej lub kilku warstwach, a następnie wyrównać poprzez 

przeciągnięcie szablonem. 

 

8. Dylatacje 

Zamknięcie rys konstrukcyjnych, styków stolarki okiennej, ofasowań blacharskich z tynkiem, 

wykonać poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy, aby przeprowadzić rysę 

w fugę dylatacyjną. 

 

9. Gruntowanie i malowanie 

Na oczyszczonych, nośnych starych tynkach naprawę ubytków i wypełnienie wcześniej nacię-

tych rys skurczowych, wykonać uelastycznioną zaprawą. Materiał może być stosowany jako 

szpachlówka uelastyczniona mostkująca rysy starych tynków. Po 3 dniach od naprawy rys i 

ubytków, na naprawioną powierzchnię lub warstwę zbrojoną nakładać gładź mineralną. Szpa-

chlowanie wykonać tynkiem o uziarnieniu do 0,5 mm aby wygładzić powierzchnię tynków.  

 

 

6.3. Odnowienie elementów z piaskowca 

Projekt obejmuje w szczególności czyszczenie cokołu z kamienia wraz z gzymsem nad coko-

łem, wg programu: 
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• roboty w zakresie remontu cokołu kamiennego: 

▪ wstępne oczyszczenie powierzchni cokołu, 

▪ piaskowanie powierzchni cokołu, 

▪ naprawa powierzchni cokołu z kamienia bez wykucia jego elementów, 

▪ spoinowanie cokołu bez wykucia spoin,  

▪ impregnacja natryskowa cokołu. 

UWAGA:  

1) Dla potrzeb czyszczenia i renowacji cokołu dopuszcza się zastosowanie wyłącznie 

wysokiej jakości, specjalistycznych środków przeznaczonych do czyszczenia, pie-

lęgnacji i impregnacji obiektów zabytkowych. 

 

6.4. Wymiana stolarki okiennej 

 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna drewniane z zachowaniem istn. wielkości 

otworów okiennych oraz podziałów stolarki, zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okien-

nej i rys. elewacji budynku. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m2K dla całego 

zestawu okiennego (wg wymagań WT 2021 r.). Uszczelnienie wokół stolarki okiennej i pod 

parapetem wykonać z zastosowaniem wysokoelastycznej powłoki na bazie polimerów hybry-

dowych, przeznaczonej do wykonywania izolacji paroszczelnych, tj. hamujących przepusz-

czanie powietrza jako nośnika pary wodnej. Podstawowe parametry: 

 

Właściwości Norma Klasyfikacja 

Baza   polimer hybrydowy 

Gęstość DIN 52 451-A 1,3 g/cm³ 

Twardość Shore-A DIN 53 505 30° 

Lepkość technologiczna EN 27 390 odporna 

Czas tworzenia powłoki (przy 23°C/50% rel.wilg.)   ± 20 min. 

Hartowność skrośna (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ok. 2,2 mm / 1. dzień 

Nieklejąca (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ± 20 - 30 min. 

Ubytek objętości DIN 52 451 3% 

Wartość rozszerzalności naprężeniowej  EN 53 504 S2 ± 0,8 N/mm² 

Wytrzymałość na rozciąg. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm² 

Wydłużanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360% 

Przepuszczalność pary wodnej DIN EN ISO 12572 μ = 1476 
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Uwaga: 

Wymiary stolarki okiennej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia na stolarkę Wykonawca winien dokonać szczegółowych pomiarów z natury.  

 

6.5. Wymiana drzwi zewnętrznych  

 

Projektuje się wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku na aluminiowe (zgod-

nie z wytycznymi cz. rysunkowej dokumentacji). Stolarka podlegająca wymianie  zgodnie z 

rysunkiem zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany. Współczynnik przenikania 

ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi wyposażone w zamek i samozamykacz, zgodnie z wytycz-

nymi na rys. zestawienia stolarki do wymiany. 

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki drzwiowej ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia na stolarkę Wykonawca winien dokonać szczegółowych pomiarów z natury. 

 

6.6. Docieplenie stropopodachów niewentylowanych styropapą  

 

Projektuje się docieplenie stropodachu przybudówki z zastosowaniem styropapy o parame-

trach λ = 0,033 W/m*K i gr. 25 cm.  

Warunki wykonania:  

➢ Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych 

warstwy izolacji należy rozebrać i zutylizować wraz z obróbkami blacharskimi, 

➢ Zdemontować rynny i rury spustowe w niezbędnym zakresie, 

➢ Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Ewentualne 

nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże zagruntować bitumicznym preparatem 

gruntującym i ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej.  

➢ Wzdłuż okapu zamontować belkę drewnianą okapową o przekroju 20x25 cm. 

➢ Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 25 cm za pomocą kleju 

bitumicznego. 

➢ Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkła-

dową i wierzchniego krycia). 
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➢ Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15 cm i podłużny 8 cm. Zakłady wy-

konać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

➢ Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami styropianowymi 

z okleiną z papy asfaltowej. 

➢ Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki teleskopowe i wkrę-

ty. Ilość łączników dachowych: 9 szt./m2 w strefach narożnych, 6 szt./m2 w strefach 

brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie środkowej. 

➢ W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne (pro-

mień działania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montować min. 1,0 m od kominów 

murowanych,   

➢ Montaż obróbek blacharskich, w tym pasów nad i podrynnowych z blachy powlekanej gr. 

0,7 mm, 

➢ Montaż nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem śred-

nic i przekrojów odwodnienia istniejącego. 

 
 

6.7. Docieplenie skosów dachu wełną mineralną 

 

W ramach prac przewidzianych do wykonania robót dociepleniowych w zakresie niedocie-

plonych połaci dachu budynku szkoły należy w pierwszej kolejności zdemontować od we-

wnątrz budynku obudowy skosów dachu z płyt GKF oraz istniejące docieplenie po wykona-

nym demontażu. W następnej kolejności należy sprawdzić stan techniczny folii paroprzepusz-

czalnej i w przypadku rozpoznania uszkodzeń, folia podlega wymianie. W dalszej kolejności 

między krokwiami należy rozłożyć płyty wełny mineralnej, w dwóch warstwach o gr. 25 i 5 

cm (płyta wypełniająca), na zakład. Na wełnie należy zamocować folię paroizolacyjną. Po 

wykonaniu powyższych robót należy obudować skosy płytami GKF ogniochronnymi dla za-

pewnienia odporności ogniowej REI30. Po wykonanych robotach należy odmalować skosy i 

stropy pomieszczeń farbą lateksową, odporną na wilgoć, kolor do uzgodnienia z Użytkowni-

kiem. Zdemontowany gruz podlega utylizacji (po stronie i na koszt Wykonawcy).   

 

6.8. Docieplenie stropów nad wybranymi pomieszczeniami poddasza 

 

W ramach prac przewidzianych do wykonania robót dociepleniowych projektuje się 

docieplenie stropów pomieszczeń użytkowych poddasza, a w szczególności pomieszczenia nr 
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2.02. Projektuje się docieplenie stropu wskazanego pomieszczenia poprzez rozłożenie wełny 

mineralnej o gr. 25 cm, wsp. λ=0,033 W/mK) na stropie pomieszczenia od strony poddasza 

nieużytkowego.  Wełnę należy ułożyć na zakład w dwóch warstwach: 

➢ warstwa pierwsza o gr. 15 cm układana na folii paroizolacyjnej o gr. 1,0 mm rozłożonej 

na stropie pomieszczenia, 

➢ warstwa druga o gr. 10 cm układana na folii paroprzepuszczalnej o gr. 1,0 mm. 

 

 

6.9. Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej 

 

Wytyczne wykonawcze: 

• Dla potrzeb wykonania robót remontowych w zakresie elewacji należy zdemontować ist-

niejącą instalację odgromową.  

UWAGA: Podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót budowlanych należy za-

chować ciągłość działania instalacji odgromowej. 

• Po wykonaniu remontu elewacji budynku zamontować instalację odgromową z pręta Ø10 

mm (instalacja docelowo układana będzie natynkowo); 

• Zamontować skrzynki probiercze w miejscu wykonania złączy (obecna lokalizacja); 

• Na dachach budynku należy skontrolować i ewentualnie wymienić zwody   poziome  i   

pionowe  z zastosowaniem drutu FeZn ø 10 mm i przyłączyć  do  nich  wszystkie  wysta-

jące  nad  dach  elementy  oraz   wszelkie  elementy  metalowe,    konstrukcje,  kominki   

oraz   rynny  i  blachę  wykończeni i  obróbek  blacharskich. 

• Zamocowanie   zwodów   (do powierzchni krytej blachą) powinno być   trwałe, a odle-

głość zwodu od pokrycia dachowego   nie  może  być   mniejsza   niż  10  cm, 

• Do mocowania    przewodów    stosować   uchwyty dla dachów krytych papą i blachą (at-

tyki), 

• Należy unikać   prowadzenia    zwodów   nad   wylotami   kominów, 

• Po wykonanych robotach przeprowadzić pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa po-

winna spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach (lub równoważne).  

W szczególności należy wykonać następujące badania: 
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• pomiar rezystancji uziemienia układu uziomów, 

• sprawdzenie ciągłości galwanicznej elementów instalacji odgromowej (przewodów, połą-

czeń i złączy) 

Warunki wykonywania pomiarów rezystancji uziemienia : 

• należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem 

pomiarowym – miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp. 

• pomiary należy wykonać dla każdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne prak-

tycznie dla całego układu uziomów względem ziemi 

• każdy uziom lokalny powinien być poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym 

pomiędzy przewodem odprowadzającym a każdym uziomem w stanie rozłączalnym 

• jeżeli rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości, przekracza 10 Ω , to 

należy skontrolować zgodność wymiarów uziomu, 

• jeżeli ma miejsce znaczny wzrost wartości rezystancji uziemienia, to należy przeprowa-

dzić dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę wzrostu, 

• jeżeli układ uziomów nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagań nie jest 

możliwa z powodu braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez 

zainstalowanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów. 

Sposób pomiarów uziemienia i sprawdzenia przewodów odprowadzających całej instalacji 

odgromowej na budynku: 

• rozłączyć wszystkie zaciski kontrolne z wyjątkiem jednego umieszczonego w najbardziej 

niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku, 

• przy każdym zacisku kontrolnym wykonać po dwa pomiary opisane poniżej: 

1. wykonać pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu, 

2. wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nierozłączonym zaciskiem poprzez 

przewody odprowadzające i zaciski na dachu budynku. 

 

6.10. Demontaż i odtworzenie instalacji odwadniającej dachy obiektu 

 

Projektuje się demontaż istniejącej instalacji odwadniającej dachy przedmiotowego obiektu, 

w tym rynien i rur spustowych i wykonanie nowej instalacji odwadniającej wraz z wykona-

niem nowych podejść do rur spustowych z zabudową czyszczaków żeliwnych. Rynny dacho-

we należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Każde załamanie rynny po-

winno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120 stopni. W 

zależności od pochylenia połaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny 

być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku gdy rynna umieszczona jest 
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na gzymsie zaleca się opierać ja na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy po-

stawiać na obróbce blaszanej gzymsu mocując za pomocą szpilek blacharskich. Spadki rynien 

powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 

mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu 

rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie 

połaci. Do wykonanie rur spustowych należy zastosować rury z blachy stalowej ocynkowa-

nej, powlekanej. Rury mocować przy pomocy uchwytów zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 

większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2,0 m nie 

powinno być większe niż 3 mm. 

 

6.11. Opaska wokół budynku i odtworzenie nawierzchni z kostki 

 

Wokół budynku, po wykonanych robotach dociepleniowych należy odtworzyć i częściowo 

wykonać nową opaskę z kostki betonowej oraz obrzeży betonowych o wym. 28x8 cm (kostka 

oraz obrzeża w kolorze szarym). Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy C12/15. Spa-

dek nawierzchni uformować od budynku o wartości 2%. Zakres robót obejmuje również od-

tworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej (nowy materiał), częściowo krawężni-

ków i obrzeży betonowych. 

 

 

7. Dodatkowe prace remontowe 

 

• remont, w tym skucie zmurszałych tynków, wykonanie nowych tynków i odmalowa-

nie murków przy naświetlach piwnicznych w kolorystyce zgodnej z częścią rysunko-

wą dokumentacji, 

• remont schodów prowadzących do podpiwniczenia budynku, 

• rozbiórka komina zewnętrznego z cegły – wg odrębnej dokumentacji. 

 

8. Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. Dobrane kolory to: 

o NCS S 0804-Y50R - elewacja (po ułożeniu tynku ciepłochronnego) 

o NCS S 0502-Y50R - gzymsy i detale przyokienne 
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o RAL 7005 - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety przybudówki 

o RAL 9010 (pure white) - stolarka okienna drewniana 

o RAL 7005 - stolarka drzwiowa 

 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego po termomodernizacji  

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

 

Tab.1. Bilans mocy  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 1,68  

2 Ogrzewanie  29,10   

 

9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych [W/m2K] po wykonanych robotach 

remontowych 

 

 

o budynek szkoły (bez przybudówki): 

▪ ściany zewnętrzne budynku szkoły (z wyłączeniem przybudówki)  

o U = 0,841 W/m2K 

▪ połacie dachu budynku (docieplenie od wewnątrz):  

o U = 0,150 W/m2K 

▪ stolarka okienna drewniana:  

o U = 0,900 W/m2K 

▪ stolarka drzwiowa aluminiowa:  

o U = 1,300 W/m2K 

o budynek przybudówki: 

▪ ściany zewnętrzne budynku: 

o U = 0,190 W/m2K 

▪ stropodach budynku przybudówki: 

o U = 0,130 W/m2K  

▪ stolarka okienna drewniana:  

o U = 0,900 W/m2K 
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9.3. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – większe lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie spełniają ze względu na zabytkowy charakter 

obiektu (ewidencja gminna zabytków) w części wymagań dotyczących oszczędności energii 

zawartych w przepisach techniczno – budowlanych. Przyjęte rozwiązania instalacyjne, 

sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 

9.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na środo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

9.5. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Projektuje się zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła i energii w postaci pompy ciepła 

powietrze-woda oraz instalacji fotowoltaicznej.  

 

9.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Zgodnie   z   ustaleniami   §   4   ust.   1.   Rozporządzenia   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym Rozporządze-

nie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunków 

ochrony p. pożarowej budynku. Zastosowane materiały dociepleniowe systemowe w klasie 

NRO (styropapa i styropian). Przedmiotowa inwestycja nie zmieni warunków ewakuacji z 

obiektu. 
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9.7. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w rozumie-

niu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). 

Zakres oddziaływania inwestycji określa się w granicach działki ewidencyjnej nr 211, OB-

RĘB: STARY ŁOM. W odniesieniu do przepisów odrębnych, które będą wprowadzać ogra-

niczenia w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono się do: 

• przepisów rangi ustawowej regulującej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne 

ujęć wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne - nie stwierdzono oddziaływania projektowanej inwestycji w odniesieniu do 

ujęć wodnych, 

• przepisów zawartych w ustawach innych niż prawo budowlane, z których wynikają 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów otaczających określone obiekty ze wzglę-

du na charakteryzujące je specyficzne warunki, w tym: 

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – nie stwierdzono od-

działywania niepożądanego w odniesieniu do regulacji dotyczących dróg pu-

blicznych,  

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami – 

nie stwierdzono oddziaływania niepożądanego w odniesieniu do regulacji do-

tyczących zabytków i ochronie nad zabytkami, 

• przepisów techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, 

w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie uregulowań wynikających z warunków tech-

nicznych. 

 

10. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploat-

acji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. 

Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. Stosując 
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materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Prace 

powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 

Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego 

stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

11. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac remonto-

wych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom I cz. 3 rok 1990.  
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12. Informacja BIOZ  

 
         

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 
 
Obręb:   STARY ŁOM 

Nr działki:   211 

 

Inwestor:     GMINA CHOJNÓW 

UL. FABRYCZNA 1 

59-225 CHOJNÓW 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak  

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, luty 2024 r. 
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12.1. Zakres robót 

 

▪ Zagospodarowanie placu budowy. 

▪ Ustawienie rusztowań ramowych.  

▪ Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w niezbędnym zakresie. 

▪ Demontaż stolarki okiennej. 

▪ Demontaż instalacji odgromowej w niezbędnym zakresie. 

▪ Oczyszczenie cokołu.  

▪ Ocieplenie elewacji z zastosowanie tynku ciepłochronnego. 

▪ Ocieplenie stropodachu niewentylowanego przybudówki i elewacji z zastosowaniem 

styropianu EPS i XPS.  

▪ Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej odpowiednio drewnianej i aluminiowej. 

▪ Wykonanie obróbek blacharskich i montaż zdemontowanych rynien i rur spustowych. 

▪ Demontaż rusztowań. 

▪ Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

12.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Starym Łomie, Stary Łom 42.  

 

12.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Nie występują.  

 

12.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

▪ Upadki z wysokości pracowników. 

▪ Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

▪ Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

▪ Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

12.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

▪ Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 
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▪ Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

12.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika 

robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) 

(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91, poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 


